

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 4 月 2 日				
2	請負業者名	日本緑化土木株式会社				
3	請負業者の住所	東京都品川区南品川一丁目5番3号				
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式				
8	工期(自)	平成 30 年 4 月 3 日				
9	工期(至)	平成 30 年 12 月 25 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入札金額	27,540,000 円	25,500,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	日本緑化土木株式会社	25,500,000				
2	株式会社山水園	28,900,000				
3	上園緑地建設株式会社東京支店	31,750,000				
4	箱根植木株式会社	33,300,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居西地区庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年2月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年2月22日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	日本緑化土木株式会社	有	
2	株式会社山水園	有	
3	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
4	箱根植木株式会社	有	
5	アゴラ造園株式会社	無	技術的所見の条件を満たしていないため
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年4月2日
2	請負業者名	日本緑化土木株式会社
3	請負業者の住所	東京都品川区南品川一丁目5番3号
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	平成30年4月3日
9	工期（至）	平成30年12月25日
10	原契約請負金額	27,540,000円
11	変更契約年月日	平成30年6月20日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,620,000円
14	変更後請負金額	29,160,000円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1 千代田区の代官町通り歩道拡幅工事に伴い，代官町通り沿いの境界付近にある当庁所管の灌木を千代田区負担で撤去するため，寄植刈込について，減変更を行う。 2 枯枝を処理するため，樹木伐採及び樹木手入について増変更を行う。

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	平成30年4月2日
2	請負業者名	日本緑化土木株式会社
3	請負業者の住所	東京都品川区南品川一丁目5番3号
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	平成30年4月3日
9	工期（至）	平成30年12月25日
10	原契約請負金額	27,540,000円
11	変更契約年月日	平成30年9月18日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	259,200円
14	変更後請負金額	29,419,200円
15	変更理由	皇居西地区吹上南通り沿いに枯損木が発生したため，伐採の増変更を行う。また，伐採後の枯損木にはマツノゼイセンチュウの感染拡大を防ぐため，薬剤薫蒸処理を併せて行う。

変更契約調書

第3回変更

1	請負契約年月日	平成30年4月2日
2	請負業者名	日本緑化土木株式会社
3	請負業者の住所	東京都品川区南品川一丁目5番3号
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事第3回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田(皇居内)
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工, 樹木手入工, 樹木伐採工 各一式
8	工期(自)	平成30年4月3日
9	工期(至)	平成30年12月25日
10	原契約請負金額	27,540,000円
11	第1回変更契約年月日	平成30年6月20日
12	第1回変更後工期(至)	工期(至)は, 原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	1,620,000円
11	第2回変更契約年月日	平成30年9月18日
12	第2回変更後工期(至)	工期(至)は, 原契約のとおり
13	第2回変更増減請負金額	259,200円
11	第3回変更契約年月日	平成30年11月14日
12	第3回変更後工期(至)	工期(至)は, 原契約のとおり
13	第3回変更増減請負金額	1,296,000円
14	変更後請負金額	30,715,200円
15	変更理由	<p>台風24号の被害により皇居西地区内に樹木の倒木, 幹折れ及び折損枝が発生し, 通行及び庭園管理に支障をきたすため, 被害木を処理する必要がある。 当該箇所は「皇居内西地区庭園管理工事」の工事範囲であるため, 変更契約を行い対応する。</p> <p>変更内容 Ⅱ 樹木管理 1. 樹木手入工 (1) 高木手入工 大枝払手入 4本増 発生材場外搬出処理 一式 2. 樹木伐採工 (1) 伐採工 樹木伐採 3本増 樹木伐採・抜根 1本増 発生材場外搬出処理 一式</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 4 月 18 日		
2	請 負 業 者 名	株式会社植寿園		
3	請負業者の住所	東京都府中市朝日町1-20		
4	工 事 件 名	皇居東地区樹木管理（マツ）工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	樹木手入工 一式		
8	工 期（自）	平成 30 年 4 月 19 日		
9	工 期（至）	平成 30 年 12 月 21 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
	入 札 金 額	5,486,400 円	5,080,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社植寿園	5,080,000				
2	興國緑化株式会社	6,230,000				
3	株式会社山水園	7,500,000				
4	株式会社五嶋造園	7,584,000				
5	株式会社植物環境リサーチ	7,591,000				
6	株式会社後藤造園	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区樹木管理(マツ)工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年3月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年3月23日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社植寿園	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3	株式会社山水園	有	
4	株式会社五嶋造園	有	
5	株式会社植物環境リサーチ	有	
6	株式会社後藤造園	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年4月18日
2	請負業者名	株式会社植寿園
3	請負業者の住所	東京都府中市朝日町1-20
4	工事件名	皇居東地区樹木管理（マツ）工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工 一式
8	工期（自）	平成30年4月19日
9	工期（至）	平成30年12月21日
10	原契約請負金額	5,486,400円
11	変更契約年月日	平成30年6月4日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	561,600円
14	変更後請負金額	6,048,000円
15	変更理由	平成31年度施工予定の三の丸尚蔵館建替工事に伴い、その工事範囲にある樹木（マツ）の移植が必要となったため、本工事で根回しを行い細根を発生させる必要があるため。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年3月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年3月23日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	上園緑地建設株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年3月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年3月30日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 4 月 27 日		
2	請負業者名	興国緑化株式会社		
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園 2 - 2 5 - 4		
4	工 事 件 名	赤坂御用地樹木管理工事		
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	樹木手入工 一式		
8	工 期（自）	平成 30 年 4 月 28 日		
9	工 期（至）	平成 30 年 12 月 21 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
	入 札 金 額	8,748,000 円	8,100,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	興国緑化株式会社	8,100,000				
2	株式会社根本造園	9,350,000				
3	株式会社山水園	12,000,000				
4	株式会社桔梗園	12,141,800				
5	株式会社植物環境リサーチ	12,317,000				
6	株式会社五嶋造園	13,600,000				
7	株式会社後藤造園	辞退				
適用	低入札価格調査実施					

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 赤坂御用地樹木管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年3月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年3月23日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	株式会社根本造園	有	
3	株式会社山水園	有	
4	株式会社桔梗園	有	
5	株式会社植物環境リサーチ	有	
6	株式会社五嶋造園	有	
7	株式会社後藤造園	有	
8	株式会社グリーン・パートナーズ	無	技術的所見の条件を満たしていないため
9	株式会社湘南花卉園緑地	無	技術的所見の条件を満たしていないため
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 5 月 2 日		
2	請負業者名	有限会社川口造園		
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色1759		
4	工 事 件 名	葉山御用邸庭園管理工事		
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）ほか		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工 各一式		
8	工 期（自）	平成 30 年 5 月 3 日		
9	工 期（至）	平成 31 年 2 月 15 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
	入 札 金 額	3, 348, 000 円	3, 100, 000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	有限会社川口造園	3, 100, 000				
2	有限会社湘南花卉園緑地	13, 000, 000				
3	株式会社グリーン・パートナーズ	辞退				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 1 0 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 葉山御用邸庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年3月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年3月30日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社川口造園	有	
2	有限会社湘南花卉園緑地	有	
3	株式会社グリーン・パートナーズ	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 5 月 15 日				
2	請負業者名	株式会社創研ガーデン				
3	請負業者の住所	東京都中野区弥生町4丁目1番14号				
4	工事件名	皇居東御苑二の丸池管理工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	管理施設整備工，園地管理工 各一式				
8	工期（自）	平成 30 年 5 月 16 日				
9	工期（至）	平成 30 年 12 月 14 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	3,564,000 円	3,300,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社創研ガーデン	3,300,000				
2	株式会社深光園	3,690,000				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑二の丸池管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年3月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年4月18日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社創研ガーデン	有	
2	株式会社深光園	有	
3	株式会社山水園	無	技術的所見の条件を満たしていないため
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 5 月 14 日				
2	請負業者名	株式会社山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2				
4	工 事 件 名	皇居石垣管理工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	石垣管理工 一式				
8	工 期（自）	平成 30 年 5 月 15 日				
9	工 期（至）	平成 30 年 11 月 22 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	9, 180, 000 円	8, 500, 000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）
1	株式会社山水園	8, 500, 000				
2	株式会社後藤造園	8, 700, 000				
3	株式会社相川造園	8, 880, 000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額（円）	第 2 回 見 積 金 額（円）	第 3 回 見 積 金 額（円）	第 4 回 見 積 金 額（円）	第 5 回 見 積 金 額（円）
		第 6 回 見 積 金 額（円）	第 7 回 見 積 金 額（円）	第 8 回 見 積 金 額（円）	第 9 回 見 積 金 額（円）	第 10 回 見 積 金 額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居石垣管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年3月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年3月30日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社相川造園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 5 月 22 日			
2	請負業者名	株式会社本田工務店			
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4			
4	工 事 件 名	那須御用邸枯損マツ処理ほか工事			
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	樹木伐採工，仮設工，公園施設等撤去・移設工，サービス施設整備工 各一式			
8	工 期（自）	平成 30 年 5 月 23 日			
9	工 期（至）	平成 30 年 7 月 27 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
	入 札 金 額	3,456,000 円	3,200,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	株式会社本田工務店	3,200,000			
2	株式会社磯造園土木	5,800,000			
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）
		第 10 回 見積金額（円）			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸枯損マツ処理ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年3月30日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年4月23日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社磯造園土木	有	
3	株式会社星組	無	施工実績の条件を満たしていないため
4	株式会社河内緑化	無	施工実績の条件を満たしていないため
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年5月22日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本204
4	工事件名	那須御用邸枯損マツ処理ほか工事第1回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木伐採工，仮設工，公園施設等撤去・移設工，サービス施設整備工 各一式
8	工期（自）	平成30年5月23日
9	工期（至）	平成30年7月27日
10	原契約請負金額	3,456,000円
11	変更契約年月日	平成30年7月12日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	442,800円
14	変更後請負金額	3,898,800円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1 6月12日，道路沿い樹木に落雷があり，樹木が幹折れする危険性があるため，樹木伐採の増変更を行う。（モミ1本） 2 マツノゼイセンチュウによる松枯れ被害が発生したため，樹木伐採・薬剤薫蒸処理の増変更を行う。（マツ5本） 3 伐採作業が早く終わったため，一般道路近接樹木の伐採時に要する交通誘導警備員の減変更を行う。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年3月23日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年4月18日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社堀之内造園	有	
2	株式会社植泰造園	有	
3	株式会社森田植物園	有	
4	新都市緑化株式会社	有	
5	株式会社青山造園土木	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 5 月 16 日				
2	請負業者名	株式会社好樹園				
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行 6 8 2				
4	工 事 件 名	埼玉鴨場庭園管理工事				
5	工 事 場 所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式				
8	工 期（自）	平成 30 年 5 月 17 日				
9	工 期（至）	平成 30 年 12 月 14 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	5, 378, 400 円	4, 980, 000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社好樹園	4, 980, 000				
2	株式会社東川口建設	6, 900, 000				
3	株式会社庭研	9, 900, 000				
4	宇田建設株式会社	15, 000, 000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年3月23日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年4月18日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社好樹園	有	
2	株式会社東川口建設	有	
3	株式会社庭研	有	
4	宇田建設株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 5 月 28 日				
2	請負業者名	株式会社東緑化				
3	請負業者の住所	東京都八王子市犬目町1077-6				
4	工事件名	武蔵陵墓地西側斜面整備ほか工事				
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）				
6	工事種別	とび・土工・コンクリート工事				
7	工事概要	西側斜面整備，東側斜面整備，樹木管理，測量 各一式				
8	工期（自）	平成 30 年 5 月 29 日				
9	工期（至）	平成 30 年 12 月 28 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	70,135,200 円	64,940,000 円	82.78 %		
	入札金額	58,060,800 円	53,760,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社東緑化	53,760,000				
適用	低入札価格調査実施					

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地西側斜面整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年3月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年4月20日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社東緑化	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 30 年 5 月 28 日
2	請負業者名	株式会社東緑化
3	請負業者の住所	東京都八王子市犬目町1077-6
4	工事件名	武蔵陵墓地西側斜面整備ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	とび・土工・コンクリート工事
7	工事概要	西側斜面整備，東側斜面整備，樹木管理，測量 各一式
8	工期（自）	平成 30 年 5 月 29 日
9	工期（至）	平成 30 年 12 月 28 日
10	原契約請負金額	58,060,800 円
11	変更契約年月日	平成 30 年 12 月 21 日
12	変更後工期（至）	平成 31 年 1 月 31 日
13	変更増減請負金額	1,404,000 円
14	変更後請負金額	59,464,800 円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1 工期 9月の台風及び降雨により山からの湧水が著しく，工事場所（東側斜面）の湿地状態により，現場着手が出来なかったため，工事期間を延長する。 2 西側斜面 ・都道出入口に碎石舗装を追加する。 ・工事に支障となる地中障害物が確認されたため，この撤去及び処分を追加する。 3 基盤整備 ・現場精査の結果，伐採木の数量及び施工方法を変更する。 ・工事に支障となる切株が確認されたため，この撤去及び処分を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 6 月 5 日				
2	請負業者名	株式会社愛樹園				
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 4 2 8				
4	工 事 件 名	須崎御用邸庭園管理工事				
5	工 事 場 所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入工，園地管理工 各一式				
8	工 期（自）	平成 30 年 6 月 6 日				
9	工 期（至）	平成 30 年 12 月 12 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	3,510,000 円	3,250,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社愛樹園	3,250,000				
2	植福	3,370,000				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 須崎御用邸庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年4月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年5月11日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社愛樹園	有	
2	植福	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成30年6月7日		
2	請負業者名	株式会社五嶋造園		
3	請負業者の住所	東京都昭島市大神町2丁目10番19号		
4	工事件名	武蔵陵墓地庭園管理工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町(武蔵陵墓地内)		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工, 樹木手入工 各一式		
8	工期(自)	平成30年6月8日		
9	工期(至)	平成30年12月14日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %
	入札金額	4,860,000 円	4,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	株式会社五嶋造園	4,500,000				
2	興國緑化株式会社	5,550,000				
3	株式会社後藤造園	6,500,000				
4	株式会社植達	7,800,000				
5	株式会社根本造園	8,000,000				
6	株式会社山水園	8,300,000				
7	株式会社植寿園	9,890,000				
8	株式会社東緑化	10,450,000				
9	株式会社オリアン	12,000,000				
10	株式会社緑興	12,800,000				
11	株式会社グリーン・パートナーズ	辞退				
	見積者	第1回 見積金額(円)	第2回 見積金額(円)	第3回 見積金額(円)	第4回 見積金額(円)	第5回 見積金額(円)
	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年4月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年5月17日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4	株式会社植達	有	
5	株式会社根本造園	有	
6	株式会社山水園	有	
7	株式会社植寿園	有	
8	株式会社東緑化	有	
9	株式会社オリアン	有	
10	株式会社緑興	有	
11	株式会社グリーン・パートナーズ	有	
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 6 月 11 日			
2	請負業者名	株式会社庭研			
3	請負業者の住所	埼玉県川口市南前川 1 - 1 2 - 2 2			
4	工 事 件 名	埼玉鴨場小土手改修ほか工事			
5	工 事 場 所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）			
6	工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事			
7	工 事 概 要	施設整備 一式			
8	工 期（自）	平成 30 年 6 月 12 日			
9	工 期（至）	平成 30 年 9 月 21 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	3,747,600 円	3,470,000 円	97.4 %	
	入 札 金 額	3,650,400 円	3,380,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	株式会社庭研	3,380,000			
2	有限会社東川口建設	4,000,000			
3	宇田建設株式会社	4,000,000			
4	富士建設工業	4,322,100			
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）
		第 10 回 見積金額（円）			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場小土手改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年4月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年5月24日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社庭研	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3	宇田建設株式会社	有	
4	富士建設工業	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 6 月 13 日			
2	請負業者名	丸山重機株式会社			
3	請負業者の住所	栃木県那須塩原市大原間西一丁目 7-5			
4	工 事 件 名	那須御用邸園地管理ほか工事			
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工 各一式			
8	工 期（自）	平成 30 年 6 月 14 日			
9	工 期（至）	平成 30 年 11 月 30 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
	入 札 金 額	9,504,000 円	8,800,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	丸山重機株式会社	8,800,000			
2	株式会社本田工務店	9,480,000			
3	株式会社清水造園	11,900,000			
4	株式会社礪造園土木	13,500,000			
適用	低入札価格調査実施				

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 那須御用邸園地管理ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年4月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年5月14日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	丸山重機株式会社	有	
2	株式会社本田工務店	有	
3	株式会社清水造園	有	
4	株式会社磯造園土木	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 6 月 20 日				
2	請負業者名	株式会社青山造園土木				
3	請負業者の住所	千葉県市川市行徳駅前4丁目3番13号				
4	工事件名	新浜鴨場小視き改修ほか工事				
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）				
6	工事種別	とび・土工・コンクリート工事				
7	工事概要	施設整備 一式				
8	工期（自）	平成 30 年 6 月 21 日				
9	工期（至）	平成 30 年 10 月 12 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	7,927,200 円	7,340,000 円	92.0 %		
	入札金額	7,290,000 円	6,750,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社青山造園土木	6,750,000				
2	新都市緑化株式会社	辞退				
3	株式会社三邦工務店	辞退				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場小覗き改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年5月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年5月31日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社青山造園土木	有	
2	新都市緑化株式会社	有	
3	株式会社三邦工務店	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 7 月 13 日			
2	請負業者名	株式会社植物環境リサーチ			
3	請負業者の住所	東京都練馬区高松 6 丁目 3 8 番 1 6 号			
4	工 事 件 名	皇居大道庭園盆栽日除棚改修工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	公園施設撤去・移設工，管理施設整備工，仮設工 一式			
8	工 期（自）	平成 30 年 7 月 14 日			
9	工 期（至）	平成 30 年 9 月 28 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	12,204,000 円	11,300,000 円	79.6 %	
	入 札 金 額	9,720,000 円	9,000,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	株式会社植物環境リサーチ	9,000,000			
2	有限会社千代田グリーン	9,150,000			
3	株式会社山水園	11,000,000			
4	株式会社根本造園	11,250,000			
5	日本緑化土木株式会社	12,170,000			
6	東友緑化株式会社	14,360,000			
適用	低入札価格調査実施				

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居大道庭園盆栽日除棚改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年5月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年6月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社植物環境リサーチ	有	
2	有限会社千代田グリーン	有	
3	株式会社山水園	有	
4	株式会社根本造園	有	
5	日本緑化土木株式会社	有	
6	東友緑化株式会社	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 7 月 23 日			
2	請負業者名	大和リース株式会社東京本店			
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋2丁目18番2号			
4	工事件名	高輪皇族邸仮設事務棟取設ほか工事			
5	工事場所	東京都港区高輪（高輪皇族邸内）			
6	工事種別	建築一式工事			
7	工事概要	建築工事，機械設備工事 各一式			
8	工期（自）	平成 30 年 7 月 24 日			
9	工期（至）	平成 32 年 11 月 30 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予定価格	168,588,000 円	156,100,000 円	60.7 %	
	入札金額	102,384,000 円	94,800,000 円		
11	入札結果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	大和リース株式会社	94,800,000			
2	郡リース株式会社	130,000,000			
3	東海リース株式会社	237,700,000			
4	日成ビルド工業株式会社	辞退			
適用	低入札価格調査実施				

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 高輪皇族邸仮設事務棟取設ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年5月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年6月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	大和リース株式会社	有	
2	郡リース株式会社	有	
3	東海リース株式会社	有	
4	日成ビルド工業株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 30 年 7 月 23 日
2	請負業者名	大和リース株式会社東京本店
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋2丁目18番2号
4	工事件名	高輪皇族邸仮設事務棟取設ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区高輪（高輪皇族邸内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，機械設備工事 各一式
8	工期（自）	平成 30 年 7 月 24 日
9	工期（至）	平成 32 年 11 月 30 日
10	原契約請負金額	102,384,000 円
11	変更契約年月日	平成 31 年 3 月 19 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	32,400,000 円
14	変更後請負金額	134,784,000 円
15	変更理由	<p>(建築工事)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 地盤詳細状況を確認するため，標準貫入試験を追加する。 2 地盤詳細状況確認後の検討により，建物基礎構造形式を布基礎からべた基礎へ変更する。 3 施工段階検討により，渡り廊下（電気設備共）及び駐車場建屋を追加する。 4 港区の行政指導により，宿直室周囲間仕切壁を防火壁へ変更する。 <p>(電気設備工事)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 非常時における施設管理の検討により，三相電源発電設備の仮設を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成30年7月25日		
2	請負業者名	株式会社ミナモト		
3	請負業者の住所	東京都台東区東上野5丁目23番1号		
4	工事件名	皇居東御苑二の丸池循環ポンプ取替ほか工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	管工事		
7	工事概要	循環ポンプ取替, 量水器取替 一式		
8	工期（自）	平成30年7月26日		
9	工期（至）	平成30年11月9日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,968,000 円	4,600,000 円	81.6 %
	入札金額	4,054,320 円	3,754,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	株式会社ミナモト	3,754,000				
2	有限会社大峰設備工業	4,900,000				
3	光進工業株式会社	5,398,000				
4	株式会社唐沢工業所	6,228,500				
見積者		第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
		第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑二の丸池循環ポンプ取替ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年6月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年7月9日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社ミナモト	有	
2	有限会社大峰設備工業	有	
3	光進工業株式会社	有	
4	株式会社唐沢工業所	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 9 月 3 日				
2	請負業者名	浅海電気株式会社東京本店				
3	請負業者の住所	東京都中央区日本橋本町1丁目4番12号				
4	工事件名	宮内庁庁舎ほか照明LED改修工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	電気工事				
7	工事概要	電灯(照明)設備 改修一式				
8	工期(自)	平成 30 年 9 月 4 日				
9	工期(至)	平成 31 年 3 月 29 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表	非公表	— %		
	入札金額	40,500,000 円	37,500,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	浅海電気株式会社	45,000,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	浅海電気株式会社東京本店	44,000,000	43,000,000	42,500,000	41,500,000	40,500,000
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)
		40,000,000	39,500,000	38,500,000	37,500,000	

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 宮内庁庁舎ほか照明LED改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年7月18日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年8月10日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	浅海電気株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年9月3日
2	請負業者名	浅海電気株式会社東京本店
3	請負業者の住所	東京都中央区日本橋本町1丁目4番12号
4	工事件名	宮内庁庁舎ほか照明LED改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	電灯(照明)設備 改修一式
8	工期(自)	平成30年9月4日
9	工期(至)	平成31年3月29日
10	原契約請負金額	40,500,000円
11	変更契約年月日	平成31年3月13日
12	変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	6,620,400円
14	変更後請負金額	47,120,400円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宮内庁庁舎内において、既存吊下形照明器具を取り外したところ、アンカーボルトピッチが製造者標準品と異なったため、各室内の照明器具取付台座を追加する。 2. 宮内庁庁舎内において、改修範囲全域の照度測定を行ったところ、設計照度が既存照度よりも低くなったため、増変更を行う。 3. 宮内庁庁舎内において、現地調査を行ったところ、一部既存照明器具の再利用が可能なが判明したため、減変更を行う。

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	平成30年9月3日
2	請負業者名	浅海電気株式会社東京本店
3	請負業者の住所	東京都中央区日本橋本町1丁目4番12号
4	工事件名	宮内庁庁舎ほか照明LED改修工事第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	電灯(照明)設備 改修一式
8	工期（自）	平成30年9月4日
9	工期（至）	平成31年3月29日
10	原契約請負金額	40,500,000円
11	第1回変更契約年月日	平成31年3月13日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	6,620,400円
11	第2回変更契約年月日	平成31年3月13日
12	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第2回変更増減請負金額	4,428,000円
14	変更後請負金額	51,548,400円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宮内庁庁舎及び書陵部庁舎内において、アンカーの打ち直し及び吊ボルトの再加工が必要となり、粉じん等による室内の汚染を防ぐため、室内の養生を追加する。 2. 書陵部庁舎内において、既存露出形照明器具を取り外したところ、アンカーボルトピッチが製造者標準品と異なったため、各室内の照明器具取付台座を追加する。 2. 書陵部庁舎内において、改修範囲全域の照度測定を行ったところ、設計照度が既存照度よりも低くなったため、増変更を行う。 3. 書陵部庁舎内において、現地調査を行ったところ、一部既存照明器具の再利用が可能なが判明したため、減変更を行う。 4. 書陵部庁舎内において、現地調査を行ったところ、書陵部長室及び応接室の調光には専用コントローラーの設置工事が必要なことが判明したため、調光スイッチ及び配線を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 9 月 10 日			
2	請負業者名	株式会社小金建設			
3	請負業者の住所	栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井 7 6 3 番地 3			
4	工 事 件 名	那須御用邸附属邸土墨改修ほか工事			
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）			
6	工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事			
7	工 事 概 要	道路修繕，電気設備 一式			
8	工 期（自）	平成 30 年 9 月 11 日			
9	工 期（至）	平成 30 年 12 月 21 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	10,594,800 円	9,810,000 円	60.95 %	
	入 札 金 額	6,458,400 円	5,980,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	株式会社小金建設	5,980,000			
2	株式会社清水造園	12,000,000			
適用	低入札価格調査実施				

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸附属邸土塁改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年7月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年8月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社小金建設	有	
2	株式会社清水造園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 30 年 9 月 10 日
2	請負業者名	株式会社小金建設
3	請負業者の住所	栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井763番地3
4	工事件名	那須御用邸附属邸土塁改修ほか工事第1回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	とび・土工・コンクリート工事
7	工事概要	道路修繕，電気設備 一式
8	工期（自）	平成 30 年 9 月 11 日
9	工期（至）	平成 30 年 12 月 21 日
10	原契約請負金額	6,458,400 円
11	変更契約年月日	平成 30 年 12 月 14 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	270,000 円
14	変更後請負金額	6,728,400 円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 舗装工 工事箇所に接する砂利道路に敷砂利の追加を行う。 2. 構造物撤去工 撤去する石積側溝の構造が設計と異なったため，増変更を行う。 3. 電気設備 現地精査により電線の数量を減変更する。

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 宮内庁庁舎各所修繕工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年7月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年8月13日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社槻川住建工業	有	
2	株式会社翔榮建設	有	
3	株式会社高橋工務店	有	
4	東海建設株式会社	有	
5	日本不動産管理株式会社	有	
6	株式会社加納塗装工業	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 30 年 9 月 10 日
2	請負業者名	株式会社槻川住建工業
3	請負業者の住所	埼玉県日高市旭ヶ丘 1 0 5 - 2
4	工 事 件 名	宮内庁庁舎各所修繕工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	階段修繕，機械室屋根修繕，じゅうたん張替等 各一式
8	工 期（自）	平成 30 年 9 月 11 日
9	工 期（至）	平成 30 年 12 月 14 日
10	原契約請負金額	7,668,000 円
11	変更契約年月日	平成 30 年 12 月 10 日
12	変更後工期（至）	平成 31 年 1 月 15 日
13	変更増減請負金額	964,548 円
14	変更後請負金額	8,632,548 円
15	変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工段階において，東口外階段の手摺の一部に劣化が著しいところが判明したため，手摺補修を追加する。 2. 東口外階段について施工数量調査を行ったところ，躯体の劣化が著しいところが判明したため，躯体補修を追加する。 3. 施工詳細検討により，東口外階段の床面全面の防水改修を追加する。また，これに伴い既存防水施工箇所塗膜防水を取り止める。 4. 施工詳細検討により，東口外階段の手摺柱根元及び手摺・壁取合部にシーリングを追加する。 5. 施工詳細検討により，西口玄関底のアスファルトルーフィング撤去・新設を追加する。 6. 施工詳細検討により，西口玄関底の母屋撤去・新設を取り止め，母屋の補強金物を追加する。 7. 施工詳細検討により，庭園課長室に取付の本締錠の形式を変更する。 8. 上記 1～7 の変更に伴い，当初計画より施工に時間を要するため，工期を延長する。

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	平成30年9月10日
2	請負業者名	株式会社槻川住建工業
3	請負業者の住所	埼玉県日高市旭ヶ丘105-2
4	工事件名	宮内庁庁舎各所修繕工事第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	階段修繕，機械室屋根修繕，じゅうたん張替等 各一式
8	工期（自）	平成30年9月11日
9	工期（至）	平成30年12月14日
10	原契約請負金額	7,668,000円
11	第1回変更契約年月日	平成30年12月10日
12	第1回変更後工期（至）	平成31年1月15日
13	第1回変更増減請負金額	964,548円
11	第2回変更契約年月日	平成31年1月8日
12	第2回変更後工期（至）	工期（至）は，第1回変更のとおり
13	第2回変更増減請負金額	810,000円
14	第2回変更後請負金額	9,442,548円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工詳細検討により，西口玄関庇の換気口の撤去・新設を追加する。 2. 施工詳細検討により，第8機械室軒樋幕板の撤去及び下地補修・張替えを追加する。 3. 施工詳細検討により，第8機械室屋根の設備配管カバーの撤去及び新設を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 10 月 9 日				
2	請負業者名	日本道路株式会社東京支店				
3	請負業者の住所	東京都文京区目白台2丁目6番14号				
4	工事件名	皇居東御苑道路整備ほか工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	ほ装工事				
7	工事概要	道路修繕一式				
8	工期（自）	平成 30 年 10 月 10 日				
9	工期（至）	平成 31 年 3 月 15 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	64,702,800 円	59,910,000 円	80.95 %		
	入札金額	52,380,000 円	48,500,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	日本道路株式会社	48,500,000				
2	前田道路株式会社	60,200,000				
3	株式会社ガイアート	67,000,000				
	低入札価格調査実施					

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑道路整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年8月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年8月30日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	日本道路株式会社	有	
2	前田道路株式会社	有	
3	株式会社ガイアート	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年10月9日
2	請負業者名	日本道路株式会社東京支店
3	請負業者の住所	東京都文京区目白台2丁目6番14号
4	工事件名	皇居東御苑道路整備ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	ほ装工事
7	工事概要	道路修繕一式
8	工期（自）	平成30年10月10日
9	工期（至）	平成31年3月15日
10	原契約請負金額	52,380,000円
11	変更契約年月日	平成31年3月7日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	5,292,000円
14	変更後請負金額	57,672,000円
15	変更理由	<p>【百人番所前】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路土工 発生土に混在している殻を分別するため、ふるい分けを追加する。 2. 縁石工 掘削時に地中障害物により不可避な破損が生じたため、歩車道境界石の撤去及び復旧を追加する。 3. 仮設工 現地精査により、交通誘導警備員の数量を変更(増)する。 <p>【本丸休所】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路土工 発生土に混在している殻を分別するため、ふるい分けを追加する。 2. 舗装工 現地精査により舗装面積の数量を変更(増)する。 3. 排水構造物工 現地精査により、暗渠排水管及びプレキャスト集水柵の数量を変更(増)する。 4. 給水設備工 排水構造物工の施工において、暗渠排水管布設の障害となったため、給水管、雑用水管及び井水揚水管の配管盛替えを追加する。 <p>【その他】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路土工 発生土に混在している殻を分別するため、ふるい分けを追加する。 2. 排水構造物工 現地精査により、暗渠排水管及びプレキャスト集水柵の数量を変更(増)する。 3. 緑地工 現地精査により、排水構造物撤去箇所の中低木の植栽を追加する。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居西地区歴史的景観保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年8月17日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年9月11日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社桂造園	有	
2	株式会社緑興	有	
3	株式会社山水園	有	
4	アゴラ造園株式会社	有	
5	株式会社東京緑化	有	
6	箱根植木株式会社	有	
7	株式会社八廣園 東京支店	有	
8	上園緑地建設株式会社	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年10月9日
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社 東京支店
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目6番12号
4	工事件名	皇居西地区歴史的景観保全整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木管理，園地管理 各一式
8	工期（自）	平成30年10月10日
9	工期（至）	平成31年3月15日
10	原契約請負金額	26,568,000円
11	変更契約年月日	平成31年2月27日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	3,780,000円
14	変更後請負金額	30,348,000円
15	変更理由	<p>粉砕・敷均し予定の堆積刈草類が，庭園管理作業により当初設計の見込み量よりも増加したため，増変更を行う。</p> <p>また，強風による倒木・幹折れ樹木と枯損木の伐採処理をするため，増変更を行う。なお，倒木・幹折れ樹木のうち1本は当初設計で手入をする予定であったため，高木手入工を1本減変更する。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">I 園地管理</p> <p style="margin-left: 40px;">1. 園地管理工</p> <p style="margin-left: 80px;">(2) 堆積枝葉類処理工</p> <p style="margin-left: 120px;">堆積刈草類粉砕・敷均し 40 m³増</p> <p style="margin-left: 20px;">II 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">1. 樹木手入工</p> <p style="margin-left: 80px;">(1) 高木手入工</p> <p style="margin-left: 120px;">大枝払手入 1本減</p> <p style="margin-left: 120px;">発生材場外処理搬出処理 1式減</p> <p style="margin-left: 40px;">2. 樹木伐採工</p> <p style="margin-left: 80px;">(1) 伐採工</p> <p style="margin-left: 120px;">樹木伐採 5本増</p> <p style="margin-left: 120px;">発生材場外処理搬出処理 1式増</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 10 月 11 日				
2	請負業者名	株式会社本田工務店				
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4				
4	工 事 件 名	那須御用邸松くい虫対策樹林整備ほか工事				
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木管理, 園地管理 各一式				
8	工 期 (自)	平成 30 年 10 月 12 日				
9	工 期 (至)	平成 31 年 1 月 18 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	6, 242, 400 円	5, 780, 000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社本田工務店	5, 780, 000				
2	株式会社磯造園土木	6, 900, 000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 1 0 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 那須御用邸松くい虫対策樹林整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年8月17日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年9月12日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社礪造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 10 月 17 日				
2	請負業者名	株式会社槻川住建工業				
3	請負業者の住所	埼玉県日高市旭ヶ丘 105-2				
4	工 事 件 名	武蔵陵墓地多摩陵第一鳥居改修その他工事				
5	工 事 場 所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	木造鳥居改修，外構柵改修 各一式				
8	工 期（自）	平成 30 年 10 月 18 日				
9	工 期（至）	平成 31 年 3 月 15 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	11,912,400 円	11,030,000 円	77.06 %		
	入 札 金 額	9,180,000 円	8,500,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社槻川住建工業	8,500,000				
2	創和工業株式会社	29,500,000				
3	株式会社大嶋技建	辞退				
適用	低入札価格調査実施					

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地多摩陵第一鳥居改修その他工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年7月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年8月24日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社槻川住建工業	有	
2	創和工業株式会社	有	
3	株式会社大嶋技建	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 30 年 10 月 17 日
2	請負業者名	株式会社槻川住建工業
3	請負業者の住所	埼玉県日高市旭ヶ丘 105-2
4	工事件名	武蔵陵墓地多摩陵第一鳥居改修その他工事第1回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	木造鳥居改修，外構柵改修 各一式
8	工期（自）	平成 30 年 10 月 18 日
9	工期（至）	平成 31 年 3 月 15 日
10	原契約請負金額	9,180,000 円
11	変更契約年月日	平成 31 年 3 月 14 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	356,400 円
14	変更後請負金額	9,536,400 円
15	変更理由	発生材の処分方法が確定したため，発生材の運搬・処分を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 10 月 18 日			
2	請負業者名	千葉電建株式会社			
3	請負業者の住所	千葉県千葉市若葉区大宮台 3-1-8			
4	工事件名	那須御用邸高圧ケーブル改修ほか工事			
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）			
6	工事種別	電気工事			
7	工事概要	構内配電線路改修，構内通信線路 一式			
8	工期（自）	平成 30 年 10 月 19 日			
9	工期（至）	平成 31 年 3 月 15 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予定価格	9,525,600 円	8,820,000 円	96.37 %	
	入札金額	9,180,000 円	8,500,000 円		
11	入札結果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	千葉電建株式会社	8,990,000			
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）
	千葉電建株式会社	8,500,000			
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）
					第 10 回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸高圧ケーブル改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年8月30日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年9月26日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	千葉電建株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 30 年 10 月 18 日
2	請負業者名	千葉電建株式会社
3	請負業者の住所	千葉県千葉市若葉区大宮台3-1-8
4	工事件名	那須御用邸高圧ケーブル改修ほか工事第1回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	構内配電線路改修，構内通信線路 一式
8	工期（自）	平成 30 年 10 月 19 日
9	工期（至）	平成 31 年 3 月 15 日
10	原契約請負金額	9,180,000 円
11	変更契約年月日	平成 31 年 3 月 12 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,652,400 円
14	変更後請負金額	10,832,400 円
15	変更理由	<p>電気設備工事</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 那須御用邸管理事務所 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査を行ったところ，既存T-KA盤から既存T-E盤までの渡り配線がないことが判明したため，ビニルモールを取止める。 2. 屋外 <ul style="list-style-type: none"> ・現地にて実測したところ，必要となるケーブルが不足しているため，ケーブルを追加する。 ・当初設計では，既存副受信器2面と本工事で改修する副受信器2面を併用する設計であったが，既存副受信機に互換性のある副受信器が製造者標準品には存在しないため，既存副受信機を撤去し，副受信器2面を追加する。 ・当初の想定よりも停電時間が長くなる見込みとなったため，仮設工事を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 10 月 24 日		
2	請負業者名	株式会社深光園		
3	請負業者の住所	東京都調布市深大寺元町4丁目4番地5		
4	工事件名	皇居東地区歴史的景観保全整備工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木管理, 植栽 各一式		
8	工期（自）	平成 30 年 10 月 25 日		
9	工期（至）	平成 31 年 3 月 8 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %
	入札金額	8,640,000 円	8,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社深光園	8,000,000				
2	有限会社千代田グリーン	9,000,000				
3	興國緑化株式会社	10,500,000				
4	湘南花卉園緑地	11,940,000				
5	株式会社山水園	13,500,000				
6	株式会社緑興	16,000,000				
7	株式会社後藤造園	16,200,000				
8	株式会社好樹園	24,280,000				

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区歴史的景観保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年8月20日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年9月13日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社深光園	有	
2	有限会社千代田グリーン	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	湘南花卉園緑地	有	
5	株式会社山水園	有	
6	株式会社緑興	有	
7	株式会社後藤造園	有	
8	株式会社好樹園	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区受水槽改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年9月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年10月12日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社パイプ技研	有	
2	株式会社瀧澤興業	有	
3	株式会社ヤマト	有	
4	株式会社丹野設備工業所	有	
5	正和工業株式会社	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年10月31日
2	請負業者名	株式会社パイプ技研
3	請負業者の住所	東京都豊島区南長崎六丁目7番11号
4	工事件名	皇居東地区受水槽改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	機械設備工事，建築工事，電気設備工事，庭園工事 各一式
8	工期（自）	平成30年11月1日
9	工期（至）	平成31年3月15日
10	原契約請負金額	29,700,000円
11	変更契約年月日	平成31年3月11日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	540,000円
14	変更後請負金額	30,240,000円
15	変更理由	<p>I 受水槽改修</p> <p>1. 機械設備工事</p> <p>(1) 給水設備</p> <p>原契約の現場説明書のとおり，水質検査を追加する。 この水質検査51項目については，工事着工後に厚生労働省の担当者と協議の上，検査項目を確定した。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 11 月 2 日				
2	請負業者名	アートフェンス工業株式会社				
3	請負業者の住所	東京都調布市飛田給 3 丁目 2 3 番地 1 3				
4	工 事 件 名	常陸宮邸外構塀改修工事				
5	工 事 場 所	東京都渋谷区東（常盤松御用邸内）				
6	工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事				
7	工 事 概 要	外構塀改修 一式				
8	工 期（自）	平成 30 年 11 月 3 日				
9	工 期（至）	平成 31 年 1 月 31 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,384,800 円	4,060,000 円	90.64 %		
	入 札 金 額	3,974,400 円	3,680,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	アートフェンス工業株式会社	3,680,000				
2	有限会社千代田グリーン	4,980,000				
3	株式会社日栄体育施設	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 常陸宮邸外構塀改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年9月20日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年10月17日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	アートフェンス工業株式会社	有	
2	有限会社千代田グリーン	有	
3	株式会社日栄体育施設	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 30 年 11 月 2 日
2	請負業者名	アートフェンス工業株式会社
3	請負業者の住所	東京都調布市飛田給3丁目23番地13
4	工事件名	常陸宮邸外構塀改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都渋谷区東（常盤松御用邸内）
6	工事種別	とび・土工・コンクリート工事
7	工事概要	外構塀改修 一式
8	工期（自）	平成 30 年 11 月 3 日
9	工期（至）	平成 31 年 1 月 31 日
10	原契約請負金額	3,974,400 円
11	変更契約年月日	平成 31 年 1 月 18 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	432,000 円
14	変更後請負金額	4,406,400 円
15	変更理由	敷地北側の外構塀に関して、ひび割れが発見されたため修繕を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 11 月 19 日				
2	請負業者名	創和工業株式会社				
3	請負業者の住所	東京都世田谷区弦巻 4 丁目 2 1 番 2 2 号				
4	工 事 件 名	葉山御用邸高架水槽塔修繕ほか工事				
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	塗装改修，庇取設，防水改修 各一式				
8	工 期（自）	平成 30 年 11 月 20 日				
9	工 期（至）	平成 31 年 2 月 15 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	3,121,200 円	2,890,000 円	55.4 %		
	入 札 金 額	1,728,000 円	1,600,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	創和工業株式会社	1,600,000				
2	株式会社翔栄建設	2,190,856				
3	株式会社新幸建設	3,329,000				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 葉山御用邸高架水槽塔修繕ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年10月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年10月30日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	創和工業株式会社	有	
2	株式会社翔栄建設	有	
3	株式会社新幸建設	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年11月20日
2	請負業者名	創和工業株式会社
3	請負業者の住所	東京都世田谷区弦巻4丁目21番22号
4	工事件名	葉山御用邸高架水槽塔修繕ほか工事第1回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	塗装改修，庇取設，防水改修 各一式
8	工期（自）	平成30年11月20日
9	工期（至）	平成31年2月15日
10	原契約請負金額	1,728,000円
11	変更契約年月日	平成31年2月6日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-140,400円
14	変更後請負金額	1,587,600円
15	変更理由	補修箇所調査にて，高架水槽塔鉄部の腐蝕が想定より進行しており，補修が不可能な状態であることが判明したため，塗装改修を取止める。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 11 月 20 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2		
4	工 事 件 名	赤坂御用地東側庭園樹林整備工事		
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	樹木手入工，樹木伐採工，園地管理工 一式		
8	工 期（自）	平成 30 年 11 月 21 日		
9	工 期（至）	平成 31 年 3 月 25 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予 定 価 格	20,649,600 円	20,649,600 円	99.4 %
	入 札 金 額	20,520,000 円	19,000,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社山水園	22,000,000	21,000,000			
2	株式会社緑興	24,360,000	辞退			
3	アゴラ造園株式会社	28,000,000	辞退			
4	箱根植木株式会社	28,300,000	辞退			
見積者		第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
株式会社山水園		20,000,000	19,000,000			
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地東側庭園樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年10月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年10月31日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社緑興	有	
3	アゴラ造園株式会社	有	
4	箱根植木株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年11月20日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2
4	工事件名	赤坂御用地東側庭園樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工，園地管理工 一式
8	工期（自）	平成30年11月21日
9	工期（至）	平成31年3月25日
10	原契約請負金額	20,520,000円
11	変更契約年月日	平成31年3月18日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,620,000円
14	変更後請負金額	22,140,000円
15	変更理由	<p>本件入札手続開始日から落札者決定の間に発生した台風24号の被害により，本件施工予定樹木2本が倒木し，これに緊急に対処する必要があったため，当該樹木については別工事で処理を行った。このため，当該樹木について減変更を行う。</p> <p>また，強風により幹折れまたは枝折れが発生した5本の樹木について増変更を行う。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 11 月 22 日			
2	請負業者名	株式会社アイガー産業			
3	請負業者の住所	東京都大田区田園調布 2-28-3			
4	工事件名	皇居東御苑大手仮休憩所新築ほか工事			
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工事種別	建築一式工事			
7	工事概要	仮休憩所及び倉庫新築工事，電気設備工事 各一式			
8	工期（自）	平成 30 年 11 月 23 日			
9	工期（至）	平成 31 年 3 月 29 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	45,975,600 円	42,570,000 円	99.13 %	
	入 札 金 額	45,576,000 円	42,200,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	株式会社アイガー産業	50,500,000			
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）
	株式会社アイガー産業	49,600,000	44,600,000	43,900,000	43,000,000
		第 5 回 見積金額（円）	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）
		42,200,000			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑大手仮休憩所新築ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年10月15日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年11月7日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社アイガー産業	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年11月22日
2	請負業者名	株式会社アイガー産業
3	請負業者の住所	東京都大田区田園調布2-28-3
4	工事件名	皇居東御苑大手仮休憩所新築ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	仮休憩所及び倉庫新築工事，電気設備工事 各一式
8	工期（自）	平成30年11月23日
9	工期（至）	平成31年3月29日
10	原契約請負金額	45,576,000円
11	変更契約年月日	平成31年3月14日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	6,048,000円
14	変更後請負金額	51,624,000円
15	変更理由	<p>1. 建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・根切り工事の際に支障となった，地中の樹木切株の撤去・処分を追加する。 ・千代田区との協議により，雨水流出抑制施設の仕様が定まったため，浸透トレンチ及び浸透マスの設置を追加する。 ・大手仮休憩所建設地直下にある皇宮警察所管の電気設備埋設配管を避けるために，建物及び基礎の設置レベルを上げることとなった。それに伴い，当初設計の縁石ブロックを取り止め，床嵩上げのための簡易山留めに変更する。また，皇宮警察所有の既設ハンドホールの嵩上げを追加する。 ・大手旧発券所脇倉庫は埋蔵文化財保護の観点から建物の設置レベルを上げることとなったため，アプローチ階段部分及び外構を再設計する。 <p>2. 電気設備工事</p> <p>一次側電気設備関係の引き込み方法について，皇宮警察との協議が整ったため，工事を追加する。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 11 月 26 日		
2	請負業者名	東友緑化株式会社		
3	請負業者の住所	東京都台東区元浅草三丁目二十番四号		
4	工事件名	皇居東御苑休憩施設更新ほか工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	施設整備，樹木管理，植栽 各一式		
8	工期（自）	平成 30 年 11 月 27 日		
9	工期（至）	平成 31 年 2 月 28 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %
	入札金額	6,890,400 円	6,380,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	東友緑化株式会社	6,380,000				
2	有限会社湘南花卉園緑地	7,800,000				
3	株式会社好樹園	8,935,000				
4	株式会社植物環境リサーチ	9,170,000				
5	有限会社千代田グリーン	9,300,000				
6	株式会社後藤造園	10,000,000				
7	株式会社深光園	11,000,000				
8	株式会社山水園	12,300,000				
低入札価格調査実施						

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑休憩施設更新ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年9月10日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年10月9日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	東友緑化株式会社	有	
2	有限会社湘南花卉園緑地	有	
3	株式会社好樹園	有	
4	株式会社植物環境リサーチ	有	
5	有限会社千代田グリーン	有	
6	株式会社後藤造園	有	
7	株式会社深光園	有	
8	株式会社山水園	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 11 月 27 日		
2	請負業者名	株式会社田畑製作所		
3	請負業者の住所	東京都江東区大島 2 丁目 2 6 番 1 2 号		
4	工 事 件 名	赤坂宿舎第 1 8 号建物受水槽ほか改修工事		
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂 (赤坂御用地内)		
6	工 事 種 別	管工事		
7	工 事 概 要	機械設備工事, 建築工事, 電気設備工 各一式		
8	工 期 (自)	平成 30 年 11 月 28 日		
9	工 期 (至)	平成 31 年 3 月 15 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	16,740,000 円	15,500,000 円	95.48 %
	入 札 金 額	15,984,000 円	14,800,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社田畑製作所	14,800,000				
2	有限会社大峰設備工業	18,000,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂宿舎第18号建物受水槽ほか改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年10月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年11月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社田畑製作所	有	
2	有限会社大峰設備工業	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 30 年 11 月 27 日
2	請負業者名	株式会社田畑製作所
3	請負業者の住所	東京都江東区大島2丁目26番12号
4	工事件名	赤坂宿舎第18号建物受水槽ほか改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	機械設備工事，建築工事，電気設備工 各一式
8	工期（自）	平成 30 年 11 月 28 日
9	工期（至）	平成 31 年 3 月 15 日
10	原契約請負金額	15,984,000 円
11	変更契約年月日	平成 31 年 3 月 11 日
12	変更後工期（至）	平成 31 年 3 月 29 日
13	変更増減請負金額	-2,160,000 円
14	変更後請負金額	13,824,000 円
15	変更理由	<p>I 第18号建物 屋上作業での安全確保のため，仮囲いを追加する。</p> <p>II 第16号建物 施工詳細検討により，ガス配管工事範囲の減変更を行う。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 11 月 29 日				
2	請負業者名	関東緑花株式会社				
3	請負業者の住所	東京都立川市栄町4-2-44				
4	工事件名	武蔵陵墓地松くい虫対策樹林整備工事				
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木管理 各一式				
8	工期(自)	平成 30 年 11 月 30 日				
9	工期(至)	平成 31 年 2 月 28 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入札金額	2,516,400 円	2,330,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	関東緑花株式会社	2,330,000				
2	株式会社山水園	2,875,000				
3	湘南花卉園緑地	4,300,000				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 武蔵陵墓地松くい虫対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年10月15日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年11月7日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	関東緑花株式会社	有	
2	株式会社山水園	有	
3	湘南花卉園緑地	有	
4	株式会社東緑花	無	施工実績不足であったため。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 11 月 30 日				
2	請負業者名	三星電機株式会社				
3	請負業者の住所	静岡県下田市1丁目12-9				
4	工事件名	須崎御用邸外灯設備整備ほか工事				
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）				
6	工事種別	電気工事				
7	工事概要	外灯設備改修 一式				
8	工 期（自）	平成 30 年 12 月 1 日				
9	工 期（至）	平成 31 年 3 月 15 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	21,427,200 円	19,840,000 円	98.28 %		
	入 札 金 額	21,060,000 円	19,500,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	三星電機株式会社	19,500,000				
見積者		第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 須崎御用邸外灯設備整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年10月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年11月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	三星電機株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年11月30日
2	請負業者名	三星電機株式会社
3	請負業者の住所	静岡県下田市1丁目12-9
4	工事件名	須崎御用邸外灯設備整備ほか工事第1回変更
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	外灯設備改修 一式
8	工期（自）	平成30年12月1日
9	工期（至）	平成31年3月15日
10	原契約請負金額	21,060,000円
11	変更契約年月日	平成31年3月8日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	440,640円
14	変更後請負金額	21,500,640円
15	変更理由	<p>電気設備工事</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 再使用予定であった既設接地極の接地抵抗値が規定値に満たないため、接地工事を追加する。 2. 安全対策の検討により、外灯ポール支持ボルト用保護キャップの新設を追加する。 3. 再使用予定であった既設防犯灯ポール用開閉器箱の不良が判明したため、撤去・新設を追加する。 <p>※接地極・・・雷電流を安全に大地へ放流するための導体（アース棒）。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 12 月 13 日		
2	請負業者名	株式会社愛樹園		
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 4 2 8		
4	工 事 件 名	須崎御用邸松くい虫対策樹林整備ほか工事		
5	工 事 場 所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	樹木管理, 植栽 各一式		
8	工 期 (自)	平成 30 年 12 月 14 日		
9	工 期 (至)	平成 31 年 3 月 8 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
	入 札 金 額	3,024,000 円	2,800,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社愛樹園	3,800,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
	株式会社愛樹園	3,600,000	3,400,000	3,200,000	3,000,000	2,800,000
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 須崎御用邸松くい虫対策樹林整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年10月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年11月20日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社愛樹園	有	
2	東海建設株式会社	無	施工実績不足であったため。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 12 月 13 日		
2	請負業者名	株式会社海成		
3	請負業者の住所	千葉県千葉市花見川区畑町759		
4	工事件名	皇居大手門污水管更生工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	土木一式工事		
7	工事概要	管きょ内面被覆工，路面下空洞化調査，污水枡新設ほか 各一式		
8	工期（自）	平成 30 年 12 月 14 日		
9	工期（至）	平成 31 年 3 月 22 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	16,934,400 円	15,680,000 円	87.05 %
	入札金額	14,742,000 円	13,650,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社海成	13,650,000				
2	株式会社瀧澤興業	辞退				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居大手門污水管更生工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年10月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年11月22日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社海成	有	
2	株式会社瀧澤興業	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 12 月 21 日		
2	請負業者名	株式会社アイガー産業		
3	請負業者の住所	東京都大田区田園調布 2-28-3		
4	工事件名	皇居東地区木造建築物改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	耐震改修，内装改修等 各一式		
8	工期（自）	平成 30 年 12 月 22 日		
9	工期（至）	平成 31 年 3 月 29 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	39,862,800 円	36,910,000 円	94.55 %
	入札金額	37,692,000 円	34,900,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社アイガー産業	37,400,000	34,900,000			
2	株式会社神菌工務店	47,176,643	辞退			
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区木造建築物改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年11月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年12月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社アイガー産業	有	
2	株式会社神菌工務店	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 30 年 12 月 21 日
2	請負業者名	株式会社アイガー産業
3	請負業者の住所	東京都大田区田園調布 2-28-3
4	工事件名	皇居東地区木造建築物改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	耐震改修，内装改修等 各一式
8	工期（自）	平成 30 年 12 月 22 日
9	工期（至）	平成 31 年 3 月 29 日
10	原契約請負金額	37,692,000 円
11	変更契約年月日	平成 31 年 3 月 22 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	3,834,000 円
14	変更後請負金額	41,526,000 円
15	変更理由	<p>建築工事</p> <p>1. 防水改修 原契約で行った瓦の劣化状態調査の結果を基に，瓦の補修範囲の変更を行う。</p> <p>2. 内装改修 当初設計において，柱と想定していた部材が解体の結果，付柱（構造体ではない柱）であることが判明したため，これを撤去すると共に，この部分に設置する耐力壁の構成変更を行う。</p> <p>3. 耐震改修 天井材を解体した結果，梁の形状が当初想定していたものと異なり，平面の少ない形状であったため，ブレースの取付け方法の変更を行う。 また，施工により地中から殻が発生したため，地中障害物分別を追加する。</p> <p>電気設備工事</p> <p>1. 火災報知設備 当初設計では，廊下部分天井裏に火災報知器 4 庫の設置を計画していたが，天井裏の懐深さが想定より小さく，その部分については法令上設置の義務がないことから，設置を取止める。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 12 月 27 日			
2	請負業者名	株式会社好樹園			
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行 6 8 2			
4	工事件名	埼玉鴨場竹林・樹林整備工事			
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）			
6	工事種別	造園工事			
7	工事概要	園地管理, 樹木管理 各一式			
8	工期(自)	平成 30 年 12 月 28 日			
9	工期(至)	平成 31 年 3 月 27 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予定価格	10,670,400 円	9,880,000 円	92.8 %	
	入札金額	9,898,200 円	9,165,000 円		
11	入札結果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	株式会社好樹園	9,165,000			
2	株式会社東川口建設	9,500,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)
		第 10 回 見積金額 (円)			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場竹林・樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年11月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年11月30日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社好樹園	有	
2	株式会社東川口建設	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成30年12月27日
2	請負業者名	株式会社好樹園
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行682
4	工事件名	埼玉鴨場竹林・樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理, 樹木管理 各一式
8	工期（自）	平成30年12月28日
9	工期（至）	平成31年3月27日
10	原契約請負金額	9,898,200円
11	変更契約年月日	平成31年3月14日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,296,000円
14	変更後請負金額	11,194,200円
15	変更理由	<p>本件施工場所近隣住民から埼玉鴨場境界沿い樹木2本の伐採に関する要望書が当庁へ提出され、近隣住民と協議の結果、今年度中に当該樹木を伐採することとなったため、本工事の増変更を行う。</p> <p>なお、伐採する樹木のうち1本は、当初設計では手入する予定の樹木であったため、高木手入工を1本減変更する。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 31 年 1 月 11 日				
2	請負業者名	有限会社川口造園				
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色 1 7 5 9				
4	工 事 件 名	葉山御用邸松くい虫対策樹林整備工事				
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木管理 一式				
8	工 期（自）	平成 31 年 1 月 12 日				
9	工 期（至）	平成 31 年 3 月 25 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	2,322,000 円	2,150,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社川口造園	2,150,000				
2	有限会社奥津造園	3,850,000				
3	有限会社湘南花卉園緑地	5,600,000				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 葉山御用邸松くい虫対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年11月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年12月13日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社川口造園	有	
2	有限会社奥津造園	有	
3	有限会社湘南花卉園緑地	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成31年1月11日
2	請負業者名	有限会社川口造園
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色1759
4	工事件名	葉山御用邸松くい虫対策樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木管理 一式
8	工期（自）	平成31年1月12日
9	工期（至）	平成31年3月25日
10	原契約請負金額	2,322,000円
11	変更契約年月日	平成31年3月18日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	453,600円
14	変更後請負金額	2,775,600円
15	変更理由	葉山御用邸の本邸・南邸樹林内において、松くい虫の被害により枯損したマツが新たに3本確認されたため、伐採・薫蒸処理の増変更を行う。また、当初設計ではこの枯損したマツのうち1本について、薬剤樹幹注入を行う予定であったが、施工前に枯損したため、薬剤樹幹注入工を減変更する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 31 年 1 月 17 日			
2	請負業者名	株式会社日泉技工			
3	請負業者の住所	栃木県日光市和泉 2 4 7-2			
4	工 事 件 名	御料牧場弱電設備改修工事			
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）			
6	工 事 種 別	電気工事			
7	工 事 概 要	構内配電線路改修，構内通信線路 一式			
8	工 期（自）	平成 31 年 1 月 18 日			
9	工 期（至）	平成 31 年 3 月 29 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	2,786,400 円	2,580,000 円	96.89 %	
	入 札 金 額	2,700,000 円	2,500,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	株式会社日泉技工	2,500,000			
2	アステック株式会社	2,897,000			
3	株式会社相互電設	辞退			
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)
		第 10 回 見積金額 (円)			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 御料牧場弱電設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年11月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年12月11日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社日泉技工	有	
2	アステック株式会社	有	
3	株式会社相互電設	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 31 年 1 月 21 日			
2	請負業者名	株式会社パイプ技研			
3	請負業者の住所	東京都豊島区南長崎六丁目7番11号			
4	工 事 件 名	宮内庁庁舎職員食堂厨房機器更新工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工 事 種 別	管工事			
7	工 事 概 要	厨房機器設備更新 一式			
8	工 期（自）	平成 31 年 1 月 22 日			
9	工 期（至）	平成 31 年 3 月 22 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	4,147,200 円	3,840,000 円	98.95 %	
	入 札 金 額	4,104,000 円	3,800,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	株式会社パイプ技研	3,800,000			
2	有限会社大峰設備工業	5,000,000			
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)
		第 10 回 見積金額 (円)			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 宮内庁庁舎職員食堂厨房機器更新工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年11月22日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成30年12月18日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社パイプ技研	有	
2	有限会社大峰設備工業	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 31 年 1 月 29 日				
2	請負業者名	株式会社山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2				
4	工 事 件 名	赤坂御用地移植植物苗圃場整備工事				
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	基盤整備，植栽，樹木管理 各一式				
8	工 期（自）	平成 31 年 1 月 30 日				
9	工 期（至）	平成 31 年 3 月 22 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	4, 935, 600 円	4, 570, 000 円	86.4 %		
	入 札 金 額	4, 266, 000 円	3, 950, 000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社山水園	3, 950, 000				
2	有限会社千代田グリーン	6, 000, 000				
適 用						

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地移植植物苗圃場整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成30年12月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年1月7日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	有限会社千代田グリーン	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 31 年 3 月 7 日			
2	請負業者名	株式会社アイガー産業			
3	請負業者の住所	東京都大田区田園調布 2-28-3			
4	工事件名	東御苑本丸休憩所増築工事			
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工事種別	建築一式工事			
7	工事概要	木造平屋建増築工事，外構工事，庭園工事 各一式			
8	工期（自）	平成 31 年 3 月 8 日			
9	工期（至）	平成 31 年 8 月 30 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予定価格	58,266,000 円	53,950,000 円	88.22 %	
	入札金額	51,408,000 円	47,600,000 円		
11	入札結果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	株式会社アイガー産業	47,600,000			
2	伊藤興業株式会社	51,000,000			
3	物林株式会社	54,360,000			
見積者		第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）
		第 10 回 見積金額（円）			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 東御苑本丸休憩所増築工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年1月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年2月20日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社アイガー産業	有	
2	伊藤興業株式会社	有	
3	物林株式会社	有	
4	株式会社神菌工務店	無	施工実績要件を満たしていないため。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 31 年 3 月 26 日		
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン		
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町1番2番町ハイム410号		
4	工 事 件 名	皇居東御苑災害用マンホールトイレ設置工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	土木一式工事		
7	工 事 概 要	工事，庭園工事 各一式		
8	工 期（自）	平成 31 年 3 月 27 日		
9	工 期（至）	平成 31 年 6 月 28 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予 定 価 格	11,199,600 円	10,370,000 円	76.95 %
	入 札 金 額	8,618,400 円	7,980,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）
1	有限会社千代田グリーン	7,980,000				
2	株式会社枝堀園	9,225,000				

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東御苑災害用マンホールトイレ設置工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年2月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年3月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	株式会社枝堀園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			