

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 31 年 4 月 1 日				
2	請負業者名	日本緑化土木株式会社				
3	請負業者の住所	東京都品川区南品川一丁目5番3号				
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式				
8	工期（自）	平成 31 年 4 月 2 日				
9	工期（至）	令和 元 年 12 月 25 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入札金額	28,750,067 円	26,400,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	日本緑化土木株式会社	26,400,000				
2	上園緑地建設株式会社東京支店	34,560,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居西地区庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年2月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年2月27日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	日本緑化土木株式会社	有	
2	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 31 年 4 月 9 日				
2	請負業者名	株式会社山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2				
4	工 事 件 名	皇居東地区園地管理工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工 各一式				
8	工 期（自）	平成 31 年 4 月 10 日				
9	工 期（至）	令和 2 年 1 月 24 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	28,870,221 円	26,500,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社山水園	26,500,000				
2	株式会社桂造園	31,700,000				
3	上園緑地建設株式会社東京支店	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東地区園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年2月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年3月18日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社桂造園	有	
3	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 新浜鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年3月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年3月27日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	新都市緑化株式会社	有	
2	株式会社堀之内造園	有	
3	株式会社植泰造園	有	
4	株式会社森田植物園	有	
5	株式会社青山造園土木	有	
6	株式会社荒井造園土木	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 31 年 4 月 22 日				
2	請負業者名	株式会社山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2				
4	工 事 件 名	赤坂御用地園地管理工事				
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工，仮設工，樹木手入工 各一式				
8	工 期（自）	平成 31 年 4 月 23 日				
9	工 期（至）	令和 元 年 12 月 20 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	23,966,870 円	22,000,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）
1	株式会社山水園	22,000,000				
2	上園緑地建設株式会社東京支店	23,450,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額（円）	第 2 回 見 積 金 額（円）	第 3 回 見 積 金 額（円）	第 4 回 見 積 金 額（円）	第 5 回 見 積 金 額（円）
		第 6 回 見 積 金 額（円）	第 7 回 見 積 金 額（円）	第 8 回 見 積 金 額（円）	第 9 回 見 積 金 額（円）	第 10 回 見 積 金 額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年3月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年3月29日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
3	株式会社根本造園	無	参加要件の施工実績を満たしていないため。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区樹木管理(マツ)工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年2月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年3月25日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社植寿園	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4	株式会社五嶋造園	有	
5	株式会社サンフィールド	無	参加要件の施工実績を満たしていないため。
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年3月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年3月27日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社東川口建設	有	
2	株式会社好樹園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年5月8日
2	請負業者名	有限会社東川口建設
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字西立野181番地の4
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和元年5月9日
9	工期（至）	令和元年11月29日
10	原契約請負金額	6,867,359円
11	変更契約年月日	令和元年11月13日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	319,000円
14	変更後請負金額	7,186,359円
15	変更理由	<p>令和元年9月9日に関東地方に上陸した台風15号の影響により，樹木の倒木が発生し，今後の鴨猟に支障をきたすおそれがあるため，これらの倒木を処理する必要がある。</p> <p>については，本工事の設計変更を行い，これらの倒木処理を実施する。</p> <p>変更内容</p> <p>Ⅱ 樹木管理</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p style="padding-left: 20px;">（1）伐採工</p> <p style="padding-left: 40px;">樹木伐採 2本増</p> <p style="padding-left: 40px;">発生材場外搬出処理 一式</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地樹木管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年2月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年3月26日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	株式会社五嶋造園	有	
3	株式会社山水園	有	
4	株式会社後藤造園	有	
5	株式会社根本造園	有	
6	株式会社湘南花卉園緑地	無	参加要件の施工実績を満たしていないため。
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年5月8日
2	請負業者名	興國緑化株式会社
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園2-25-4
4	工事件名	赤坂御用地樹木管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂(赤坂御用地内)
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工, 樹木伐採工 各一式
8	工期(自)	令和元年5月9日
9	工期(至)	令和元年12月20日
10	原契約請負金額	8,748,562円
11	変更契約年月日	令和元年10月16日
12	変更後工期(至)	令和2年1月17日
13	変更増減請負金額	-55,000円
14	変更後請負金額	8,693,562円
15	変更理由	<p>樹木手入工</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 生垣の枯損が目立つことから, 生垣寄植苜込241㎡を取止め, 減変更を行う。 2 マツ手入工は, 例年開催されている行事に合わせ, マツ手入れの標準的な実施時期より早く完了させることとしていたが, 今年度は行事が開催されないこととなったことから, マツ手入れの適切な時期に施工するため, 第2期と第3期の工種及び期間の変更を行う。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元年5月16日				
2	請負業者名	株式会社創研ガーデン				
3	請負業者の住所	東京都中野区弥生町4-1-14				
4	工事件名	皇居東御苑二の丸池管理工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	管理施設整備工，園地管理工 各一式				
8	工期（自）	令和元年5月17日				
9	工期（至）	令和元年12月13日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入札金額	3,557,121 円	3,280,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	株式会社創研ガーデン	3,280,000				
2	株式会社深光園	4,320,000				
	見積者	第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
		第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑二の丸池管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年3月22日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年4月17日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社創研ガーデン	有	
2	株式会社深光園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 大嘗宮仮設ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年3月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年4月8日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	清水建設株式会社	有	
2	株式会社大林組東京本店	有	
3	大成建設株式会社東京支店	有	
4	鹿島建設株式会社東京建築支店	有	
5	株式会社竹中工務店東京本店	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年5月17日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	大嘗宮仮設ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事，土木工事，庭園工事 各一式
8	工期（自）	令和元年5月18日
9	工期（至）	令和2年5月29日
10	原契約請負金額	957,000,000円
11	変更契約年月日	令和元年12月26日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	263,410,800円
14	変更後請負金額	1,220,410,800円
15	変更理由	<p>○地中障害物の発生材処理追加 大嘗宮の建設中に発見された地中埋設物について，建設作業に支障のある障害物を撤去，及び，場外搬出処分を追加変更する。</p> <p>○台風・雨天対応養生追加 儀式まで，雨天・荒天による施設の汚損，破損を防ぐために，屋根，壁面，床面への養生（職員等による儀式リハーサルに合わせて必要部分の養生着脱・復旧を含む）を追加変更する。</p> <p>○場内移動式揚重機変更 大嘗宮建設前に施行場所の地盤を確認したところ，揚重機が場内を走行・揚重作業を行える地耐力がなく必要な揚重作業が行えないことがわかったので，施工検討により，部分的な地盤改良と敷鉄板による地盤養生を行い，大型クレーン2機による揚重作業計画に変更する。</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和元年5月17日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	大嘗宮仮設ほか工事第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事，土木工事，庭園工事 各一式
8	工期（自）	令和元年5月18日
9	工期（至）	令和2年5月29日
10	原契約請負金額	957,000,000円
11	第1回変更契約年月日	令和元年12月26日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	263,410,800円
14	第2回変更契約年月日	令和2年3月24日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	13,970,000円
17	変更後請負金額	1,234,380,800円
18	変更理由	<p>【建築工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・儀式（御焚き上げ）の詳細決定に伴い，焼却対象物や会場の準備や実施時の焼却作業管理を追加変更する。 ・仮設建物の解体材について，処分業者が決まり，また搬出数量が確定したため，搬出处分量に基づき運搬・処分費を追加変更する。 <p>【土木工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場精査による盛土の数量変更を行う。 ・現場発生材（砂利，碎石等）の運搬場所及び数量変更を行う。 ・地中内発生殻の場外処理について追加変更を行う。

変更契約調書

第3回変更

1	請負契約年月日	令和元年5月17日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	大嘗宮仮設ほか工事第3回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事，土木工事，庭園工事 各一式
8	工期（自）	令和元年5月18日
9	工期（至）	令和2年5月29日
10	原契約請負金額	957,000,000円
11	第1回変更契約年月日	令和元年12月26日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	263,410,800円
14	第2回変更契約年月日	令和2年3月24日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	13,970,000円
17	第3回変更契約年月日	令和2年5月27日
18	第3回変更後工期（至）	令和2年6月30日
19	第3回変更増減請負金額	0円
20	変更後請負金額	1,234,380,800円
21	変更理由	受注者から工事請負契約書第21条第1項に基づく工期の延長変更の請求があったため，工期を延長する。

変更契約調書

第4回変更

1	請負契約年月日	令和元年5月17日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	大嘗宮仮設ほか工事第4回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、土木工事、庭園工事 各一式
8	工期（自）	令和元年5月18日
9	工期（至）	令和2年5月29日
10	原契約請負金額	957,000,000円
11	第1回変更契約年月日	令和元年12月26日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	263,410,800円
14	第2回変更契約年月日	令和2年3月24日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	13,970,000円
17	第3回変更契約年月日	令和2年5月27日
18	第3回変更後工期（至）	令和2年6月30日
19	第3回変更増減請負金額	0円
20	第4回変更契約年月日	令和2年6月23日
21	第4回変更後工期（至）	工期（至）は、第3回変更のとおり
22	第4回変更増減請負金額	2,585,000円
23	変更後請負金額	1,236,965,800円
24	変更理由	<p>新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、令和2年4月13日、本工事受注者の清水建設（株）より当現場について工事一時休止とすべく協議がなされ、現場にて工事休止準備に着手したのち、令和2年4月16日より工事一時休止を実施した。</p> <p>（この原因については受注者の責に帰すものではなく、また、工事一時休止措置は社会情勢上妥当なものと判断した。）</p> <p>これにより、工事の作業の遅れが見込まれたことから、受注者より工期延長の申請がなされ、これを受け、第3回変更により工期を1ヶ月延長した。</p> <p>政府が発していた緊急事態宣言の当初期限（令和2年5月6日）が延長されたが、当現場の今後の工事が屋外作業であることから、令和2年5月7日から現場における感染拡大防止対策措置を施し、令和2年5月11日より土木工事（主に舗装工事）と庭園工事（主に芝植栽作業）を再開した。</p> <p>今回の変更は、上記感染拡大防止対策・工事一時休止のために必要となった諸費用と、舗装工事打ち替え作業中に発見された舗装下地中構造物の損傷箇所の補修等に関するものである。</p> <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> 現場設置済みの共通仮設について、工事休止期間分のリース費を追加変更する。 （感染拡大防止対策としての工事休止にかかる費用ではあるが、工事費内で設置したものであるため、通常工事の積算方法に準じている。） 感染拡大防止対策費用として、防止対策費用（マスク・消毒液購入費、現場内施設の消毒作業費等）及び防止対策工事（密集回避、感染防止のための対策作業費）を追加変更する。 <p>【土木工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> 舗装作業中に確認された損傷箇所の補修を行う。 <p>【庭園工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工のために準備・搬入した芝について、工事休止のために使用に適さなくなった分の適切処分と新規芝購入を追加変更する。 （感染拡大防止対策としての工事休止にかかる費用ではあるが、工事材料が対象であるため、通常工事の積算方法に準じている。）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 5 月 20 日				
2	請負業者名	株式会社山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町3 1 6 番地の2				
4	工 事 件 名	皇居石垣管理工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工 一式				
8	工 期（自）	令和元 年 5 月 21 日				
9	工 期（至）	令和元 年 11 月 22 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	10,084,338 円	9,300,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社山水園	9,500,000	9,400,000			
2	株式会社相川造園	9,700,000	辞退			
3	株式会社後藤造園	10,200,000	辞退			
見積者		第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
株式会社山水園		9,300,000				
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居石垣管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年3月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年4月19日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社相川造園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 5 月 24 日			
2	請負業者名	有限会社川口造園			
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色 1 7 5 9			
4	工 事 件 名	葉山御用邸庭園管理工事			
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工 各一式			
8	工 期（自）	令和元 年 5 月 25 日			
9	工 期（至）	令和 2 年 2 月 14 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
	入 札 金 額	3,426,917 円	3,150,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	有限会社川口造園	3,150,000			
2	有限会社奥津造園	12,000,000			
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）
		第 10 回 見積金額（円）			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 葉山御用邸庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年3月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年4月22日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社川口造園	有	
2	有限会社奥津造園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年5月24日
2	請負業者名	有限会社川口造園
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色1759
4	工事件名	葉山御用邸庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工 各一式
8	工期（自）	令和元年5月25日
9	工期（至）	令和2年2月14日
10	原契約請負金額	3,426,917円
11	変更契約年月日	令和2年2月4日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-22,000円
14	変更後請負金額	3,404,917円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1 葉山町発注の工事に伴い，葉山御用邸牛舎地区の一部を葉山町に貸し出すこととなり，その間の当該敷地の管理は葉山町が行うこととなったため，本工事における草刈範囲について減変更を行う。 2 本工事において手入れを行う予定であったマツがマツノゼイセンチュウの被害によって枯損し，当該マツを別工事により伐採薫蒸したため，マツ手入工の減変更を行う。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年4月15日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年5月16日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4	株式会社植達	有	
5	株式会社根本造園	有	
6	株式会社山水園	有	
7	株式会社植寿園	有	
8	関東緑花株式会社	有	
9	株式会社東緑花	有	
10	株式会社オリアン	有	
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元年6月7日				
2	請負業者名	渚工業株式会社				
3	請負業者の住所	神奈川県横須賀市佐島1-6-4				
4	工事件名	葉山御用邸給水加圧ポンプユニット取設工事				
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）				
6	工事種別	管工事				
7	工事概要	加圧ポンプユニット取設，機械設備工事，電気設備工事 各一式				
8	工期（自）	令和元年6月8日				
9	工期（至）	令和元年9月13日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,093,200 円	3,790,000 円	70.7 %		
	入札金額	2,894,400 円	2,680,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	渚工業株式会社	2,680,000				
2	株式会社田畑製作所	4,000,000				
3	株式会社パイプ技研	5,130,000				
	見積者	第1回 見積金額 (円)	第2回 見積金額 (円)	第3回 見積金額 (円)	第4回 見積金額 (円)	第5回 見積金額 (円)
		第6回 見積金額 (円)	第7回 見積金額 (円)	第8回 見積金額 (円)	第9回 見積金額 (円)	第10回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 葉山御用邸給水加圧ポンプユニット取設工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年4月18日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年5月21日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	渚工業株式会社	有	
2	株式会社田畑製作所	有	
3	株式会社パイプ技研	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年6月7日
2	請負業者名	渚工業株式会社
3	請負業者の住所	神奈川県横須賀市佐島1-6-4
4	工事件名	葉山御用邸給水加圧ポンプユニット取設工事第1回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	加圧ポンプユニット取設，機械設備工事，電気設備工事 各一式
8	工期（自）	令和元年6月8日
9	工期（至）	令和元年9月13日
10	原契約請負金額	2,894,400円
11	変更契約年月日	令和元年9月3日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	361,800円
14	変更後請負金額	3,256,200円
15	変更理由	<p>I 加圧ポンプユニット取設</p> <p>1. 機械設備工事</p> <p>(1) 給水設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存配管の外装(保温材)を外したところ，既存配管は当初設計で想定していた一般配管用ステンレス鋼鋼管ではなく，配管用ステンレス鋼鋼管であることが判明したため，管種を変更する。 ・使用勝手見直しにより，新設水栓の使用及び設置位置を変更する。 ・使用勝手見直しにより，新設ポンプユニットの設置位置を変更する。これに伴い，既設コンクリート基礎の打ち増しを行う。 ・事務屋上に設置されている消火用充水槽について，新設ポンプ試運転時にボールタップが故障していることが判明したため，ボールタップを取替える。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸庭園樹林管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年4月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成31年4月24日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	丸山重機株式会社	有	
2	株式会社本田工務店	有	
3	株式会社磯造園土木	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年6月10日
2	請負業者名	丸山重機株式会社
3	請負業者の住所	栃木県那須塩原市大原間西一丁目7-5
4	工事件名	那須御用邸庭園樹林管理工事第1回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和元年6月11日
9	工期（至）	令和元年11月29日
10	原契約請負金額	10,901,178 円
11	変更契約年月日	令和元年7月30日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	594,000 円
14	変更後請負金額	11,495,178 円
15	変更理由	<p>本工事契約後，マツノゼイセンチュウによる枯損マツを含む枯損樹木及び枯枝樹木が新たに確認され，これらの樹木は本邸及び主要道路沿いに存在し，倒木や枝が落下した場合には車両及び歩行者の通行に支障をきたすため，以下の変更契約を行い対処する。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">Ⅱ 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">1. 樹木手入工</p> <p style="margin-left: 60px;">（1）高木手入工</p> <p style="margin-left: 80px;">枯枝剪除 3本増</p> <p style="margin-left: 40px;">2. 樹木伐採工</p> <p style="margin-left: 60px;">（1）伐採工</p> <p style="margin-left: 80px;">樹木伐採 4本増</p> <p style="margin-left: 80px;">枯損マツ伐採 5本増</p> <p style="margin-left: 80px;">薬剤薫蒸処理 7 m³増</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元年6月14日				
2	請負業者名	株式会社愛樹園				
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本428				
4	工事件名	須崎御用邸庭園管理工事				
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	園地管理工，樹木管理工 各一式				
8	工期（自）	令和元年6月15日				
9	工期（至）	令和元年12月13日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入札金額	4,010,776 円	3,687,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	株式会社愛樹園	3,687,000				
	見積者	第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
		第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 須崎御用邸庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 平成31年4月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年5月22日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社愛樹園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 6 月 19 日				
2	請負業者名	株式会社青山造園土木				
3	請負業者の住所	千葉県市川市行徳駅前4丁目3番13号				
4	工 事 件 名	新浜鴨場小覗き改修ほか工事				
5	工 事 場 所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	土木工事 一式				
8	工 期（自）	令和元 年 6 月 20 日				
9	工 期（至）	令和元 年 10 月 11 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	8,998,000 円	8,180,000 円	97.8 %		
	入 札 金 額	8,800,000 円	8,000,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社青山造園土木	11,200,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	株式会社青山造園土木	10,700,000	9,800,000	9,500,000	9,300,000	9,000,000
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)
		8,800,000	8,600,000	8,400,000	8,200,000	8,000,000

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 新浜鴨場小覗き改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年5月10日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年6月4日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社青山造園土木	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場小土手改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年5月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年6月10日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社庭研	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3	株式会社枝堀園	有	
4	富士建設工業株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 7 月 10 日				
2	請負業者名	河津建設株式会社				
3	請負業者の住所	静岡県下田市中 4 1 1 番地の 1				
4	工 事 件 名	R 1 須崎御用邸サクラ道舗装修繕ほか工事				
5	工 事 場 所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	道路修繕ほか 一式				
8	工 期（自）	令和元 年 7 月 11 日				
9	工 期（至）	令和元 年 9 月 30 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	6,771,600 円	6,270,000 円	95.7 %		
	入 札 金 額	6,480,000 円	6,000,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	河津建設株式会社	6,000,000				
2	有限会社奥津造園	9,000,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 R1須崎御用邸サクラ道舗装修繕ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年5月30日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年6月24日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	河津建設株式会社	有	
2	有限会社奥津造園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 三の丸尚蔵館整備に伴う建物解体撤去工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年5月17日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年6月7日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社栄伸建設工業	有	
2	株式会社内山商事	有	
3	株式会社覚堂	有	
4	株式会社海成	有	
5	株式会社小野組	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年7月11日
2	請負業者名	株式会社栄伸建設工業
3	請負業者の住所	東京都足立区加賀2-12-17
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う建物解体撤去工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	解体工事
7	工事概要	解体工事 一式
8	工期（自）	令和元年7月12日
9	工期（至）	令和元年10月31日
10	原契約請負金額	20,284,000円
11	変更契約年月日	令和元年10月25日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,914,000円
14	変更後請負金額	22,198,000円
15	変更理由	<p>建築工事</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 当初設計のとおり、発生材積み込み・運搬費・処分費について、実施状況に基づき精算変更を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・建物内残置物（混合廃棄物類）の処分追加 ・解体工事に付帯して発生する地中埋設物の処分について一部取り止め ・工事着手後新たに発見されたその他工作物の処分追加 2. 他工事との工程調整の結果、既存施設（二の丸休憩所他）の機能を維持するために、大手休憩所解体に先立ち電気分電盤を仮移設する必要が生じたため、追加する。 3. アスベスト含有調査によって検出されたアスベスト含有建材の取り外し及び発生材運搬・処分を追加する。 4. 既存の三の丸尚蔵館に、解体施設材料を利用した日除けの設置を追加する。 5. 工事敷地において、別途工事で発生した多量の仮置き土がある一方で、本工事では建物解体撤去により地盤が下がっているため、建物解体後の整地（仮置土による場内敷均し）を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 7 月 17 日				
2	請負業者名	株式会社浜屋組				
3	請負業者の住所	栃木県矢板市本町12番6号				
4	工事件名	御料牧場第2肉加工所整備工事				
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事 各一式				
8	工期（自）	令和元 年 7 月 18 日				
9	工期（至）	令和2 年 3 月 13 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	415,470,000 円	377,700,000 円	99.8 %		
	入札金額	414,700,000 円	377,000,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	株式会社浜屋組	397,000,000	396,000,000			
2	磯部建設株式会社	432,850,000	辞退			
	見積者	第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
	株式会社浜屋組	395,000,000	385,000,000	384,000,000	383,000,000	382,000,000
		第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）
		381,000,000	380,000,000	379,000,000	378,000,000	377,000,000

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 御料牧場第2肉加工所整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年5月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年6月21日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社浜屋組	有	
2	磯部建設株式会社	有	
3	株式会社東昭建設	無	施工実績要件を満たしていなかったため。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年7月17日
2	請負業者名	株式会社浜屋組
3	請負業者の住所	栃木県矢板市本町12番6号
4	工事件名	御料牧場第2肉加工所整備工事第1回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事 各一式
8	工期（自）	令和元年7月18日
9	工期（至）	令和2年3月13日
10	原契約請負金額	414,700,000円
11	変更契約年月日	令和2年3月6日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	31,900,000円
14	変更後請負金額	446,600,000円
15	変更理由	<p>【建築工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2肉加工所の支持地盤深さが10cm深かったため，砂利地業厚さを10cm厚くし，支持地盤を根切り底（支持地盤床付面）とする変更を行う。 ・第2肉加工所の根切りを行ったところ，建物直下に既設の雨水排水管路が通っていたことが判明し，撤去すると支持地盤を乱してしまうため，配管は存置し，内部コンクリート充填を追加する。また，設計での新設雨水排水管路の一部とりやめ，第2肉加工所を迂回する雨水排水管路の新設を追加する。 ・畜舎汚水処理設備の設置位置が確定し，支障となる樹木範囲が確定したため，樹木の伐採・抜根を追加する。 <p>【電気設備工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防指摘事項により第2肉加工所に避難口誘導灯を追加する。 ・第2肉加工所の屋外壁付き照明器具を再検討し，機種を変更する。 ・屋外既設ハンドホールが第2肉加工所新築工事の支障となることが判明したため，移設を追加する。 ・現場調査の結果，構内配電線路の既設管路取り合い部分の配管配線を追加する。 <p>【機械設備工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・肉加工所改修工事の施工前詳細現地調査の結果，仮設蒸気戻り管が必要なことが判明したため追加変更する。 ・第2肉加工所工事に伴う既存施設の断水時間を短縮するため，既存施設への仮設給水配管を追加する。 ・設計詳細検討により，埋設給水配管ルート見直しを行い配管延長の減変更を行う。 ・既存埋設配管の状況により，埋設排水配管ルート変更を行う。 ・処理排水水質の見直しにより，畜舎汚水処理施設の仕様変更を行う。

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 御料牧場事務所設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年6月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年6月27日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	荒牧空調工業株式会社	有	
2	日神工業株式会社	無	施工実績要件を満たしていなかったため。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年8月6日
2	請負業者名	荒牧空調工業株式会社
3	請負業者の住所	栃木県さくら市卯の里1丁目12-9
4	工事件名	御料牧場事務所設備改修工事第1回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	電気設備工事，機械設備工事 各一式
8	工期（自）	令和元年8月7日
9	工期（至）	令和2年2月14日
10	原契約請負金額	40,150,000円
11	変更契約年月日	令和2年2月7日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,431,000円
14	変更後請負金額	42,581,000円
15	変更理由	<p>I 事務所</p> <p>1. 機械設備工事</p> <p>(1) 空気調和設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械室内の換気扇に異音が発生したため，機器更新及び給気口を追加する。 <p>2. 電気設備工事</p> <p>(1) 電灯設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工箇所の詳細調査の結果，器具形式を変更する。 ・更新器具と既存器具で開口寸法が異なるため，リニューアルプレートを追加する。 <p>(2) 動力設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工検討の結果，配線経路を変更することとなったため，プルボックスの新設を一部取止める。 <p>(3) 受変電設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工検討の結果，受変電設備更新過程を変更するため仮設発電機を追加する。 ・新設受変電設備搬入のため既存電気室扉を撤去し，シャッターを追加する。

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 赤坂宿舎第16号建物改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年7月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年7月26日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社アイガー産業	有	
2	育栄建設株式会社	有	
3	株式会社ビッグルーフ	有	
4	株式会社日立コーポレーション	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年8月30日
2	請負業者名	株式会社アイガー産業
3	請負業者の住所	東京都大田区田園調布2-28-3
4	工事件名	赤坂宿舎第16号建物改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事 一式
8	工期（自）	令和元年8月31日
9	工期（至）	令和2年1月17日
10	原契約請負金額	44,880,000円
11	変更契約年月日	令和2年1月7日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	4,180,000円
14	変更後請負金額	49,060,000円
15	変更理由	<p>1. 防水改修 窓周りの防水強化のため，押さえ金物取付を追加する。</p> <p>2. 建具改修 再利用予定であった既存木製建具について，調査の結果，建具の劣化が激しく，再利用不可能であることが判明したため，取替に変更する。</p> <p>3. 内装改修 コンクリート躯体の不陸が顕著であり，仕上り精度に影響が出るため，左官補修による不陸調整を追加する。また，躯体の不陸が広範囲にわたる一部の壁面は，複合板張りから軽鉄下地のうえ石こうボード張りへ変更する。</p> <p>4. 換気設備，ガス設備 屋内配管について，調査により判明した劣化範囲の取替を追加する。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 元 年 9 月 5 日				
2	請負業者名	株式会社槻川住建工業				
3	請負業者の住所	埼玉県日高市旭ヶ丘105-2				
4	工 事 件 名	皇居富士見多聞天井仕上材改修その他工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	建築工事 一式				
8	工 期（自）	令和 元 年 9 月 6 日				
9	工 期（至）	令和 元 年 11 月 22 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	5,500,000 円	5,000,000 円	90.9 %		
	入 札 金 額	4,999,500 円	4,545,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社槻川住建工業	4,545,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居富士見多聞天井仕上材改修その他工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年7月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年8月20日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社槻川住建工業	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元年9月17日			
2	請負業者名	興國緑化株式会社			
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園2丁目25番地4号			
4	工事件名	皇居東御苑案内板等改修整備ほか工事			
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工事種別	造園工事			
7	工事概要	施設整備工，樹木管理工，植栽 各一式			
8	工期（自）	令和元年9月18日			
9	工期（至）	令和2年3月6日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予定価格	18,469,000 円	16,790,000 円	80.4 %	
	入札金額	14,850,000 円	13,500,000 円		
11	入札結果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
1	興國緑化株式会社	13,500,000			
2	株式会社好樹園	18,530,000			
3	有限会社千代田グリーン	18,900,000			
4	株式会社山水園	24,500,000			
低入札価格調査実施					

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東御苑案内板等改修整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年7月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年8月2日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	株式会社好樹園	有	
3	有限会社千代田グリーン	有	
4	株式会社山水園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年9月17日
2	請負業者名	興國緑化株式会社
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園2丁目25番地4号
4	工事件名	皇居東御苑案内板等改修整備ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	施設整備工，樹木管理工，植栽 各一式
8	工期（自）	令和元年9月18日
9	工期（至）	令和2年3月6日
10	原契約請負金額	14,850,000円
11	変更契約年月日	令和2年2月27日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-198,000円
14	変更後請負金額	14,652,000円
15	変更理由	<p>(1)サイン施設工レイアウト修正 当初計画していたサイン(案内板)にレイアウト(文章)の修正が必要になったため、その修正を追加する。</p> <p>(2)高木植栽工規格変更 当初植栽を予定していたキクザクラ(樹高5.0m 幹周0.4m)2本が台風19号の被害により生産地で倒木し、入手出来なくなったため、市場調査を実施したが、当該規格と同規格の樹木は発見できなかった。 調査の結果、同等規格の樹木(樹高3.0m 幹周0.18m)は、入手可能であったため、規格を変更し植栽を行うこととする。</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 那須御用邸樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年8月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年8月28日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社磯造園土木	有	
2	株式会社本田工務店	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年10月1日
2	請負業者名	株式会社磯造園土木
3	請負業者の住所	栃木県真岡市中2014-1
4	工事件名	那須御用邸樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	管理工，高木手入工 各一式
8	工期（自）	令和元年10月2日
9	工期（至）	令和2年1月31日
10	原契約請負金額	10,450,000円
11	変更契約年月日	令和2年1月22日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-407,000円
14	変更後請負金額	10,043,000円
15	変更理由	<p>本工事において，主要道路沿い伐採対象樹木の幹に東日本電信電話株式会社のケーブルに付随するワイヤーが食い込んでいることが確認され，伐採を行うとケーブル及びワイヤーを断線する危険性があるため，請負業者との協議により伐採ではなく，枝下ろしによる樹木手入に変更する。</p> <p>また，主要道路沿いの支障樹木手入及び伐採作業に要する交通誘導警備員の人数を当初設計よりも減らして施工することができたため，減変更を行う。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 10 月 7 日				
2	請負業者名	有限会社矢島工業				
3	請負業者の住所	埼玉県川越市谷中21番地				
4	工事件名	赤坂御用地外構塀修繕工事				
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事 一式				
8	工期（自）	令和元 年 10 月 8 日				
9	工期（至）	令和2 年 2 月 27 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	6,974,000 円	6,340,000 円	99.36 %		
	入札金額	6,930,000 円	6,300,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	有限会社矢島工業	7,514,030				
	見積者	第1回 見積金額 (円)	第2回 見積金額 (円)	第3回 見積金額 (円)	第4回 見積金額 (円)	第5回 見積金額 (円)
	有限会社矢島工業	6,300,000				
		第6回 見積金額 (円)	第7回 見積金額 (円)	第8回 見積金額 (円)	第9回 見積金額 (円)	第10回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 赤坂御用地外構塀修繕工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年8月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年9月13日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	有限会社矢島工業	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 10 月 10 日		
2	請負業者名	清水建設株式会社		
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1		
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（I期）		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事 各一式		
8	工期（自）	令和元 年 10 月 11 日		
9	工期（至）	令和3 年 9 月 10 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	7,878,200,000 円	7,162,000,000 円	82.4 %
	入札金額	6,490,000,000 円	5,900,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

	業者名	入札価格(円) (A)	加算点	標準点(100)+加算点 (B)	評価値 (B/A) ×10 ⁶	摘要
1	清水建設株式会社	5,900,000,000	25.00	125.00	2.1186	落札
2	株式会社奥村組	6,830,000,000	16.25	116.25	1.7020	

落札の要件 1. 入札価格 ≤ 予定価格 2. 標準点 (100点) 以上 3. 評価値 ≥ 基準評価値	標準点	100点	基準評価値 (標準点/予定価格)	1.3962	低入札価格調査実施
---	-----	------	---------------------	--------	-----------

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅰ期)
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年7月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年8月20日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	清水建設株式会社	有	
2	株式会社奥村組	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年10月10日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（I期）第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事 各一式
8	工期（自）	令和元年10月11日
9	工期（至）	令和3年9月10日
10	原契約請負金額	6,490,000,000円
11	変更契約年月日	令和2年3月24日
12	変更後工期（至）	令和2年11月30日
13	変更増減請負金額	259,050,000円
14	変更後請負金額	6,749,050,000円
15	変更理由	<p>建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地盤調査結果の検討から，根切り工事中の支持地盤の盤ぶくれ防止のため，山留めの深さを24mに変更する。 ・当初はII期工事で実施予定であった一部の外壁アルミパネルについて，I期工事において実施することとしたため，数量を変更する。また，同様に当初はII期工事で実施予定であった外部建具の一部とチェンブロック本体の設置工事を追加する。 ・現場工事着手後に発見された地中障害物について，撤去工事を追加する。また，これに伴い工事期間を延長する。

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和元年10月10日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（I期）第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事 各一式
8	工期（自）	令和元年10月11日
9	工期（至）	令和3年9月10日
10	原契約請負金額	6,490,000,000円
11	第1回変更契約年月日	令和2年3月24日
12	第1回変更後工期（至）	令和3年11月30日
13	第1回変更増減請負金額	259,050,000円
14	第2回変更契約年月日	令和3年3月24日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は，第1回変更のとおり
16	第2回変更増減請負金額	0円
17	変更後請負金額	6,749,050,000円
18	変更理由	<p>（建築工事）</p> <p>○工事中に地中障害物（石垣石・胴木）が確認されたことにより，敷地内の埋蔵文化財調査を実施すると共に，建物計画位置を2m移動したことから，以下工事を追加・変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・埋蔵文化財調査（東側埋没石垣調査，江戸生活面調査，根切り工事中調査，調査後地盤改良共） ・仮設工事（建物移動先でのやりかた工事，仮囲い盛替，車両通行路整備等） ・山留め・杭工事位置における地中障害物調査・撤去・処分 ・山留め壁と既設井戸配管干渉のため井戸配管盛替 ・地中障害を回避するため，山留め工事手順を変更し，一部山留めのソイル毀し・芯材切断撤去を追加する。 <p>○土壌分析により，一部の発生土が特定有害物質の土壌溶出量基準を上回ったことが確認されたため，これら基準超過土の運搬・処分を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・山留め・杭工事による汚泥類や根切り工事による発生土の一部が基準超過土となる。これら，基準超過土搬出・処分のため，含水量調整（地盤改良），運搬時飛散防止措置の上，適切処分を行う。今年度の実施数量に基づく部分と，石垣周囲の残土部分を見込み計上する。 <p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・杭施工時に支持層位置に乱れ及び，地中障害があったため，全周回転掘削機による杭施工の追加や，杭鉄筋再加工を追加する。 ・根切り工事中に埋没された石垣が発見されたため，埋蔵文化財調査を追加する。 ・工事進捗に伴い監督職員事務所を増設する。 ・新型コロナウイルス感染症感染防止対策費（消毒液，体温計等の購入，テレビ会議システム設置，事務所・作業員休所内仕切り板設置等）を追加する。 ・増額工事費を相殺する形として，新築棟の金属工事のうち，庇・外壁関係をとりやめる。

変更契約調書

第3回変更

1	請負契約年月日	令和元年10月10日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（I期）第3回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事 各一式
8	工期（自）	令和元年10月11日
9	工期（至）	令和3年9月10日
10	原契約請負金額	6,490,000,000円
11	第1回変更契約年月日	令和2年3月24日
12	第1回変更後工期（至）	令和3年11月30日
13	第1回変更増減請負金額	259,050,000円
14	第2回変更契約年月日	令和3年3月24日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は，第1回変更のとおり
16	第2回変更増減請負金額	0円
17	第3回変更契約年月日	令和3年6月30日
18	第3回変更後工期（至）	令和4年3月31日
19	第3回変更増減請負金額	34,925,000円
20	変更後請負金額	6,783,975,000円
21	変更理由	本工事施工中に埋蔵文化財が確認されたことから，当該埋蔵物の保存のための設計変更が必要となっているところ，設計変更の影響が無い部分は施工を進めているが，工事手順が変更となっており，工期の延長が必要となった。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 10 月 21 日		
2	請負業者名	株式会社オリアン		
3	請負業者の住所	東京都八王子市美山町804番地1		
4	工 事 件 名	武蔵陵墓地北側ほか樹林帯災害対策樹林整備工事		
5	工 事 場 所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理, 樹木管理 各一式		
8	工 期 (自)	令和元 年 10 月 22 日		
9	工 期 (至)	令和 2 年 1 月 31 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	11,154,000 円	10,140,000 円	54.2 %
	入 札 金 額	6,050,000 円	5,500,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社オリアン	5,500,000				
2	株式会社五嶋造園	8,500,000				
3	株式会社植寿園	11,000,000				
4	株式会社後藤造園	12,000,000				
5	株式会社東緑化	12,260,000				
6	株式会社山水園	12,500,000				
7	興國緑化株式会社	14,600,000				
8	株式会社根本造園	14,700,000				
9	株式会社緑興	24,000,000				

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地北側ほか樹林帯災害対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年8月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年9月11日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	有	
2	株式会社五嶋造園	有	
3	株式会社植寿園	有	
4	株式会社後藤造園	有	
5	株式会社東緑化	有	
6	株式会社山水園	有	
7	興國緑化株式会社	有	
8	株式会社根本造園	有	
9	株式会社緑興	有	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居濠池水辺環境整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年9月24日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年10月18日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社桂造園	有	
2	株式会社湘南花卉園緑地	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区歴史的景観保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年9月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年10月3日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	株式会社桔梗園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	株式会社山水園	有	
6	株式会社好樹園	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 12 月 11 日				
2	請負業者名	郷建設株式会社				
3	請負業者の住所	東京都目黒区祐天寺 2-15-16				
4	工事件名	宮内庁庁舎ほか各所改修その他工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	建築一式工事				
8	工期（自）	令和元 年 12 月 12 日				
9	工期（至）	令和 2 年 3 月 24 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	29,029,000 円	26,390,000 円	93.6 %		
	入札金額	27,170,000 円	24,700,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	郷建設株式会社	24,700,000				
2	東海建設株式会社	57,800,000				
3	株式会社オリゲン	辞退				
4	株式会社田島工務店	辞退				
5	株式会社槻川住建工業	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 宮内庁庁舎ほか各所改修その他工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年10月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年11月22日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	郷建設株式会社	有	
2	東海建設株式会社	有	
3	株式会社オリゲン	有	
4	株式会社田島工務店	有	
5	株式会社槻川住建工業	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年12月11日
2	請負業者名	郷建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都目黒区祐天寺2-15-16
4	工事件名	宮内庁庁舎ほか各所改修その他工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築一式工事
8	工期（自）	令和元年12月12日
9	工期（至）	令和2年3月24日
10	原契約請負金額	27,170,000円
11	変更契約年月日	令和2年3月19日
12	変更後工期（至）	令和2年7月31日
13	変更増減請負金額	3,256,000円
14	変更後請負金額	30,426,000円
15	変更理由	<p>（建築工事）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工詳細検討により、主計課長室の壁紙見切り縁を木製とし、壁紙補修範囲を縮小する。 2. 施工段階において、既存カーテンフック跡を補修する必要性が発生したため補修を追加する。 3. 施工段階において、既存飾り樋内に導水桝を新設し、雨樋の清掃をする必要性が発生したため追加する。 4. 施工段階において、既存段石の再利用が困難であることが判明したため、新規段石取付を追加する。 5. 施工段階において、撤去予定躯体が当初想定していた範囲より大きかったことにより地中がらがらが多く発生したため、集積手間を追加する。 6. 施工段階において、既存雨水管の交換が必要となったため、追加する。 7. 施工詳細検討により、グレーチング新設を追加する。 8. 施工詳細検討により、スロープ内側の御影石巾木を中止し、内側はモルタル仕上げ、外側を御影石巾木とする。 9. 施工詳細検討により、LSD1の敷居撤去及び新規取付を追加する。 10. 施工詳細検討により、LSD2,3の床見切り縁を追加する。 11. 施工詳細検討により、書陵部図書課前の廊下天井点検口移設が必要となったため追加する。 12. 新型コロナウイルスの影響により中国の石材工場が稼働停止しており、現時点では5月頃に施工に必要な石材が入荷できる見込みから、契約工期を延長する。 <p>（電気工事）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工詳細検討により、照明器具類の配置を見直す。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 12 月 11 日				
2	請負業者名	光進工業株式会社				
3	請負業者の住所	東京都江戸川区東葛西二丁目2番4号				
4	工 事 件 名	宮内庁病院医療ガス設備改修工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	機械器具設置工事				
7	工 事 概 要	医療ガス設備改修 一式				
8	工 期（自）	令和元 年 12 月 12 日				
9	工 期（至）	令和 2 年 3 月 31 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,169,000 円	3,790,000 円	73.9 %		
	入 札 金 額	3,080,000 円	2,800,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	光進工業株式会社	2,800,000				
2	株式会社瀧澤興業	5,000,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 宮内庁病院医療ガス設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年10月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年11月22日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	光進工業株式会社	有	
2	株式会社瀧澤興業	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 12 月 11 日				
2	請負業者名	光進工業株式会社				
3	請負業者の住所	東京都江戸川区東葛西二丁目2番4号				
4	工 事 件 名	新浜鴨場水循環設備ポンプ整備ほか工事				
5	工 事 場 所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）				
6	工 事 種 別	機械器具設置工事				
7	工 事 概 要	機械設備工事 一式				
8	工 期（自）	令和元 年 12 月 12 日				
9	工 期（至）	令和 2 年 3 月 31 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,587,000 円	4,170,000 円	74.3 %		
	入 札 金 額	3,407,800 円	3,098,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	光進工業株式会社	3,098,000				
2	株式会社瀧澤興業	3,800,000				
3	日本ビル・メンテナンス株式会社	4,640,000				
4	株式会社田畑製作所	辞退				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場水循環設備ポンプ整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年10月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年11月22日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	光進工業株式会社	有	
2	株式会社瀧澤興業	有	
3	日本ビル・メンテナンス株式会社	有	
4	株式会社田畑製作所	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年12月11日
2	請負業者名	光進工業株式会社
3	請負業者の住所	東京都江戸川区東葛西二丁目2番4号
4	工事件名	新浜鴨場水循環設備ポンプ整備ほか工事第1回変更
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）
6	工事種別	機械器具設置工事
7	工事概要	機械設備工事 一式
8	工期（自）	令和元年12月12日
9	工期（至）	令和2年3月31日
10	原契約請負金額	3,407,800円
11	変更契約年月日	令和2年3月23日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	616,000円
14	変更後請負金額	4,023,800円
15	変更理由	<p>【機械設備工事】</p> <p>1. 取水ポンプ整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工箇所の詳細調査の結果、取水ポンプサクシオン管整備を追加する。 ・詳細調査時に圧力計及び連成計の不具合が判明したため、追加する。 ・施工箇所の詳細調査の結果、取水ポンプ交換部品を一部取止める。 <p>2. 可とう伸縮継手取替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工検討の結果、加工管を追加する。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 葉山御用邸艇庫ウインチ改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年10月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年11月22日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	トーヨーコーケン株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 12 月 12 日				
2	請負業者名	株式会社メディカルコミュニケーションズ				
3	請負業者の住所	栃木県宇都宮市花園町2-3 0839ビル				
4	工 事 件 名	御料牧場弱電設備改修工事				
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）				
6	工 事 種 別	電気工事				
7	工 事 概 要	電灯設備，構内情報通信網設備 各一式				
8	工 期（自）	令和元 年 12 月 13 日				
9	工 期（至）	令和 2 年 3 月 27 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	7,799,000 円	7,090,000 円	99.9 %		
	入 札 金 額	7,788,000 円	7,080,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社メディカルコミュニケーションズ	8,100,000	7,600,000			
2	株式会社日泉技工	7,730,000	辞退			
3	酒寄電気工業株式会社	9,800,000	辞退			
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		7,080,000				
	株式会社メディカルコミュニケーションズ	第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 御料牧場弱電設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年10月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年11月22日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社メディカルコミュニケーションズ	有	
2	株式会社日泉技工	有	
3	酒寄電気工業株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和元 年 12 月 12 日				
2	請負業者名	株式会社三和電気工業所				
3	請負業者の住所	栃木県大田原市中央2丁目15番5号				
4	工事件名	御料牧場製酪所生産機器整備ほか工事				
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）				
6	工事種別	機械器具設置工事				
7	工事概要	機械設備工事 一式				
8	工期（自）	令和元 年 12 月 13 日				
9	工期（至）	令和 2 年 3 月 31 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	6,886,000 円	6,260,000 円	87.9 %		
	入札金額	6,050,000 円	5,500,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社三和電気工業所	5,500,000				
2	コボリ工業株式会社	6,100,000				
3	横山工業株式会社	辞退				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 御料牧場製酪所生産機器整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年10月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年11月22日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社三和電気工業所	有	
2	コボリ工業株式会社	有	
3	横山工業株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年12月12日
2	請負業者名	株式会社三和電気工業所
3	請負業者の住所	栃木県大田原市中央2丁目15番5号
4	工事件名	御料牧場製酪所生産機器整備ほか工事第1回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	機械器具設置工事
7	工事概要	機械設備工事 一式
8	工期（自）	令和元年12月13日
9	工期（至）	令和2年3月31日
10	原契約請負金額	6,050,000円
11	変更契約年月日	令和2年3月23日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	990,000円
14	変更後請負金額	7,040,000円
15	変更理由	施工時にクリームセパレーターの不具合が判明したため、取替を追加する。

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東御苑二の丸災害用マンホールトイレ設置工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年10月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年11月26日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	株式会社枝堀園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 埼玉鴨場竹林・樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年10月30日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年11月27日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社好樹園	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3	株式会社枝堀園	有	
4	株式会社埼玉植物園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 須崎御用邸供奉員宿泊所浄化槽改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年11月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年11月28日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社外岡組	有	
2	ヤマト設備工業株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和元年12月27日
2	請負業者名	株式会社外岡組
3	請負業者の住所	静岡県下田市東本郷1-7-15
4	工事件名	須崎御用邸供奉員宿泊所浄化槽改修工事第1回変更
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	浄化槽改修工事 一式
8	工期（自）	令和元年12月27日
9	工期（至）	令和2年3月27日
10	原契約請負金額	8,470,000円
11	変更契約年月日	令和2年3月23日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	289,300円
14	変更後請負金額	8,759,300円
15	変更理由	<p>浄化槽改修</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 埋設管工事の支障となることから、土間の解体復旧を追加する。 2. 埋設管工事の支障となることから、樹木伐採を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 1 月 8 日				
2	請負業者名	株式会社山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2				
4	工 事 件 名	赤坂御用地保安対策樹林整備工事				
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木管理 一式				
8	工 期（自）	令和 2 年 1 月 9 日				
9	工 期（至）	令和 2 年 3 月 25 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	20,196,000 円	18,360,000 円	66.9 %		
	入 札 金 額	20,196,000 円	18,360,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社山水園	18,360,000				
2	上園緑地建設株式会社	30,000,000				
3	株式会社八廣園	39,500,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 1 0 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地保安対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年10月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年11月26日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	上園緑地建設株式会社	有	
3	株式会社八廣園	有	
4	株式会社植寿園	無	施工実績が不足していたため。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年1月8日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2
4	工事件名	赤坂御用地保安対策樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木管理 一式
8	工期（自）	令和2年1月9日
9	工期（至）	令和2年3月25日
10	原契約請負金額	20,196,000円
11	変更契約年月日	令和2年3月18日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	132,000円
14	変更後請負金額	20,328,000円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 伐採予定であったコナラが、ナラ菌によるナラ枯れであることが判明し、ほかの樹木への影響を抑えるため、早急な伐採駆除を必要となり、別途工事により処理したため、減変更とする。 2. 暴雨の影響により、倒木した樹木及び折損枝等の被害樹木の伐採を追加する。 3. 移植予定であった樹木が台風の影響により、樹形が乱れて移植に適さないものとなったため、伐採に変更する。

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 御料牧場事務所建具改修その他工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年11月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年12月10日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山中商会	有	
2	株式会社桧山工業	有	
3	株式会社日泉技工	有	
4	株式会社阿久津建築	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 2 年 1 月 8 日
2	請負業者名	株式会社山中商会
3	請負業者の住所	栃木県宇都宮市北若松原 1 - 5 - 3
4	工 事 件 名	御料牧場事務所建具改修その他工事第1回変更
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	建具改修, 屋外スロープ取設ほか 各一式
8	工 期 (自)	令和 2 年 1 月 9 日
9	工 期 (至)	令和 2 年 3 月 27 日
10	原 契 約 請 負 金 額	12,848,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令和 2 年 3 月 19 日
12	変 更 後 工 期 (至)	工期 (至) は, 原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	2,420,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	15,268,000 円
15	変 更 理 由	<p>(建築工事)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工詳細検討により, 事務所に新規雨水枡を設置する。 2. 施工詳細検討により, 事務所に新規足洗い場を新設する。 3. 施工詳細検討により, 木製屋内スロープを事務所玄関及び事務室入口に取設ける。 4. 施工詳細検討により, 第3羊舎の鉄製柵に防鳥ネットを取設ける。 5. 施工詳細検討により, 第3羊舎の新規鉄製柵設置箇所にレール下地補強を行う。 <p>(電気設備工事)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工段階にて, 事務所の女子手洗所外スイッチボックスの取外し及び再取付けが必要になったため, 追加する。 <p>(機械設備工事)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工段階にて, 雨水配管の切り回しが必要になったため, 追加する。 2. 施工段階にて, 給水配管の切り回しが必要になったため, 追加する。

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 須崎御用邸松くい虫対策樹林整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年11月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年12月23日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社愛樹園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年1月24日
2	請負業者名	株式会社愛樹園
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本428
4	工事件名	須崎御用邸松くい虫対策樹林整備ほか工事第1回変更
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木管理一式
8	工期（自）	令和2年1月25日
9	工期（至）	令和2年3月19日
10	原契約請負金額	4,950,000円
11	変更契約年月日	令和2年3月11日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	880,000円
14	変更後請負金額	5,830,000円
15	変更理由	<p>1. 樹木手入工 暴風雨の影響により、枝折れして樹形が乱れている樹木が確認されたため、追加で樹木の手入れを行う。</p> <p>2. 樹木伐採工 暴風雨の影響により、倒木して御散策路の通行に支障をきたしている樹木が確認されたため、伐採を追加する。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 1 月 27 日				
2	請負業者名	有限会社川口造園				
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色 1 7 5 9				
4	工 事 件 名	葉山御用邸松くい虫対策樹林整備工事				
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理, 樹木管理 各一式				
8	工 期 (自)	令和 2 年 1 月 28 日				
9	工 期 (至)	令和 2 年 3 月 25 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	3,465,000 円	3,150,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	有限会社川口造園	3,150,000				
2	有限会社湘南花卉園緑地	辞退				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 葉山御用邸松くい虫対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年12月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年12月25日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	有限会社川口造園	有	
2	有限会社湘南花卉園緑地	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年1月27日
2	請負業者名	有限会社川口造園
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色1759
4	工事件名	葉山御用邸松くい虫対策樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理, 樹木管理 各一式
8	工期（自）	令和2年1月28日
9	工期（至）	令和2年3月25日
10	原契約請負金額	3,465,000円
11	変更契約年月日	令和2年3月17日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	825,000円
14	変更後請負金額	4,290,000円
15	変更理由	<p>1. 境界塀や建物の上空に位置する枝が、強風の影響により枝折れし、処理が必要なため、高木手入工の増変更を行う。</p> <p>2. 契約後、現地確認を行った結果、新たに倒木や枯損した樹木が確認されたため、伐採工の増変更を行う。また、松くい虫の被害により枯損した樹木は薬剤薫蒸処理を行う。</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑休憩施設改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年12月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年12月25日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社好樹園	有	
2	株式会社山水園	有	
3	東友緑化株式会社	有	
4	株式会社植物環境リサーチ	有	
5	株式会社後藤造園	有	
6	有限会社千代田グリーン	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年1月28日
2	請負業者名	株式会社好樹園
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行682
4	工事件名	皇居東御苑休憩施設改修ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	施設整備一式
8	工期（自）	令和2年1月29日
9	工期（至）	令和2年3月27日
10	原契約請負金額	25,289,000円
11	変更契約年月日	令和2年3月26日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-3,960,000円
14	変更後請負金額	21,329,000円
15	変更理由	令和2年3月23日に本件工事施工場所において、高木樹木手入作業中に作業員の転落事故が発生し、中央労働基準監督署より作業停止の指示があり、これにより当初予定していた業務を完遂することが困難になったため、減変更を行う。

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 武蔵陵墓地境界外構柵整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年12月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和元年12月27日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	アートフェンス工業株式会社	有	
2	ビッグルーフ株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居養蚕所野蚕所防鳥ネット張替えその他工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年12月17日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年1月15日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社槻川住建工業	有	
2	株式会社オリゲン	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 2 月 5 日				
2	請負業者名	株式会社後藤造園				
3	請負業者の住所	東京都足立区栗原二丁目 1 4 番 7 号				
4	工 事 件 名	皇居東地区富士見櫓下芝生張替工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	芝生張替 一式				
8	工 期（自）	令和 2 年 2 月 6 日				
9	工 期（至）	令和 2 年 3 月 27 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	19,910,000 円	18,100,000 円	99.4 %		
	入 札 金 額	19,800,000 円	18,000,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社後藤造園	35,720,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
	株式会社後藤造園	33,720,000	31,720,000	23,000,000	22,000,000	21,000,000
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)
		20,000,000	19,000,000	18,000,000		

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区富士見櫓下芝生張替工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年12月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年1月14日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 2 月 10 日				
2	請負業者名	株式会社植物環境リサーチ				
3	請負業者の住所	東京都練馬区高松 6-38-16				
4	工 事 件 名	赤坂御用地大滝周辺苑路整備工事				
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	基盤整備，樹木管理 各一式				
8	工 期（自）	令和 2 年 2 月 11 日				
9	工 期（至）	令和 2 年 3 月 30 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	10,923,000 円	9,930,000 円	98.7 %		
	入 札 金 額	10,780,000 円	9,800,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社植物環境リサーチ	9,800,000				
2	株式会社山水園	10,800,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地大滝周辺苑路整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年12月18日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年1月20日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社植物環境リサーチ	有	
2	株式会社山水園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年2月10日
2	請負業者名	株式会社植物環境リサーチ
3	請負業者の住所	東京都練馬区高松6-38-16
4	工事件名	赤坂御用地大滝周辺苑路整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	基盤整備，樹木管理 各一式
8	工期（自）	令和2年2月11日
9	工期（至）	令和2年3月30日
10	原契約請負金額	10,780,000円
11	変更契約年月日	令和2年3月24日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	275,000円
14	変更後請負金額	11,055,000円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現地調査の結果，故損及び通行に支障となる樹木があることが判明したため，これを処理するために伐採及び樹木手入を増変更する。 2. 苑路路盤造成の支障となる樹木について，当初の計画では伐採のみの計画であったが，当該樹木の根が苑路路盤造成の支障となることが判明したため，伐採抜根に変更する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 3 月 11 日		
2	請負業者名	株式会社丹青社		
3	請負業者の住所	東京都港区港南一丁目2番70号		
4	工 事 件 名	三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（I期）		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	内装工事，電気設備工事 各一式		
8	工 期（自）	令和 2 年 3 月 12 日		
9	工 期（至）	令和 4 年 3 月 24 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	881,430,000 円	801,300,000 円	97.3 %
	入 札 金 額	858,000,000 円	780,000,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

	業 者 名	入札価格(円) (A)	加算点	標準点(100)+加算点 (B)	評価値 (B/A) × 10 ⁸	摘要
1	株式会社丹青社	780,000,000	15.00	115.00	14.7435	落札
2	株式会社日展	828,000,000	10.00	110.00	13.2850	

落札の要件 1. 入札価格 ≤ 予定価格 2. 標準点 (100点) 以上 3. 評価値 ≥ 基準評価値	標準点	100点	基準評価値 (標準点/予定価格)	12.4797	低入札価格調査実施
---	-----	------	---------------------	---------	-----------

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事(Ⅰ期)
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和元年12月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年2月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社丹青社	有	
2	株式会社日展	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			