

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 4 月 1 日				
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店				
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目6番12号				
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式				
8	工（自）期	令和 2 年 4 月 2 日				
9	工（至）期	令和 2 年 12 月 24 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入札金額	33,550,000 円	30,500,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	上園緑地建設株式会社東京支店	43,000,000				
2	日本緑化土木株式会社	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		39,500,000	38,500,000	36,500,000	34,000,000	32,000,000
	上園緑地建設株式会社東京支店	第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)
		31,500,000	31,000,000	30,500,000		

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居西地区庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年2月3日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年2月28日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
2	日本緑化土木株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 4 月 13 日				
2	請負業者名	株式会社 山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2				
4	工 事 件 名	赤坂御用地園地管理工事				
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木管理工 各一式				
8	工（自）期	令和 2 年 4 月 14 日				
9	工（至）期	令和 3 年 3 月 19 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	24,475,000 円	22,250,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社山水園	22,250,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            赤坂御用地園地管理工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年2月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年3月23日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年4月13日
2	請負業者名	株式会社 山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2
4	工事件名	赤坂御用地園地管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木管理工 各一式
8	工期（自）	令和2年4月14日
9	工期（至）	令和3年3月19日
10	原契約請負金額	24,475,000円
11	変更契約年月日	令和2年11月20日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-935,000円
14	変更後請負金額	23,540,000円
15	変更理由	<p>芝生地における芝の生育状況を鑑み，以下の減変更を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p>（1）芝生地管理工 15,167㎡減</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和2年4月14日		
2	請負業者名	株式会社八千代グリーンテック		
3	請負業者の住所	千葉県八千代市大和田新田446-241		
4	工事件名	新浜鴨場庭園管理工事		
5	工事場所	千葉縣市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式		
8	工（自）期	令和2年4月15日		
9	工（至）期	令和2年11月30日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %
	入札金額	9,548,000 円	8,680,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	株式会社八千代グリーンテック	8,680,000				
2	株式会社荒井造園土木	8,700,000				
3	株式会社植泰造園	8,800,000				
4	株式会社堀之内造園	8,900,000				
4	株式会社森田植物園	8,900,000				
6	千葉造園土木株式会社	9,200,000				
	見積者	第1回 見積金額 (円)	第2回 見積金額 (円)	第3回 見積金額 (円)	第4回 見積金額 (円)	第5回 見積金額 (円)
		第6回 見積金額 (円)	第7回 見積金額 (円)	第8回 見積金額 (円)	第9回 見積金額 (円)	第10回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年2月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年3月25日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社八千代グリーンテック	有	
2	株式会社荒井造園土木	有	
3	株式会社植泰造園	有	
4	株式会社堀之内造園	有	
5	株式会社森田植物園	有	
6	千葉造園土木株式会社	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年4月14日
2	請負業者名	株式会社八千代グリーンテック
3	請負業者の住所	千葉県八千代市大和田新田446-241
4	工事件名	新浜鴨場庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	千葉縣市川市新浜（新浜鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和2年4月15日
9	工期（至）	令和2年11月30日
10	原契約請負金額	9,548,000円
11	変更契約年月日	令和2年7月21日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	242,000円
14	変更後請負金額	9,790,000円
15	変更理由	<p>新浜鴨場内にマツノザイセンチュウによるマツ枯れが発生し，周辺への被害拡大を防ぐため迅速に対応する必要があることから，以下の変更契約を行い対処する。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">II 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">2. 樹木伐採工</p> <p style="margin-left: 60px;">(1) 伐採工</p> <p style="margin-left: 80px;">樹木伐採           1本増</p> <p style="margin-left: 80px;">薬剤薫蒸処理       3㎡増</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 4 月 22 日				
2	請負業者名	有限会社東川口建設				
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字西立野 1 8 1 番地の 4				
4	工 事 件 名	埼玉鴨場庭園管理工事				
5	工 事 場 所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式				
8	工（自）期	令和 2 年 4 月 23 日				
9	工（至）期	令和 2 年 11 月 30 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	9,845,000 円	8,950,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	有限会社東川口建設	8,950,000				
2	株式会社好樹園	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年2月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年3月25日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社東川口建設	有	
2	株式会社好樹園	有	
3	株式会社安行庭苑	無	施工実績要件を満たしていないため。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 4 月 22 日				
2	請負業者名	株式会社深光園				
3	請負業者の住所	東京都調布市深大寺元町4丁目4番地5				
4	工 事 件 名	皇居東御苑二の丸池管理工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式				
8	工（自）期	令和 2 年 4 月 23 日				
9	工（至）期	令和 2 年 12 月 11 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	3,960,000 円	3,600,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社深光園	4,100,000	3,950,000	3,800,000	3,700,000	
2	株式会社創研ガーデン	4,300,000	4,050,000	3,890,000	辞退	
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
	株式会社深光園	3,600,000				
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            皇居東御苑二の丸池管理工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年3月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年4月2日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社深光園	有	
2	株式会社創研ガーデン	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 4 月 23 日			
2	請負業者名	株式会社五嶋造園			
3	請負業者の住所	東京都昭島市大神町 2 丁目 8 番 1 9 号			
4	工 事 件 名	皇居東地区樹木管理（マツ）工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	樹木管理 一式			
8	工（自）期	令和 2 年 4 月 24 日			
9	工（至）期	令和 3 年 1 月 15 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
	入 札 金 額	9,020,000 円	8,200,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	株式会社五嶋造園	8,417,650	8,200,000		
2	興國緑化株式会社	11,000,000	辞退		
3	株式会社山水園	辞退			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)
		第 10 回 見積金額 (円)			

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            皇居東地区樹木管理(マツ)工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年3月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年3月30日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3	株式会社山水園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 4 月 23 日				
2	請負業者名	株式会社山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2				
4	工 事 件 名	皇居東地区園地管理工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木管理工， 各一式				
8	工（自）期	令和 2 年 4 月 24 日				
9	工（至）期	令和 3 年 1 月 22 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	29,975,000 円	27,250,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社山水園	27,250,000				
2	株式会社桔梗園	30,000,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

### 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年3月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年4月2日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社桔梗園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年4月23日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2
4	工事件名	皇居東地区園地管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木管理工，各一式
8	工期（自）	令和2年4月24日
9	工期（至）	令和3年1月22日
10	原契約請負金額	29,975,000円
11	変更契約年月日	令和2年11月10日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,320,000円
14	変更後請負金額	31,295,000円
15	変更理由	<p>芝生地における芝・草の伸びが著しく，当初設計の芝刈回数では芝生地が管理できないため，以下の変更契約を行い対処する。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">I 園地管理</p> <p style="margin-left: 40px;">1. 園地管理工</p> <p style="margin-left: 80px;">（1）芝生地管理工 24,738㎡増</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 5 月 12 日			
2	請負業者名	株式会社山水園			
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2			
4	工 事 件 名	皇居石垣管理工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	園地管理工一式			
8	工（自）期	令和 2 年 5 月 13 日			
9	工（至）期	令和 2 年 11 月 30 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
	入 札 金 額	9,900,000 円	9,000,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	株式会社山水園	9,000,000			
2	株式会社相川造園	9,700,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)
		第 10 回 見積金額 (円)			

### 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            皇居石垣管理工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年3月23日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年4月15日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社相川造園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

### 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 5 月 20 日				
2	請負業者名	興國緑化株式会社				
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園 2 - 2 5 - 4				
4	工 事 件 名	赤坂御用地樹木管理工事				
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式				
8	工（自）期	令和 2 年 5 月 21 日				
9	工（至）期	令和 3 年 1 月 8 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	9,570,000 円	8,700,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	興國緑化株式会社	8,700,000				
2	株式会社根本造園	11,500,000				
3	株式会社山水園	12,000,000				
低入札価格調査実施						

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            赤坂御用地樹木管理工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年3月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年3月26日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	株式会社根本造園	有	
3	株式会社山水園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 6 月 1 日		
2	請負業者名	株式会社植寿園		
3	請負業者の住所	東京都府中市朝日町 1 - 2 0		
4	工事件名	武蔵陵墓地庭園管理工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工一式		
8	工（自）期	令和 2 年 6 月 2 日		
9	工（至）期	令和 2 年 12 月 11 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %
	入札金額	5,830,000 円	5,300,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社植寿園	5,300,000				
2	株式会社五嶋造園	5,800,000				
3	株式会社植達	7,000,000				
4	株式会社後藤造園	7,500,000				
5	株式会社根本造園	8,000,000				
6	関東緑花株式会社	8,500,000				
7	株式会社山水園	8,500,000				
8	株式会社東緑化	8,800,000				
9	株式会社オリアン	9,000,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年4月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年5月12日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社植寿園	有	
2	株式会社五嶋造園	有	
3	株式会社植達	有	
4	株式会社後藤造園	有	
5	株式会社根本造園	有	
6	関東緑花株式会社	有	
7	株式会社山水園	有	
8	株式会社東緑化	有	
9	株式会社オリアン	有	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年6月1日
2	請負業者名	株式会社植寿園
3	請負業者の住所	東京都府中市朝日町1-20
4	工事件名	武蔵陵墓地庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工一式
8	工期（自）	令和2年6月2日
9	工期（至）	令和2年12月11日
10	原契約請負金額	5,830,000円
11	変更契約年月日	令和2年8月11日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	77,000円
14	変更後請負金額	5,907,000円
15	変更理由	<p>武蔵陵墓地第二駐車場出口にある樹木が枯損し、当該場所における車両通行に危険を及ぼしていることから、以下の変更契約を行い対処する。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">II 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">2. 樹木伐採工</p> <p style="margin-left: 60px;">(1) 伐採工</p> <p style="margin-left: 80px;">樹木伐採                      1本増</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 6 月 8 日				
2	請負業者名	株式会社愛樹園				
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 4 2 8 番地				
4	工 事 件 名	須崎御用邸庭園管理工事				
5	工 事 場 所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工一式				
8	工（自）期	令和 2 年 6 月 9 日				
9	工（至）期	令和 2 年 12 月 11 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	5,478,000 円	4,980,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社愛樹園	5,620,000	5,500,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	株式会社愛樹園	5,400,000	5,250,000	5,100,000	4,980,000	
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            須崎御用邸庭園管理工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年4月10日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年5月11日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社愛樹園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 6 月 8 日			
2	請負業者名	株式会社庭研			
3	請負業者の住所	埼玉県川口市南前川 1 - 1 2 - 2 2			
4	工 事 件 名	R 2 埼玉鴨場小土手改修ほか工事			
5	工 事 場 所	埼玉県越谷市大林 (埼玉鴨場内)			
6	工 事 種 別	土木一式工事			
7	工 事 概 要	小土手改修 一式			
8	工 ( 自 ) 期	令和 2 年 6 月 9 日			
9	工 ( 至 ) 期	令和 2 年 9 月 30 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	7,161,000 円	6,510,000 円	<b>85.7 %</b>	
	入 札 金 額	6,138,000 円	5,580,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社庭研	5,580,000			
2	有限会社東川口建設	6,600,000			
3	ナガヤス工業株式会社	辞退			
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )			

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名                    R2埼玉鴨場小土手改修ほか工事
- 2 発注部局                管理部管理課
- 3 入札公告日            令和2年4月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年5月21日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社庭研	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3	ナガヤス工業株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 6 月 10 日		
2	請負業者名	株式会社日泉技工		
3	請負業者の住所	栃木県日光市和泉 2 4 7 - 2		
4	工 事 件 名	御料牧場豚舎地区外周フェンス設置工事		
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	外周フェンス設置 一式		
8	工（自）期	令和 2 年 6 月 11 日		
9	工（至）期	令和 2 年 10 月 30 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	27,687,000 円	25,170,000 円	71.0 %
	入 札 金 額	19,657,000 円	17,870,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社日泉技工	17,870,000				
2	株式会社阿久津建築	20,800,000				
3	株式会社交建	22,800,000				
4	岡村建設株式会社	25,000,000				
5	福田土木造園株式会社	26,800,000				
6	アートフェンス工業株式会社	28,460,000				
7	株式会社岡工務店	31,000,000				

低入札価格調査実施

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 御料牧場豚舎地区外周フェンス設置工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年3月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年4月9日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社日泉技工	有	
2	株式会社阿久津建築	有	
3	株式会社交建	有	
4	岡村建設株式会社	有	
5	福田土木造園株式会社	有	
6	アートフェンス工業株式会社	有	
7	株式会社岡工務店	有	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 2 年 6 月 10 日
2	請負業者名	株式会社日泉技工
3	請負業者の住所	栃木県日光市和泉 2 4 7 - 2
4	工 事 件 名	御料牧場豚舎地区外周フェンス設置工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	外周フェンス設置 一式
8	工 期（自）	令和 2 年 6 月 11 日
9	工 期（至）	令和 2 年 10 月 30 日
10	原契約請負金額	19,657,000 円
11	変更契約年月日	令和 2 年 10 月 23 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	3,322,000 円
14	変更後請負金額	22,979,000 円
15	変 更 理 由	<p>1. 施工段階検討により、以下の変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリート板の沈み込みを防ぐため、固定金物を追加する。</li> </ul> <p>2. 施工期間中に判明した事項について、以下の変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フェンス基礎と干渉する位置に埋設給水管の漏水が見つかったため、配管補修 2 か所及び閉栓 1 か所を追加する。</li> <li>・フェンス基礎と干渉する位置にコンクリート製トラフ（埋設電気配線用保護樋）が見つかったため、撤去を追加する。</li> </ul>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 6 月 15 日			
2	請負業者名	株式会社清水造園			
3	請負業者の住所	栃木県宇都宮市下荒針町 2 6 7 8 番地 1 3 7 2			
4	工 事 件 名	那須御用邸庭園樹林管理工事			
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式			
8	工 （自 期）	令和 2 年 6 月 16 日			
9	工 （至 期）	令和 2 年 11 月 30 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
	入 札 金 額	12,760,000 円	11,600,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）
1	株式会社清水造園	11,600,000			
2	株式会社本田工務店	11,750,000			
3	株式会社磯造園土木	13,400,000			
低入札価格調査実施					

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            那須御用邸庭園樹林管理工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年3月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年4月17日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社清水造園	有	
2	株式会社本田工務店	有	
3	株式会社磯造園土木	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 6 月 25 日		
2	請負業者名	有限会社川口造園		
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色 1 7 5 9		
4	工 事 件 名	葉山御用邸庭園管理工事		
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）ほか		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工, 樹木手入工 各一式		
8	工 ( 自 ) 期	令和 2 年 6 月 26 日		
9	工 ( 至 ) 期	令和 3 年 3 月 12 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
	入 札 金 額	10,560,000 円	9,600,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	有限会社川口造園	9,600,000				

低入札価格調査実施

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            葉山御用邸庭園管理工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年4月24日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年5月25日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	有限会社川口造園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年6月25日
2	請負業者名	有限会社川口造園
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色1759
4	工事件名	葉山御用邸庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）ほか
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工 各一式
8	工期（自）	令和2年6月26日
9	工期（至）	令和3年3月12日
10	原契約請負金額	10,560,000円
11	変更契約年月日	令和3年1月6日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,530,000円
14	変更後請負金額	13,090,000円
15	変更理由	<p>本工事施工区域内において支障枝や枯損木が発生し，早急に処理する必要があるため，高木手入工及び樹木伐採工を追加する。また，樹木伐採の対象木には松くい虫及びナラ枯れの被害木が含まれるため，発生材薬剤薫蒸処理及び根株薬剤薫蒸処理を追加する。</p> <p>II 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 高木手入工</p> <p style="padding-left: 40px;">大枝払手入 <span style="float: right;">1本増</span></p> <p style="padding-left: 40px;">枯枝・支障枝剪除 <span style="float: right;">1本増</span></p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 伐採工</p> <p style="padding-left: 40px;">樹木伐採 <span style="float: right;">25本増</span></p> <p style="padding-left: 40px;">発生材薬剤薫蒸処理 <span style="float: right;">1式（7.4m<sup>3</sup>）増</span></p> <p style="padding-left: 40px;">根株薬剤薫蒸処理 <span style="float: right;">3株増</span></p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 8 月 27 日		
2	請負業者名	株式会社アイガー産業		
3	請負業者の住所	東京都大田区田園調布 2 - 2 8 - 3		
4	工 事 件 名	赤坂宿舎第 1 6 号建物改修その他工事		
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	内装改修，電気設備改修，給排水設備改修 一式		
8	工（自）期	令和 2 年 8 月 28 日		
9	工（至）期	令和 3 年 2 月 5 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	45,969,000 円	41,790,000 円	<b>95.4 %</b>
	入 札 金 額	43,835,000 円	39,850,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社アイガー産業	42,400,000	39,850,000			
2	育栄建設株式会社	47,000,000	辞退			
3	株式会社リン・ドス	59,800,000	辞退			
4	株式会社瀧島建設	88,800,000	辞退			
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 1 0 回 見 積 金 額 ( 円 )

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂宿舎第16号建物改修その他工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年7月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年7月31日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社アイガー産業	有	
2	育栄建設株式会社	有	
3	株式会社リン・ドス	有	
4	株式会社瀧島建設	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年8月27日
2	請負業者名	株式会社アイガー産業
3	請負業者の住所	東京都大田区田園調布2-28-3
4	工事件名	赤坂宿舎第16号建物改修その他工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	内装改修，電気設備改修，給排水設備改修 一式
8	工期（自）	令和2年8月28日
9	工期（至）	令和3年2月5日
10	原契約請負金額	43,835,000円
11	変更契約年月日	令和2年12月22日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,431,000円
14	変更後請負金額	46,266,000円
15	変更理由	<p>(建築工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工段階検討により土間コンクリート型枠入れ及び補修を追加する。</li> <li>・施工段階検討により1階床下断熱を追加する。</li> <li>・施工段階検討により壁モルタル補修を追加する。</li> <li>・施工段階検討により壁石こうボード張り，ビニルクロス張りを追加する。</li> <li>・施工段階検討により軽量鉄骨天井下地の仕様を変更する。</li> <li>・施工段階検討により浴室排水溝ふたを，グレーチング（SUS枠共）に変更し，シーリングにて取付ける。</li> <li>・給湯器取付木製下地劣化判明により，新規下地（SUS板）取付を追加する。</li> <li>・施工段階検討により浴室にPS木下地取付を追加する。</li> <li>・外構工事に伴い，居住者用仮設通路を追加する。</li> <li>・施工段階検討により足洗い場補修を追加する。</li> <li>・施工段階検討により外構塀工事足場防護シートを安全鋼板に変更する。</li> <li>・施工段階検討により残材処分を追加する。</li> </ul> <p>(電気設備工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・積算電力量計が電力会社の財産であることが判明したため，積算電力量計の撤去・新設を取りやめる。</li> <li>・既設ケーブルの敷設状況が建物改修の支障になることが確認されたため，電灯幹線ケーブルの撤去・新設を追加する。</li> </ul> <p>(機械設備工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・換気設備詳細検討により給気口を追加変更する。</li> <li>・床下にて配管損傷が見受けられたため，配管の取替を追加する。</li> </ul>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 9 月 7 日				
2	請負業者名	株式会社星組				
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字高久乙 2 7 3 3 番地 6 9				
4	工 事 件 名	R 2 那須御用邸構内道路改修ほか工事				
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	道路修繕，道路維持 各一式				
8	工（自）期	令和 2 年 9 月 8 日				
9	工（至）期	令和 2 年 12 月 11 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	9,416,000 円	8,560,000 円	<b>99.3 %</b>		
	入 札 金 額	9,350,000 円	8,500,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社星組	8,700,000	8,500,000			
2	株式会社本田工務店	8,800,000	8,600,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

### 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            R2那須御用邸構内道路改修ほか工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年7月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年8月17日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社星組	有	
2	株式会社本田工務店	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 9 月 14 日		
2	請負業者名	小柳建設株式会社		
3	請負業者の住所	新潟県三条市東三条一丁目 2 1 番 5 号		
4	工 事 件 名	皇居下道灌濠浚渫工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	しゅんせつ工事		
7	工 事 概 要	浚渫工 一式		
8	工 期（自）	令和 2 年 9 月 15 日		
9	工 期（至）	令和 3 年 3 月 24 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
	入 札 金 額	68,860,000 円	62,600,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	小柳建設株式会社	65,000,000	64,800,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	小柳建設株式会社	64,600,000	64,400,000	64,200,000	64,000,000	63,800,000
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)
		63,600,000	63,400,000	63,200,000	63,000,000	62,800,000
		第 11 回 見積金額 (円)	第 12 回 見積金額 (円)	第 13 回 見積金額 (円)	第 14 回 見積金額 (円)	第 15 回 見積金額 (円)
		62,600,000				

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            皇居下道灌濠浚渫工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年7月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年8月24日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	小柳建設株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年9月14日
2	請負業者名	小柳建設株式会社
3	請負業者の住所	新潟県三条市東三条一丁目21番5号
4	工事件名	皇居下道灌濠浚渫工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	しゅんせつ工事
7	工事概要	浚渫工 一式
8	工期（自）	令和2年9月15日
9	工期（至）	令和3年3月24日
10	原契約請負金額	68,860,000 円
11	変更契約年月日	令和3年3月17日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,970,000 円
14	変更後請負金額	71,830,000 円
15	変更理由	<p>○敷地造成工          浚渫土捨て場造成区域において、湧き水の影響により軟弱土が存在したことから、造成に向かない軟弱土は大型土のう等を使用し、処理箇所（ストックヤード）の容積拡大の対応を行う。</p> <p>○固定堰本体工          堰板改修に際し水切りを行った堰部分にひび割れ等により水漏れが発見されたためセメント等で補修を行う。</p> <p>○浚渫工          比較的障害物の少ない区域と水生植物の根や流木等障害物による影響が大きい区域と分け補正を行う。また、圧送管の管路変更に伴う数量を変更する。これらに付随して機材等の損料や保守費を変更する。</p> <p>（変更内容）</p> <p>I 基盤整備</p> <p>1. 敷地造成工 一式</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 掘削工 150.7m<sup>3</sup>増</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 盛土工 72.5m<sup>3</sup>減・44.9m<sup>2</sup>減</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 盛土補強工 2基減・2基増</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 残土処理工 20.4m<sup>3</sup>減・80m<sup>3</sup>増・154.4m<sup>3</sup>増</p> <p>II 堰</p> <p>1. 固定堰本体工 一式</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 構造物補修工 一式増</p> <p>III 浚渫</p> <p>1. 浚渫工 一式</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 浚渫圧送工 438m<sup>3</sup>減・440m<sup>3</sup>増・39日減・40日増</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 圧送管設備工 184本減・154本増</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 水中堆積物等処理工 10.4m<sup>3</sup>増</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 9 月 17 日				
2	請負業者名	株式会社桂造園				
3	請負業者の住所	東京都葛飾区亀有三丁目 3 3 番 2 号				
4	工 事 件 名	皇居西地区景観保全整備工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木管理, 園地管理, 植栽 各一式				
8	工 ( 自 ) 期	令和 2 年 9 月 18 日				
9	工 ( 至 ) 期	令和 3 年 3 月 12 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入 札 金 額	27,335,000 円	24,850,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社桂造園	24,850,000				
2	株式会社八廣園	36,000,000				
3	株式会社山水園	36,500,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名                    皇居西地区景観保全整備工事
- 2 発注部局                  管理部管理課
- 3 入札公告日                令和2年7月31日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日      令和2年8月26日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社桂造園	有	
2	株式会社八廣園	有	
3	株式会社山水園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和2年9月24日		
2	請負業者名	株式会社アライ照明		
3	請負業者の住所	千葉県市川市鬼高1丁目14番13号		
4	工事件名	宮内庁庁舎ほか照明LED改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田(皇居内)		
6	工事種別	電気工事		
7	工事概要	照明器具更新工事一式		
8	工(自)期	令和2年9月25日		
9	工(至)期	令和3年3月26日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	44,539,000円	40,490,000円	45.7%
	入札金額	20,350,000円	18,500,000円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	株式会社アライ照明	18,500,000				
2	千葉電建株式会社	22,000,000				
3	株式会社東京エネシス	22,500,000				
4	株式会社関工ファシリティーズ	23,668,000				
5	三菱電機ビルテクノサービス株式会社	28,425,000				
6	浅海電気株式会社	31,000,000				
7	株式会社ケイ・エヌ・システムプランニング	33,000,000				
8	宝電設工業株式会社	33,043,000				
9	丸電工業株式会社	33,200,000				
10	由井電気工業株式会社	辞退				

低入札価格調査実施

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 宮内庁庁舎ほか照明LED改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年7月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年8月7日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社アライ照明	有	
2	千葉電建株式会社	有	
3	株式会社東京エネシス	有	
4	株式会社関工ファシリティーズ	有	
5	三菱電機ビルテクノサービス株式会社	有	
6	浅海電気株式会社	有	
7	株式会社ケイ・エヌ・システムプランニング	有	
8	宝電設工業株式会社	有	
9	丸電工業株式会社	有	
10	由井電気工業株式会社	有	
11			
12			
13			
14			
15			

## 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 2 年 9 月 24 日
2	請負業者名	株式会社アライ照明
3	請負業者の住所	千葉県市川市鬼高1丁目14番13号
4	工事件名	宮内庁庁舎ほか照明LED改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	照明器具更新工事 一式
8	工期（自）	令和 2 年 9 月 25 日
9	工期（至）	令和 3 年 3 月 26 日
10	原契約請負金額	20,350,000 円
11	変更契約年月日	令和 3 年 3 月 17 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	3,850,000 円
14	変更後請負金額	24,200,000 円
15	変更理由	<p>(1) 電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各建物内の照明更新作業に伴い、室内養生を追加する。</li> <li>・施工詳細検討により、各建物内外の照明器具の仕様・数量を変更する。</li> <li>・屋外高所の照明更新作業に伴い、高所作業車作業を追加する。</li> <li>・屋内高所の照明更新作業に伴い、昇降式移動式足場作業を追加する。</li> </ul>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 9 月 28 日		
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン		
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町 1 番 2 番町ハイム 4 1 0 号		
4	工 事 件 名	皇居濠池水辺環境整備工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田 (皇居内)		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工, 樹木手入工 各一式		
8	工 (自) 期	令和 2 年 9 月 29 日		
9	工 (至) 期	令和 2 年 11 月 27 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
	入 札 金 額	4,070,000 円	3,700,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	有限会社千代田グリーン	3,700,000				
2	興國緑化株式会社	5,880,000				
3	株式会社植物環境リサーチ	14,000,000				
4	株式会社深光園	20,660,000				
5	上園緑地建設株式会社	辞退				
6	日本緑化土木株式会社	辞退				

低入札価格調査実施

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居濠池水辺環境整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年7月20日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年8月17日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3	株式会社植物環境リサーチ	有	
4	株式会社深光園	有	
5	上園緑地建設株式会社	有	
6	日本緑化土木株式会社	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 9 月 28 日				
2	請負業者名	株式会社タカク冷暖				
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字寺子乙 1 2 8 3 - 4 9				
4	工 事 件 名	那須御用邸附属邸屋外消火栓取替ほか工事				
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）				
6	工 事 種 別	管工事				
7	工 事 概 要	消火栓取替ほか工事 一式				
8	工（自）期	令和 2 年 9 月 29 日				
9	工（至）期	令和 2 年 12 月 28 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,157,000 円	2,870,000 円	<b>97.6 %</b>		
	入 札 金 額	3,080,000 円	2,800,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社タカク冷暖	4,000,000	3,200,000			
2	株式会社メディカルコミュニケーションズ	3,410,000	辞退			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	株式会社タカク冷暖	3,000,000	2,800,000			
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            那須御用邸附属邸屋外消火栓取替ほか工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年8月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年9月7日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社タカク冷暖	有	
2	株式会社メディカルコミュニケーションズ	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 2 年 9 月 28 日
2	請負業者名	株式会社タカク冷暖
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字寺子乙 1 2 8 3 - 4 9
4	工 事 件 名	那須御用邸附属邸屋外消火栓取替ほか工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工 事 種 別	管工事
7	工 事 概 要	消火栓取替ほか工事 一式
8	工 期（自）	令和 2 年 9 月 29 日
9	工 期（至）	令和 2 年 12 月 28 日
10	原契約請負金額	3,080,000 円
11	変更契約年月日	令和 2 年 12 月 21 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	880,000 円
14	変更後請負金額	3,960,000 円
15	変 更 理 由	<p>I 附属邸</p> <p>1. 給水設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 試掘した結果、既存接続部（フランジ）が現在使用していない規格であったため、接続部材を追加変更する。</li> <li>・ 掘削時に既存配管で漏水を発見したため、配管及び接続部材を追加変更する。</li> </ul>



### 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            皇居東地区主要道路沿い樹林整備ほか工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年8月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年9月3日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	日本緑化土木株式会社	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4	株式会社山水園	有	
5	有限会社千代田グリーン	有	
6	株式会社深光園	無	実績要件を満たしていなかったため。
7	株式会社桔梗園	無	実績要件を満たしていなかったため。
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年9月28日
2	請負業者名	興國緑化株式会社
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園2-25-4
4	工事件名	皇居東地区主要道路沿い樹林整備ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工，植栽工 各一式
8	工期（自）	令和2年9月29日
9	工期（至）	令和3年3月12日
10	原契約請負金額	21,230,000円
11	変更契約年月日	令和3年3月5日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	220,000円
14	変更後請負金額	21,450,000円
15	変更理由	<p>施工対象の樹木が枯損したため，高木手入工を伐採工に変更し，新たに樹木を植栽する。</p> <p>変更内容</p> <p>I 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工 一式</p> <p>    (1) 高木手入工 1本減</p> <p>2. 樹木伐採工 一式</p> <p>    (1) 伐採工 1本増</p> <p>II 植栽</p> <p>1. 植栽工 一式</p> <p>    (1) 高木植栽工 1本増</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 10 月 2 日				
2	請負業者名	有限会社野沢設備工業				
3	請負業者の住所	栃木県さくら市馬場 2 5 番地				
4	工 事 件 名	御料牧場事務所埋設給水管改修工事				
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）				
6	工 事 種 別	管工事				
7	工 事 概 要	給水管改修工事 一式				
8	工（自）期	令和 2 年 10 月 5 日				
9	工（至）期	令和 3 年 1 月 29 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	6,182,000 円	5,620,000 円	77.2 %		
	入 札 金 額	4,774,000 円	4,340,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	有限会社野沢設備工業	4,340,000				
2	株式会社メディカルコミュニケーションズ	5,200,000				
3	コボリ工業株式会社	5,700,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 御料牧場事務所埋設給水管改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年8月18日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年9月10日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社野沢設備工業	有	
2	株式会社メディカルコミュニケーションズ	有	
3	コボリ工業株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 10 月 14 日				
2	請負業者名	株式会社松下産業				
3	請負業者の住所	東京都文京区本郷一丁目 3 4 番 4 号				
4	工 事 件 名	主馬班諸施設整備工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事等 各一式				
8	工（自）期	令和 2 年 10 月 15 日				
9	工（至）期	令和 3 年 3 月 31 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	86,812,000 円	78,920,000 円	<b>97.6 %</b>		
	入 札 金 額	84,700,000 円	77,000,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社松下産業	99,000,000	94,000,000	90,000,000	88,000,000	85,000,000
2	松井建設株式会社	108,700,000	辞退			
3	清水建設株式会社	124,000,000	123,500,000	123,000,000	122,500,000	辞退
4	株式会社藤木工務店	126,700,000	辞退			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	株式会社松下産業	79,000,000	77,000,000			
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 主馬班諸施設整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年9月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年9月29日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社松下産業	有	
2	松井建設株式会社	有	
3	清水建設株式会社	有	
4	株式会社藤木工務店	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 2 年 10 月 14 日
2	請負業者名	株式会社松下産業
3	請負業者の住所	東京都文京区本郷一丁目3 4 番 4 号
4	工 事 件 名	主馬班諸施設整備工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事等 各一式
8	工 期（自）	令和 2 年 10 月 15 日
9	工 期（至）	令和 3 年 3 月 31 日
10	原契約請負金額	84,700,000 円
11	変更契約年月日	令和 3 年 2 月 5 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	8,910,000 円
14	変更後請負金額	93,610,000 円
15	変 更 理 由	<p><b>【建築工事】</b></p> <p>○基礎形状（杭位置）変更 本計画地の埋蔵文化財調査（本工事契約外）において，計画地に包蔵されている遺構（石垣）が，設計時に行っていた試掘で想定されていた位置と異なることが判明したため，基礎形状・杭位置の変更を行う。</p> <p>○セメントミルク流出抑制対策工事追加 建物下に存置する計画である石垣築造時の既存石組水路に地下水が流入していることがわかり，本工事の杭施工時に使用するセメントミルクが地下水に流出した際に，既存石組水路から大手濠まで流出する可能性があるため，各杭にケーシング存置工法または薬液注入工法による流出抑制対策を追加する。</p> <p>○工事範囲区分変更 本工事では，厩舎建物の躯体1階床までを工事範囲としていたが，上記対策検討・施工により工期内での施工・引き渡しに困難となったことから，工事範囲を杭工事，根切り，砕石地業，捨てコンクリートまでに減変更する。</p> <p>○地盤改良追加 事前の埋蔵文化財調査において埋め戻した範囲は，建設重機運用のためには不安定な状態であったため，工事施工時の重機使用等により地盤沈下や重機転倒が生じないように，現場安全性確保のため，主要な部分（計200㎡，改良深さ0.6m）について地盤改良を行う。</p> <p>○現場集積土等処分（発生材処分，発生土処分） 事前の埋蔵文化財調査時に発生し，現場集積されていた残土，がれき等を場外搬出処分する。</p> <p>○埋蔵文化財調査追加 工事施工時に実施することとしていた，雨水及び井水埋設管切り回し工事において土掘削を行う範囲の埋蔵文化財調査を追加する。</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和2年10月14日
2	請負業者名	株式会社松下産業
3	請負業者の住所	東京都文京区本郷一丁目34番4号
4	工事件名	主馬班諸施設整備工事第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事等 各一式
8	工期（自）	令和2年10月15日
9	工期（至）	令和3年3月31日
10	原契約請負金額	84,700,000円
11	第1回変更契約年月日	令和3年2月5日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	8,910,000円
14	第2回変更契約年月日	令和3年3月24日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	3,960,000円
17	変更後請負金額	97,570,000円
18	変更理由	<p>（建築工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○埋戻し種別変更 主馬班諸施設整備第2回工事第1回変更において，埋戻し土の種別を原設計のA種（場外土）からB種（現場発生土）に変更することに伴い，埋戻しに使用する現場発生土を場外搬出処分から仮置き場までの運搬に変更する。</li> <li>○埋設排水管路変更 本計画地の埋蔵文化財調査（本工事契約外）にて，計画地に包蔵されている遺構（石垣）の詳細位置が判明し基礎形状が確定したことから，埋設排水管路の施工位置を変更する。</li> <li>○地中障害物処分（発生材処分）追加 土工事，井水・雨水切り回し工事時に発生した地中障害物（がれき類）の場外搬出処分を追加する。</li> <li>○現場集積土処分（発生土処分）追加 事前の埋蔵文化財調査時に発生し，現場集積されていた残土のうち，搬出前の土壌汚染状況分析調査により，環境省の基準を超えた鉛が計測されたものについて，基準超過土として場外搬出処分する。</li> <li>○埋蔵文化財調査変更 電気設備埋設管路工事にて土掘削を行う範囲の埋蔵文化財調査を追加する。</li> </ul> <p>（機械設備工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○埋設給水管路変更 地中障害物の影響により，管路の経路を変更する。</li> <li>○給水管路変更に伴う舗装範囲の変更 埋設給水管路変更に伴い，舗装範囲を変更する。</li> </ul>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            R2皇居東地区木造建築物改修工事
- 2 発注部局            管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年8月18日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年9月10日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	清水建設株式会社	有	
2	株式会社金剛組	有	
3	株式会社藤木工務店	有	
4	株式会社竹中工務店	有	
5	松井建設株式会社	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年10月15日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
4	工事件名	R2皇居東地区木造建築物改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	耐震改修，内装改修等 各一式
8	工期（自）	令和2年10月16日
9	工期（至）	令和3年3月26日
10	原契約請負金額	81,290,000円
11	変更契約年月日	令和3年3月5日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	16,170,000円
14	変更後請負金額	97,460,000円
15	変更理由	<p>○陥没部埋戻し 建物北東部に地盤陥没部を発見し，建物外周犬走り土間下も空洞で建物基礎際まで土砂が崩れている状態であり，調査したところ，陥没のこれ以上の進行はないと判断できたため，本工事にて犬走り土間撤去を行い，陥没部の埋戻し及び犬走り土間復旧を追加する。</p> <p>○24帖天井板一部取外し復旧 小屋裏に補強金物を設置する際に，原設計の天井板取外し復旧範囲だけでは施工できないことが分かったため，施工上必要となる範囲の天井板取外し復旧を追加する。</p> <p>○腐朽した木部の取替，修繕 既存木部状況調査によって判明した下記腐朽部分の取替，修繕を追加する。  <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根木部腐朽部修繕（大小23箇所）</li> <li>・箱棟木部腐朽部修繕 解体組立共（31m）</li> <li>・鬼飾り取替，矧木（6箇所）</li> <li>・腰掛待合庇化粧裏板取替（8箇所）</li> <li>・玄関庇化粧裏板取替（6箇所）</li> <li>・下屋 野隅木取替（1箇所）</li> <li>・下屋 谷木修繕（3箇所）</li> <li>・玄関化粧裏板取替（6箇所）</li> <li>・下屋化粧裏板取替（8箇所）</li> </ul> </p> <p>○大引継手加工 既存大引が建物建込み時に取付けられていることで部分取外しができず，一部切断して取外したため，既存大引材で復旧する際の継手加工（12箇所）を追加する。</p> <p>○屋根軒先勾配調整 経年により屋根軒先の暴れが酷く，屋根仕上げに影響することが分かったため，軒先勾配調整を追加する。</p> <p>○下地モルタル左官補修 犬走り土間豆砂利洗い出し仕上げを撤去したところ，下地モルタルの凸凹が想定以上に拡がっていることが分かったため，不陸調整のための下地モルタル左官補修（t10～t30）を追加する。</p> <p>○金属製火打梁追加 水平ブレースの取付上の納まり検討の結果，水平ブレース取付位置を調整し，金属製火打梁（4箇所）を追加する。</p> <p>○取付用調整材取付追加 水平ブレース取付け位置を墨出しした結果，原設計図のとおりを取付ることが難しいと判明した部分について，納まり良く取り付けるために，取付用調整材（アンコ）取付を追加する。</p> <p>○発生材処理追加</p>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            那須御用邸樹林整備工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年8月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年9月2日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社磯造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 豊島岡墓地樹林帯災害対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年8月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年8月31日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3	株式会社山水園	有	
4	有限会社千代田グリーン	有	
5	関東緑花株式会社	無	実績要件を満たしていなかったため。
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年10月23日
2	請負業者名	株式会社後藤造園
3	請負業者の住所	東京都足立区栗原二丁目14番7号
4	工事件名	豊島岡墓地樹林帯災害対策樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都文京区大塚（豊島岡墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工，仮設工 各一式
8	工期（自）	令和2年10月24日
9	工期（至）	令和3年2月26日
10	原契約請負金額	9,295,000 円
11	変更契約年月日	令和3年2月12日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,420,000 円
14	変更後請負金額	11,715,000 円
15	変更理由	<p>豊島岡墓地内にて，カシノナガキクイムシ被害により枯損した樹木が発見されたため，被害樹木の伐採及び根株薫蒸処理を行う。 また，墓ほか構造物の支障となっている樹木について，手入れを行う。</p> <p>変更内容 I 樹木管理</p> <p style="margin-left: 20px;">1. 樹木手入工 一式     (1) 高木手入工 37本増</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 樹木伐採工 一式     (2) 伐採工 7本・6株増</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 10 月 23 日		
2	請負業者名	株式会社メディカルコミュニケーションズ		
3	請負業者の住所	栃木県宇都宮市花園町 2-3 0839ビル		
4	工事件名	御料牧場弱電設備改修工事		
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）		
6	工事種別	電気工事		
7	工事概要	電灯設備・構内情報通信網設備改設 構内通信線路改設 各一式		
8	工（自）期	令和 2 年 10 月 24 日		
9	工（至）期	令和 3 年 3 月 12 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	5,929,000 円	5,390,000 円	<b>81.4 %</b>
	入 札 金 額	4,829,000 円	4,390,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社メディカルコミュニケーションズ	4,390,000				
2	株式会社日泉技工	4,950,000				
3	関綜エンジニアリング株式会社	5,240,505				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 御料牧場弱電設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年9月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年10月8日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社メディカルコミュニケーションズ	有	
2	株式会社日泉技工	有	
3	関綜エンジニアリング株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 10 月 26 日		
2	請負業者名	光進工業株式会社		
3	請負業者の住所	東京都江戸川区東葛西 2 - 2 - 4		
4	工 事 件 名	宮内庁庁舎機械設備整備工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	管工事		
7	工 事 概 要	宮内庁庁舎機械設備整備 一式		
8	工（自）期	令和 2 年 10 月 27 日		
9	工（至）期	令和 3 年 2 月 12 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	4,092,000 円	3,720,000 円	<b>95.7 %</b>
	入 札 金 額	3,916,000 円	3,560,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	光進工業株式会社	3,560,000				
2	株式会社瀧澤興業	4,700,000				
3	株式会社田畑製作所	辞退				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            宮内庁庁舎機械設備整備工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年9月10日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年10月7日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	光進工業株式会社	有	
2	株式会社瀧澤興業	有	
3	株式会社田畑製作所	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 11 月 4 日			
2	請負業者名	日本道路株式会社東京支店			
3	請負業者の住所	東京都文京区目白台2丁目6番14号			
4	工事件名	皇居半蔵門周辺道路改修工事			
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工事種別	ほ装工事			
7	工事概要	舗装一式			
8	工（自）期	令和 2 年 11 月 5 日			
9	工（至）期	令和 3 年 3 月 26 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	33,176,000 円	30,160,000 円	<b>86.2 %</b>	
	入 札 金 額	28,600,000 円	26,000,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	日本道路株式会社	26,000,000			
2	株式会社ガイアート	27,500,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)
		第 10 回 見積金額 (円)			

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            皇居半蔵門周辺道路改修工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年9月15日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年10月12日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	日本道路株式会社	有	
2	株式会社ガイアート	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 2 年 11 月 4 日
2	請負業者名	日本道路株式会社東京支店
3	請負業者の住所	東京都文京区目白台2丁目6番14号
4	工事件名	皇居半蔵門周辺道路改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	ほ装工事
7	工事概要	舗装一式
8	工期（自）	令和 2 年 11 月 5 日
9	工期（至）	令和 3 年 3 月 26 日
10	原契約請負金額	28,600,000 円
11	変更契約年月日	令和 3 年 1 月 15 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	9,900,000 円
14	変更後請負金額	38,500,000 円
15	変更理由	当初、吹上御苑内での工事と吹上御苑に接する工事については、別途契約を予定していたが、吹上御苑内工事の競争入札を2回執行した結果、いずれも不落となったため、今年度中に工事を完了させる緊急性の観点から、施工中である本工事において「御所正門内道路整備」及び「吹上大池排水改修」を追加施工する。

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年11月4日
2	請負業者名	日本道路株式会社東京支店
3	請負業者の住所	東京都文京区目白台2丁目6番14号
4	工事件名	皇居半蔵門周辺道路改修工事第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	舗装工事
7	工事概要	舗装一式
8	工期（自）	令和2年11月5日
9	工期（至）	令和3年3月26日
10	原契約請負金額	28,600,000円
11	第1回変更契約年月日	令和3年1月15日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	9,900,000円
14	第2回変更契約年月日	令和3年3月19日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	2,750,000円
17	変更後請負金額	41,250,000円
15	変更理由	<p>1. 舗装</p> <p>(1) 道路土工          構造物撤去工に伴う現場発生土の埋戻し量増加により、残土処分を取り止める。          既設舗装亀裂の要因確認のため、試掘を追加する。</p> <p>(2) 舗装工          現地調査の結果、舗装範囲の数量を変更（増）する。          舗装版破碎厚さの変更に伴い、舗装構成を変更する。</p> <p>(3) 排水構造物工          地中障害物確認により、排水経路及び構造を変更する。</p> <p>(4) 植栽工          別途工事の掘削範囲変更により、張芝復旧範囲の数量を変更（減）する。</p> <p>(5) 構造物撤去工          現地調査の結果、舗装版破碎厚さ及び排水構造物撤去構造を変更する。また、殻処分量の数量を変更（増）する。</p> <p>(6) 仮設工          交通警備誘導員の配置人数を実施数にて変更（減）する。</p> <p>2. 道路維持</p> <p>(1) 舗装工          表層砂利敷き撤去後、舗装面にて劣化が確認された箇所の舗装打換えを追加する。</p> <p>(2) 排水構造物工          表層砂利敷き撤去後、柵蓋設置高さの異常が確認された箇所の調整を追加する。</p>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地心字池周辺ほか保安対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年8月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年9月17日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社深光園	有	
3	アゴラ造園株式会社	有	
4	株式会社八廣園	有	
5	箱根植木株式会社	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地樹林帯災害対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年9月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年10月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	有	
2	株式会社東緑化	有	
3	株式会社五嶋造園	有	
4	株式会社山水園	有	
5	関東緑花株式会社	有	
6	株式会社緑興	有	
7	株式会社大進緑建	有	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 11 月 17 日			
2	請負業者名	株式会社土屋建設			
3	請負業者の住所	静岡県下田市武ヶ浜 6-43			
4	工事件名	須崎御用邸防護柵改修ほか工事			
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）			
6	工事種別	とび・土工・コンクリート工事			
7	工事概要	道路修繕，道路整備 各一式			
8	工（自）期	令和 2 年 11 月 18 日			
9	工（至）期	令和 3 年 3 月 5 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	12,100,000 円	11,000,000 円	<b>87.7 %</b>	
	入 札 金 額	10,615,000 円	9,650,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	株式会社土屋建設	9,650,000			
2	丸三工業株式会社	10,050,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)
		第 10 回 見積金額 (円)			

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 須崎御用邸防護柵改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年10月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年10月28日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社土屋建設	有	
2	丸三工業株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 2 年 11 月 17 日
2	請負業者名	株式会社土屋建設
3	請負業者の住所	静岡県下田市武ヶ浜 6-43
4	工 事 件 名	須崎御用邸防護柵改修ほか工事第1回変更
5	工 事 場 所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）
6	工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事
7	工 事 概 要	道路修繕，道路整備 各一式
8	工 期（自）	令和 2 年 11 月 18 日
9	工 期（至）	令和 3 年 3 月 5 日
10	原契約請負金額	10,615,000 円
11	変更契約年月日	令和 3 年 2 月 26 日
12	変更後工期（至）	令和 3 年 3 月 19 日
13	変更増減請負金額	1,078,000 円
14	変更後請負金額	11,693,000 円
15	変 更 理 由	<p>1. 防護柵工          現地調査の結果，ガードパイプの曲線部補正数量を変更する。          また，建込位置に既存石積が干渉する箇所があるため，岩掘削を追加する。</p> <p>2. 構造物撤去工          現地調査の結果，防護柵建込の際に既存石積の天端コンクリートが支障となる箇所があるため，取壊し及び運搬処理を追加する。          金属スクラップの処理量を精算変更する。</p> <p>3. 工期          新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の発令により，防護柵の納期に遅延が生じたため，工期延長を行う。</p>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名                    常陸宮邸外構塀改修工事
- 2 発注部局                  管理部管理課
- 3 入札公告日                令和2年9月24日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日      令和2年10月19日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	アートフェンス工業株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 2 年 11 月 20 日
2	請負業者名	アートフェンス工業株式会社
3	請負業者の住所	東京都調布市飛田給3丁目23番地13
4	工 事 件 名	常陸宮邸外構塀改修工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都渋谷区東（常陸宮邸内）
6	工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事
7	工 事 概 要	外構塀改修 一式
8	工 期（自）	令和 2 年 11 月 21 日
9	工 期（至）	令和 3 年 3 月 12 日
10	原契約請負金額	25,982,000 円
11	変更契約年月日	令和 3 年 3 月 5 日
12	変更後工期（至）	令和 3 年 3 月 31 日
13	変更増減請負金額	1,100,000 円
14	変更後請負金額	27,082,000 円
15	変 更 理 由	<p>(フェンス工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存塀の基礎について、埋没部の形状が想定よりも小さいことが判明したため、補強基礎の設置を追加する。</li> <li>・既存塀撤去時の調査により、敷地内の一部の地盤面が歩道よりも高いことが判明したため、整地を追加する。併せて、一部の基礎撤去を追加する。</li> <li>・既存塀撤去時の調査により、RC造と想定していた門柱がコンクリートブロック造であることが判明したため、撤去を追加する。</li> </ul> <p>(工期)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の影響により資材納入時期に遅延が生じたこと及び作業員勤務体制の二部制化に伴い現場作業効率が低下したことから、工期の延長を行う。</li> </ul>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 御料牧場乳牛舎落下防止柵取設その他工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年9月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年10月20日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山中商会	有	
2	株式会社桧山工業	有	
3	高野建設株式会社	有	
4	株式会社阿久津建築	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 2 年 11 月 27 日
2	請負業者名	株式会社山中商会
3	請負業者の住所	栃木県宇都宮市北若松原 1 - 5 - 3
4	工 事 件 名	御料牧場乳牛舎落下防止柵取設その他工事第1回変更
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	乳牛舎改修等 一式
8	工 期（自）	令和 2 年 11 月 28 日
9	工 期（至）	令和 3 年 2 月 26 日
10	原契約請負金額	13,310,000 円
11	変更契約年月日	令和 3 年 1 月 26 日
12	変更後工期（至）	令和 3 年 3 月 26 日
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	13,310,000 円
15	変 更 理 由	低入札価格調査を実施したことに伴い、契約締結までに時間を要したこと から、工期が不足するため、工期を延長する。

# 変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 2 年 11 月 27 日
2	請 負 業 者 名	株式会社山中商会
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市北若松原 1 - 5 - 3
4	工 事 件 名	御料牧場乳牛舎落下防止柵取設その他工事第 2 回変更
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢 (御料牧場内)
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	乳牛舎改修等 一式
8	工 期 ( 自 )	令 和 2 年 11 月 28 日
9	工 期 ( 至 )	令 和 3 年 2 月 26 日
10	原 契 約 請 負 金 額	13,310,000 円
11	第 1 回 変 更 契 約 年 月 日	令 和 3 年 1 月 26 日
12	第 1 回 変 更 後 工 期 ( 至 )	令 和 3 年 3 月 26 日
13	第 1 回 変 更 増 減 請 負 金 額	0 円
14	第 2 回 変 更 契 約 年 月 日	令 和 3 年 3 月 19 日
15	第 2 回 変 更 後 工 期 ( 至 )	工期 ( 至 ) は、第 1 回変更のとおり
16	第 2 回 変 更 増 減 請 負 金 額	1,604,900 円
17	変 更 後 請 負 金 額	14,914,900 円
18	変 更 理 由	<p>1. 乳牛舎</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・落下防止柵の取付に際し、既存躯体の強度低下を避けるため、取付位置の配筋調査を追加する。</li> <li>・施工時の調査により、既存保定枠の基礎下に捨てコンクリート及び砕石がないことが判明したため、捨てコンクリート及び砕石を追加する。</li> <li>・施工詳細の検討により、保定枠上部にロープずれ止め金物の取付けを追加する。</li> <li>・振子式台指示はかりの撤去及びはかり撤去後の床開口ふさぎを追加する。</li> </ul> <p>2. 第 2 倉庫</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事前調査の結果、外壁仕上材が石綿含有成形板であることが判明したため、外壁撤去・処分を石綿含有材撤去・処分に変更する。</li> </ul> <p>3. 車両消毒槽</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新設排水管の管路掘削中にアスファルト舗装が出土したため、解体撤去を追加する。</li> </ul>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            埼玉鴨場竹林・樹林整備工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和2年10月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和2年11月6日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社好樹園	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3	株式会社枝堀園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 12 月 14 日		
2	請負業者名	株式会社泉山園		
3	請負業者の住所	神奈川県鎌倉市浄明寺五丁目1番4号		
4	工事件名	護良親王墓北側斜面樹林管理工事		
5	工事場所	神奈川県鎌倉市二階堂（護良親王墓内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工，仮設工 各一式		
8	工（自）期	令和 2 年 12 月 15 日		
9	工（至）期	令和 3 年 3 月 12 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	6,820,000 円	6,200,000 円	98.4 %
	入 札 金 額	6,710,000 円	6,100,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社泉山園	8,000,000	7,500,000			
2	株式会社グリーン・パートナーズ	辞退				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
	株式会社泉山園	7,000,000	6,700,000	6,400,000	6,100,000	
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名                    護良親王墓北側斜面樹林管理工事
- 2 発注部局                   管理部管理課
- 3 入札公告日                令和2年10月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日      令和2年11月19日

	資格確認申請者	資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社泉山園	有	
2	株式会社グリーン・パートナーズ	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 2 年 12 月 17 日			
2	請負業者名	郷建設株式会社			
3	請負業者の住所	東京都目黒区祐天寺 2-15-16			
4	工 事 件 名	宮内庁庁舎各所修繕工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工 事 種 別	建築一式工事			
7	工 事 概 要	宮内庁庁舎各所修繕 一式			
8	工 ( 自 ) 期	令和 2 年 12 月 18 日			
9	工 ( 至 ) 期	令和 3 年 3 月 19 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	17,930,000 円	16,300,000 円	<b>97.5 %</b>	
	入 札 金 額	17,490,000 円	15,900,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	郷建設株式会社	16,360,000	15,900,000		
2	株式会社神菌工務店	20,600,000	辞退		
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )			

### 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 宮内庁庁舎各所修繕工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年11月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年12月1日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	郷建設株式会社	有	
2	株式会社神菌工務店	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第 1 回変更

1	請負契約年月日	令和 2 年 12 月 17 日
2	請負業者名	郷建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都目黒区祐天寺 2-15-16
4	工 事 件 名	宮内庁庁舎各所修繕工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	宮内庁庁舎各所修繕 一式
8	工 期（自）	令和 2 年 12 月 18 日
9	工 期（至）	令和 3 年 3 月 19 日
10	原契約請負金額	17,490,000 円
11	変更契約年月日	令和 3 年 3 月 12 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,145,000 円
14	変更後請負金額	19,635,000 円
15	変 更 理 由	<p>施工時の調査及び施工詳細の検討等により以下の変更を行う。</p> <p>（建築工事）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 長官室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・置きじゅうたんの仕様を変更する。</li> <li>・上記に伴いじゅうたん固定金物を追加する。</li> </ul> </li> <li>2. 長官応接室前室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存壁仕上（ゆず肌）とケレンした部分と仕上を合わせるため、ケレン部のパターン付けを追加する。</li> <li>・本締錠の取付を追加する。</li> </ul> </li> <li>3. 侍従職事務主管室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規ブラインドの制作・取付を追加する。</li> </ul> </li> <li>4. 侍従執務室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ファンコイルグリルを追加する。</li> <li>・タイルカーペット撤去後の下地調整を追加する。</li> <li>・壁クロス張りの下張り状態が良くないことが判明したため下張りの張替を追加する。</li> <li>・ライニングを追加する。</li> <li>・空調用既存アルミパネルの劣化が確認され、窓改修を追加する。</li> </ul> </li> <li>5. 侍従職事務室着替所 <ul style="list-style-type: none"> <li>・床仕上（リノリウム、柵）を撤去し、タイルカーペット敷きを追加する。</li> <li>・新規ブラインドの製作・取付を追加する。</li> </ul> </li> <li>6. 秘書課分室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・木製建具を撤去し、建具枠の補修を追加する。</li> <li>・上記に伴い隣室との取り合い部にフリーアクセスフロア、タイルカーペット、見切り材を追加する。</li> <li>・ファンコイルグリルを追加する。</li> </ul> </li> </ol> <p>（電気設備工事）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 侍従職事務室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・配線器具類の配置及び配線配管ルートを見直す。</li> <li>・照明器具の点滅区分を追加する。</li> <li>・電話機の新設を追加する。</li> </ul> </li> <li>2. 侍従職事務主管室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・配線器具類の種別・配置及び配線配管種別を見直す。</li> </ul> </li> <li>3. 秘書課分室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・配線器具類の配置及び配線ルートを見直す。</li> </ul> </li> <li>4. 侍従執務室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・配線器具類の配置及び配線配管ルートを見直す。</li> <li>・室内使用機器の全体電源容量が既存容量を超過していることが判明したため、分電盤の新設追加を含む電源配線配管種別とルートを見直す。</li> <li>・電話機の新設を追加する。</li> </ul> </li> <li>5. 自動車班話所 <ul style="list-style-type: none"> <li>・配線器具類の種別・配置及び配線配管種別を見直す。</li> </ul> </li> </ol> <p>（機械設備工事）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 侍従執務室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・架台及び転倒防止支持を変更する。</li> <li>・既設冷暖房等撤去後に屋上防水の補修が必要と判明したため、塩ビシート防水（密着工法）で補修を行う。</li> </ul> </li> <li>2. 侍従職事務室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・冷暖房機に付属の取付枠では窓との隙間が生じることから、取付枠調整を追加する。</li> </ul> </li> </ol>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 須崎御用邸虫害対策樹林整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年10月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年11月16日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社愛樹園	有	
2	株式会社伊豆急ハウジング	有	
3	東海建設株式会社	無	実績要件を満たしていなかったため。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和2年12月24日
2	請負業者名	株式会社愛樹園
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本428番地
4	工事件名	須崎御用邸虫害対策樹林整備ほか工事第1回変更
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工，施設整備工 各一式
8	工期（自）	令和2年12月25日
9	工期（至）	令和3年3月12日
10	原契約請負金額	5,500,000円
11	変更契約年月日	令和3年2月3日
12	変更後工期（至）	令和3年3月26日
13	変更増減請負金額	1,408,000円
14	変更後請負金額	6,908,000円
15	変更理由	<p>工事発注後に新たに発見されたカシノナガキクイムシの被害木の伐採及び薬剤薫蒸処理並びに同工事内で薬剤薫蒸処理に使用した薫蒸シートの搬出処理を追加する。</p> <p>また，樹木の薫蒸には薫蒸期間14日間が必要であり，追加樹木分の薫蒸期間を確保するため，工期延長を行う。</p> <p>I 樹木管理                  2. 樹木伐採工 一式                  (1) 伐採工 17本増                  (2) 発生材処理 10.56m<sup>3</sup>増</p> <p>工期末を以下のとおり変更する。                  変更前 令和3年3月12日                  変更後 令和3年3月26日</p>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地虫害対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和2年11月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和2年11月27日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社五嶋造園	有	
4	株式会社東緑化	有	
5	株式会社三商	有	
6	株式会社大進緑建	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年1月15日
2	請負業者名	株式会社オリアン
3	請負業者の住所	東京都八王子市美山町821番地
4	工事件名	武蔵陵墓地虫害対策樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木伐採工 一式
8	工期（自）	令和3年1月16日
9	工期（至）	令和3年3月26日
10	原契約請負金額	8,800,000 円
11	変更契約年月日	令和3年2月25日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	880,000 円
14	変更後請負金額	9,680,000 円
15	変更理由	<p>武蔵陵墓地内にて、カシノナガキクイムシ被害により枯損した樹木が発見されたため被害樹木の伐採及び薫蒸処理を行う。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">I 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">1. 樹木伐採工 一式</p> <p style="margin-left: 80px;">(1) 伐採工 5本増</p> <p style="margin-left: 80px;">(2) 発生材処理 1.67 m<sup>3</sup>増</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 3 年 3 月 25 日		
2	請負業者名	株式会社大林組東京本店		
3	請負業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号		
4	工事件名	豊島岡墓地西側外構塀改修工事		
5	工事場所	東京都文京区大塚（豊島岡墓地内）		
6	工事種別	とび・土工・コンクリート工事		
7	工事概要	外構塀改修 一式		
8	工（自）期	令和 3 年 3 月 26 日		
9	工（至）期	令和 4 年 3 月 10 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	103,730,000 円	94,300,000 円	<b>99.7 %</b>
	入 札 金 額	103,400,000 円	94,000,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社大林組	94,000,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名            豊島岡墓地西側外構塀改修工事
- 2 発注部局        管理部管理課
- 3 入札公告日     令和3年2月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日   令和3年3月5日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社大林組	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年3月25日
2	請負業者名	株式会社大林組東京本店
3	請負業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
4	工事件名	豊島岡墓地西側外構塀改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都文京区大塚（豊島岡墓地内）
6	工事種別	とび・土工・コンクリート工事
7	工事概要	外構塀改修 一式
8	工期（自）	令和3年3月26日
9	工期（至）	令和4年3月10日
10	原契約請負金額	103,400,000円
11	変更契約年月日	令和4年3月3日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	16,995,000円
14	変更後請負金額	120,395,000円
15	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Aブロック 既存コンクリート塀との隙間解消のため、控柱打増しを追加する。 目隠しフェンス基礎と地中石積みが干渉したため、緩衝材による養生を追加する。 既設の有刺鉄線が腐食していたため、撤去の上、忍返しの取付けを追加する。</li> <li>・ Bブロック 地中配管等の障害物が床付面近くで干渉することが確認されたため、床付面を変更する。 隣地塀との取合いの隙間解消のため、ブロック積みによる小壁設置を追加する。 既存の石積み水路に土砂が堆積していたため、清掃を追加する。</li> <li>・ Jブロック 工事対象範囲外の既存塀との取合いを再検討し、目隠しフェンス及び基礎の設置範囲を追加する。 取合いの隙間解消のため、目隠しフェンスと同色の万能鋼板設置を追加する。</li> <li>・ Hブロック 既存コンクリート塀の劣化、ひび割れが生じているため、撤去を追加し、残置された塀は天端の左官補修と、補強のためのL型擁壁の設置を追加する。 既にコンクリート塀が撤去された区間に設置されている万能鋼板は、撤去の上、メッシュフェンスの設置を追加する。 既設雨水枡、U字溝の破損が生じていたため、補強と取替えを追加する。</li> <li>・ 各ブロック 目隠しフェンス基礎と敷地境界間の雑草繁殖防止のため、防草シート設置を追加する。[A, B, C, E, I, Jブロック] 既存コンクリート柱切断面の鉄部爆裂防止のため、さび止めの上、モルタル補修を追加する。[A, C, E, I, Jブロック]</li> <li>・ ブロック外 敷地境界石のずれが生じているため、据直しを追加する。</li> </ul>