

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居西地区庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年1月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年2月25日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	日本緑化土木株式会社	有	
2	上園緑地建設株式会社	有	
3	株式会社山水園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年4月1日
2	請負業者名	日本緑化土木株式会社
3	請負業者の住所	東京都品川区南品川一丁目5番3号
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和3年4月2日
9	工期（至）	令和3年12月24日
10	原契約請負金額	32,120,000円
11	変更契約年月日	令和3年12月2日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,695,000円
14	変更後請負金額	34,815,000円
15	変更理由	<p>本工事施工区域内において枝折れ及び枯損木等が発生したため，以下の変更契約を行い対処する。</p> <p>変更内容</p> <p>II 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工 一式</p> <p>（1）高木手入工 2本増</p> <p>2. 樹木伐採工 一式</p> <p>（1）伐採工 9本・7株増</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区樹木管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年2月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年3月5日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社サンフィールド	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社五嶋造園	有	
4	株式会社植寿園	有	
5	株式会社桔梗園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 3 年 4 月 8 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2		
4	工 事 件 名	皇居東地区園地管理工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工 各一式		
8	工 期（自）	令和 3 年 4 月 9 日		
9	工 期（至）	令和 3 年 12 月 24 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %
	入 札 金 額	33,550,000 円	30,500,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社山水園	30,500,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年2月22日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年3月18日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年4月8日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2
4	工事件名	皇居東地区園地管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工 各一式
8	工期（自）	令和3年4月9日
9	工期（至）	令和3年12月24日
10	原契約請負金額	33,550,000円
11	変更契約年月日	令和3年9月7日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	187,000円
14	変更後請負金額	33,737,000円
15	変更理由	<p>芝生地及び草地における芝・草の伸びが著しく，当初設計の芝刈回数及び時期では芝生地及び草地を管理できないため，以下の変更契約を行い対処する。</p> <p>また，本工事の施工対象である寄植を別件工事において撤去することとなったため，当該箇所の刈込を減変更する。</p> <p>変更内容</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工 一式</p> <p>（1）芝生地管理工 7, 203㎡増</p> <p>（2）草地管理工 19, 557㎡増（第1期）</p> <p>19, 557㎡減（第2期）</p> <p>II 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工 一式</p> <p>（1）生垣寄植刈込工 165㎡減</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年2月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年3月22日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社鈴商	有	
2	株式会社荒井造園土木	有	
3	新都市緑化株式会社	有	
4	千葉造園土木株式会社	有	
5	株式会社八千代グリーンテック	有	
6	株式会社堀之内造園	有	
7	株式会社森田植物園	有	
8	株式会社植泰造園	有	
9	株式会社青山造園土木	有	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年3月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年3月25日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	関東緑花株式会社	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4	株式会社植達	有	
5	株式会社山水園	有	
6	株式会社根本造園	有	
7	株式会社東緑化	有	
8	株式会社オリアン	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居石垣管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年3月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年3月31日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社相川造園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 3 年 4 月 28 日		
2	請負業者名	株式会社愛樹園		
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本428番地		
4	工事件名	須崎御用邸庭園管理工事		
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工 各一式		
8	工期（自）	令和 3 年 4 月 29 日		
9	工期（至）	令和 3 年 12 月 10 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %
	入札金額	5,060,000 円	4,600,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社愛樹園	4,990,000	4,830,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	株式会社愛樹園	4,780,000	4,700,000	4,600,000		
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 須崎御用邸庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年3月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年4月1日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社愛樹園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年3月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年4月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	上園緑地建設株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年2月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年3月22日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社東川口建設	有	
2	株式会社好樹園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年4月30日
2	請負業者名	有限会社東川口建設
3	請負業者の住所	埼玉県川口市西立野181番地の4
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和3年5月1日
9	工期（至）	令和3年11月30日
10	原契約請負金額	8,800,000円
11	変更契約年月日	令和3年11月18日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	594,000円
14	変更後請負金額	9,394,000円
15	変更理由	<p>本工事施工区域内において枯損木や枝折れ樹木が発生し，早急に処理する必要があるため，以下の変更契約を行い対処する。</p> <p>変更内容</p> <p>II 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工 一式 (3) 高木手入工 3本増</p> <p>2. 樹木伐採工 一式 (1) 伐採工 7本増</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地樹木管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年3月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年3月30日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	株式会社根本造園	有	
3	株式会社桔梗園	有	
4	株式会社山水園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸庭園樹林管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年3月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年4月5日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社磯造園土木	有	
3	株式会社清水造園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 三の丸尚蔵館自動消火設備取設ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年3月24日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年4月16日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	富士防災設備株式会社	有	
2	株式会社新東京防災	有	
3	株式会社ミナモト	有	
4	有限会社大峰設備工業	無	内閣府における令和3・4年度に有効な競争参加資格を有していないため
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年6月2日
2	請負業者名	富士防災設備株式会社
3	請負業者の住所	東京都文京区後楽二丁目20番15号
4	工事件名	三の丸尚蔵館自動消火設備取設ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	機械設備工事 新設一式 ， 電気設備工事 改設一式
8	工期（自）	令和3年6月3日
9	工期（至）	令和3年9月17日
10	原契約請負金額	10,340,000 円
11	変更契約年月日	令和3年9月9日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,492,700 円
14	変更後請負金額	11,832,700 円
15	変更理由	<p>電気設備工事</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工詳細検討により、照明及びコンセントの仕様・数量を変更する。 2. 照明及びコンセントの更新作業に伴い、室内養生を追加する。 3. 施工詳細検討により、高所の照明更新作業に伴う内部足場の仕様を変更し、高所作業台作業を追加する。 4. 照明更新作業に伴い、照度測定作業を追加する。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R3新浜鴨場小土手改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年4月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年5月27日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	千葉造園土木株式会社	有	
2	株式会社青山造園土木	有	
3	株式会社三邦工務店	有	
4	星隆商事株式会社	有	
5	株式会社明幸	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居濠池水辺環境整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年4月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年5月26日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	有限会社千代田グリーン	有	
3	株式会社桔梗園	有	
4	株式会社後藤造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 3 年 6 月 21 日		
2	請負業者名	株式会社本田工務店		
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4		
4	工 事 件 名	R 3 那須御用邸温泉導湯管路沿い法面防護工事		
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本		
6	工 事 種 別	土木一式工事		
7	工 事 概 要	掘削工, 植生工, 法枠工, アンカー工, 伐採工, 工事用道路工, モノレール工 各一式		
8	工 期 (自)	令和 3 年 6 月 22 日		
9	工 期 (至)	令和 3 年 12 月 17 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	44,605,000 円	40,550,000 円	94.9 %
	入 札 金 額	42,350,000 円	38,500,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社本田工務店	38,500,000				
2	株式会社星組	38,980,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 1 0 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R3那須御用邸温泉導湯管路沿い法面防護工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年4月30日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年5月28日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社星組	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年6月21日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本204
4	工事件名	R3那須御用邸温泉導湯管路沿い法面防護工事第1回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	掘削工, 植生工, 法枠工, アンカー工, 伐採工, 工事用道路工, モノレール工 各一式
8	工期(自)	令和3年6月22日
9	工期(至)	令和3年12月17日
10	原契約請負金額	42,350,000円
11	変更契約年月日	令和3年12月3日
12	変更後工期(至)	工期(至)は, 原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-1,980,000円
14	変更後請負金額	40,370,000円
15	変更理由	<p>1. 斜面对策</p> <p>(1) 砂防土工 現地調査により法面形状において設計と相違が確認されたため数量変更(減)を行う。</p> <p>(2) 法面工 現地調査により法面形状を確認した結果, 植生基材吹付範囲の一部を吹付枠に変更する。 吹付枠の変更に伴いアンカー工の数量変更(増)を行う。</p> <p>(3) 仮設工 自治体との協議により工事用道路(町有地)の仕様を敷鉄板敷設から道路補修に変更する。 発生土受入施設において土砂搬入用の敷鉄板が不要となったため減工する。</p> <p>2. 共通仮設費</p> <p>(1) 運搬費 仮設材(敷鉄板)の運搬が不要になったため減工する。</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R3埼玉鴨場小土手改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年5月10日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年6月2日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社東川口建設	有	
2	富士建設工業株式会社	有	
3	星隆商事株式会社	有	
4	株式会社明幸	有	
5	株式会社ティーバランス	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 御料牧場管理室整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年5月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年6月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社東昭建設	有	
2	株式会社日泉技工	有	
3	竹石建設株式会社	有	
4	那須土木株式会社	有	
5	株式会社小金建設	有	
6	株式会社浜屋組	有	
7	芳賀屋建設株式会社	有	
8	東鉄工業株式会社	有	
9	潮田建設株式会社	有	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年6月28日
2	請負業者名	株式会社東昭建設
3	請負業者の住所	栃木県矢板市扇町2丁目5番17号
4	工事件名	御料牧場管理室整備工事第1回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	管理室新築（付帯電気設備工事，機械設備工事），外構工事，既存管理室解体 各一式
8	工期（自）	令和3年6月29日
9	工期（至）	令和4年3月25日
10	原契約請負金額	151,800,000円
11	変更契約年月日	令和4年1月21日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	4,400,000円
14	変更後請負金額	156,200,000円
15	変更理由	<p>施工時の調査及び施工詳細の検討等により以下の変更を行う。また，市場の木材供給不足により，土台及び外壁の木材調達に時間を要したことに伴い，指定部分工期の変更を行う。</p> <p>（建築工事） (牛)管理室新築，(羊)管理室新築 1. 防水工事 ・中間水切り及び土台水切りを追加する。 2. 木工事 ・洗濯室にライニングを追加する。 3. 金属工事 ・給水バルブ上及び小屋裏感知器の位置に，床点検口及び天井点検口を追加する。 4. ユニット及びその他工事 ・ミニキッチンの仕様を変更する（ガスコンロをIHコンロに変更，電気温水器取止め）。 ・造り付け家具K-2の寸法を変更する。</p> <p>屋外 (牛)管理室 1. 構内舗装 ・アスファルト舗装及びコンクリート縁石範囲を追加する。 (羊)管理室 1. 構内舗装 ・アスファルト舗装及びコンクリート縁石範囲を追加する。 ・既存L型側溝の不陸が判明したため，据付け直しを追加する。 ・既存雨水枡が新設浄化槽位置に干渉することが判明したため，雨水枡の移設を追加する。</p> <p>（電気設備工事） (牛)管理室新築 1. 誘導支援設備 ・インターホンを追加する。 (羊)管理室新築 1. 誘導支援設備 ・インターホンを追加する。</p> <p>屋外 (牛)管理室 1. 構内通信線路 ・中央監視設備用ケーブルの条数を変更する。 (羊)管理室 1. 構内通信線路 ・中央監視設備用ケーブルの条数及び接続先を変更する。</p> <p>（機械設備工事） (牛)管理室新築 1. 換気設備 ・ダクト類を追加する。 2. 衛生器具設備 ・洗面化粧台及び不凍水栓柱を追加する。 3. 給水設備 ・給水管及び保温の一部取止め及び追加を行う。 4. 排水設備 ・排水管の一部取止め及び追加並びに床上掃除口の一部取止めを行う。 5. 給湯設備 ・バックアップボイラーの取止め，給湯管の一部取止め及び追加並びに保温の一部取止め及び追加を行う。 6. ガス設備 ・原設計を全て取止める。 (羊)管理室新築 1. 換気設備 ・ダクト類を追加する。 2. 衛生器具設備 ・洗面化粧台，不凍水栓柱，混合水栓及び横水栓を追加する。 3. 給水設備 ・給水管及び保温の一部取止め及び追加を行う。 4. 排水設備 ・排水管の一部取止め及び追加並びに床上掃除口の一部取止めを行う。 5. 給湯設備 ・バックアップボイラーの取止め，給湯管の一部取止め及び追加並びに保温の一部取止め及び追加を行う。 6. ガス設備 ・原設計を全て取止める。</p> <p>屋外 (牛)管理室 1. 給水設備 ・給水管，地中埋設表示テープ及び土工事を追加する。 (羊)管理室 1. 給水設備 ・給水管，地中埋設表示テープ及び土工事を追加する。 2. 排水設備 ・排水管及び土工事を追加する。</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和3年6月28日
2	請負業者名	株式会社東昭建設
3	請負業者の住所	栃木県矢板市扇町2丁目5番17号
4	工事件名	御料牧場管理室整備工事第2回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	管理室新築（付帯電気設備工事，機械設備工事），外構工事，既存管理室解体 各一式
8	工期（自）	令和3年6月29日
9	工期（至）	令和4年3月25日
10	原契約請負金額	151,800,000円
11	第1回変更契約年月日	令和4年1月21日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	4,400,000円
14	第2回変更契約年月日	令和3年3月17日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	3,960,000円
14	変更後請負金額	160,160,000円
15	変更理由	<p>（電気設備工事）</p> <p>I（牛）管理室新築、II（羊）管理室新築</p> <p>○太陽光発電設備 電力事業者との協議により、太陽光発電設備設置に伴う電力系統保護装置の追加を行う。</p> <p>III（牛）管理室屋外</p> <p>○構内配電線路 旧第4変台基礎解体に伴い、同箇所を經由している埋設配線（警報回路と外灯配線）の盛替を追加する。</p> <p>IV（羊）管理室屋外</p> <p>○構内配電線路 設計再検討により、第7変台に低圧予備回路を設ける。</p> <p>○構内通信線路 旧（羊）管理室解体に伴い、同箇所を經由している通信用配線の盛替を追加する。</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑二の丸雑木林緑地保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年5月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年6月8日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	株式会社好樹園	有	
4	株式会社グリーン・パートナーズ	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年7月1日
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町1番2 番町ハイム410号
4	工事件名	皇居東御苑二の丸雑木林緑地保全整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和3年7月2日
9	工期（至）	令和4年3月4日
10	原契約請負金額	11,550,000円
11	変更契約年月日	令和4年2月24日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,100,000円
14	変更後請負金額	12,650,000円
15	変更理由	<p>二の丸雑木林にて，カシノナガキクイムシ被害等により枯損・衰弱した樹木が発生したため，高木手入工を伐採工に変更し，被害樹木の伐採及び根株薫蒸処理を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>II 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工 一式 (1) 高木手入工 4本減</p> <p>2. 樹木伐採工 一式 (1) 伐採工 13本・6株増</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂宿舎第16号建物耐震補強工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年5月20日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年6月14日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	東海建設株式会社	有	
2	株式会社翔榮建設	有	
3	株式会社秀和建设	有	
4	株式会社大島建設	有	
5	株式会社明幸	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場1号建物屋根修繕工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年6月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年7月20日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社ソエジマ	有	
2	株式会社足立建設工業	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年8月10日
2	請負業者名	株式会社ソエジマ
3	請負業者の住所	東京都世田谷区経堂5丁目28番10号
4	工事件名	新浜鴨場1号建物屋根修繕工事第1回変更
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	瓦葺替，野地板張替，谷樋取替 各一式
8	工期（自）	令和3年8月11日
9	工期（至）	令和3年10月29日
10	原契約請負金額	3,740,000円
11	変更契約年月日	令和3年10月22日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	88,000円
14	変更後請負金額	3,828,000円
15	変更理由	施工段階検討により，資材の数量を変更する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 3 年 8 月 26 日		
2	請負業者名	株式会社オリアン		
3	請負業者の住所	東京都八王子市美山町 8 2 1 番地		
4	工 事 件 名	武蔵陵墓地各所斜面对策ほか工事		
5	工 事 場 所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事		
7	工 事 概 要	斜面对策，施設整備，公園維持，測量 各一式		
8	工 期（自）	令和 3 年 8 月 27 日		
9	工 期（至）	令和 4 年 1 月 28 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	22,044,000 円	20,040,000 円	99.8 %
	入 札 金 額	22,000,000 円	20,000,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社オリアン	22,000,000	21,500,000			
2	株式会社東緑化	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	株式会社オリアン	21,300,000	21,200,000	21,000,000	20,850,000	20,600,000
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)
		20,400,000	20,200,000	20,000,000		

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地各所斜面对策ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年7月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年8月3日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	有	
2	株式会社東緑化	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年8月26日
2	請負業者名	株式会社オリアン
3	請負業者の住所	東京都八王子市美山町821番地
4	工事件名	武蔵陵墓地各所斜面对策ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	とび・土工・コンクリート工事
7	工事概要	斜面对策，施設整備，公園維持，測量 各一式
8	工期（自）	令和3年8月27日
9	工期（至）	令和4年1月28日
10	原契約請負金額	22,000,000円
11	変更契約年月日	令和4年1月21日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	66,000円
14	変更後請負金額	22,066,000円
15	変更理由	<p>1. 斜面对策</p> <p>(1) 公園土工 現地調査により設計と相違が確認されたため，数量変更を行う。</p> <p>(2) 擁壁工 現況地盤が軟弱なため，ぐり石の敷均しによる補強を追加する。 また，地中内より確認された土のうにより数量変更を行う。</p> <p>2. 施設整備</p> <p>(1) 法面工，雨水排水設備工 既存ふとんかごが想定より地中深くに設置されていたため，新設ふとんかごとの間にぐり石敷均しを追加する。 また，ふとんかご内に使用するぐり石の規格を変更する。</p> <p>(2) 雨水排水設備工 自治体との協議により下流柵からの放流が可能となったため，暗渠排水管の設置を取り止める。</p> <p>(3) 構造物撤去工 撤去砕石水路内に多くの土砂が混入し発生材の再使用が不可であったため，構内通路への敷均し数量（減）と現場周囲の整地数量（増）を変更する。</p> <p>(4) 仮設工 掘削箇所より湧水が確認されたため，ポンプ排水を追加する。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 3 年 8 月 30 日		
2	請負業者名	小柳建設株式会社		
3	請負業者の住所	新潟県三条市東三条一丁目 2 1 番 5 号		
4	工 事 件 名	皇居下道灌濠浚渫工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	しゅんせつ工事		
7	工 事 概 要	土工，移設工，伐採工，仮設工，浚渫工 各一式		
8	工 期（自）	令和 3 年 8 月 31 日		
9	工 期（至）	令和 4 年 3 月 24 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %
	入 札 金 額	66,000,000 円	60,000,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	小柳建設株式会社	64,000,000	62,000,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	小柳建設株式会社	60,000,000				
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居下道灌濠浚渫工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年7月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年8月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	小柳建設株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年8月30日
2	請負業者名	小柳建設株式会社
3	請負業者の住所	新潟県三条市東三条一丁目21番5号
4	工事件名	皇居下道灌濠浚渫工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	しゅんせつ工事
7	工事概要	土工，移設工，伐採工，仮設工，浚渫工 各一式
8	工期（自）	令和3年8月31日
9	工期（至）	令和4年3月24日
10	原契約請負金額	66,000,000円
11	変更契約年月日	令和4年3月16日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	5,830,000円
14	変更後請負金額	71,830,000円
15	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事期間中に倒木及び枯損木が発生したため、伐採処理を増変更する。 ・ 調査設計時と現況の測量に経年による差異が生じたため、浚渫量及び付随する機材等の損料や保守費等を増変更する。 ・ 濠の通水阻害軽減の観点から、濠内を横断している木杭・矢板の撤去を増変更する。 ・ 浚渫作業の支障となる濠内倒伏樹木等の撤去を増変更する。また、浮遊草根の集草処理を増変更する。 <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">I 基盤整備</p> <p style="margin-left: 40px;">4. 施設等撤去・移設工 一式</p> <p style="margin-left: 60px;">(3) 伐採工 2本増</p> <p style="margin-left: 20px;">III 浚渫</p> <p style="margin-left: 40px;">1. 浚渫工 一式</p> <p style="margin-left: 60px;">(1) 浚渫圧送工 235m³増・9日増</p> <p style="margin-left: 60px;">(2) 浚渫掘削工 30m³増・40.5m³増</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 葉山御用邸外構塀改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年7月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年8月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社池田建設	有	
2	株式会社大林組	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 3 年 9 月 1 日
2	請負業者名	株式会社池田建設
3	請負業者の住所	神奈川県伊勢原市笠窪 4 2 1 番地の 2 0
4	工 事 件 名	葉山御用邸外構塀改修工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事
7	工 事 概 要	外構塀改修，樹木管理，植栽 各一式
8	工 期（自）	令和 3 年 9 月 2 日
9	工 期（至）	令和 4 年 3 月 25 日
10	原契約請負金額	81,400,000 円
11	変更契約年月日	令和 4 年 3 月 18 日
12	変更後工期（至）	令和 4 年 3 月 31 日
13	変更増減請負金額	13,970,000 円
14	変更後請負金額	95,370,000 円
15	変 更 理 由	<p>I 建築工事</p> <p>○直接仮設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ A 工区内庭門について、資材搬出入に支障があるため、門柱を一旦取り外し、工事完了後元通り復旧する。 <p>○外構塀</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 現地の状況により、既存基礎の形状変更及び E C P 塀支柱を追加する。 ・ 現地の状況により、C 工区仮設塀下端を単管パイプ、ベニヤで閉鎖する。また、同仮設塀を存置する。 ・ 現地の状況により、山留を設置する。 <p>○囲障</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 既存海岸門周り取り合い部に C B 部分を撤去及び補修する。 ・ 既存門扉支柱部分の劣化のため、補修する。 ・ 現地の状況により、金属製目隠しフェンスの高さを変更する。また、同フェンス及び門扉の取付けを取り止める。 ・ 現地の状況により、目隠しが必要となった部分にヨシズ張りを行う。 ・ 南邸大谷石の劣化のため、表面保護剤の塗装を追加する。 <p>○共通仮設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ A 工区資材搬出入、作業車両通行のため、仮設鉄板敷きを追加する。 ・ 現地の状況により、交通誘導員を追加する。 ・ 新設基礎設置に伴う根切土の崩落防止のため親杭鋼矢板を設置する。 <p>II 庭園工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 仮設鉄板敷き設置期間が長引き、適期の植栽が困難となったため、植栽並びに伐採・抜根を減とする。 ・ 資材の搬入、仮設鉄板敷き等工事に支障となる樹木の伐採を追加する。 ・ 仮設鉄板敷きに支障となる竹類・雑木の除伐を追加する。 <p>III 工期</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 現地の状況等により、施工に時間を要したため、工期を延長する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 3 年 9 月 6 日		
2	請負業者名	株式会社松下産業		
3	請負業者の住所	東京都文京区本郷一丁目34番4号		
4	工事件名	主馬班諸施設整備工事（2期）		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	新築（RC造2階建約480㎡，RC造平屋建約230㎡，約80㎡），電気・機械設備工事，屋外ほか		
8	工期（自）	令和 3 年 9 月 7 日		
9	工期（至）	令和 5 年 3 月 31 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	532,070,000 円	483,700,000 円	99.9 %
	入札金額	531,300,000 円	483,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社松下産業	561,000,000	550,000,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	株式会社松下産業	490,000,000	485,000,000	484,000,000	483,000,000	
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 主馬班諸施設整備工事(2期)
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年7月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年8月19日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社松下産業	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年9月6日
2	請負業者名	株式会社松下産業
3	請負業者の住所	東京都文京区本郷一丁目34番4号
4	工事件名	主馬班諸施設整備工事(2期)第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田(皇居内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	新築(RC造2階建約480㎡, RC造平屋建約230㎡, 約80㎡), 電気・機械設備工事, 屋外ほか
8	工期(自)	令和3年9月7日
9	工期(至)	令和5年3月31日
10	原契約請負金額	531,300,000円
11	変更契約年月日	令和4年3月24日
12	変更後工期(至)	工期(至)は, 原契約のとおり
13	変更増減請負金額	5,610,000円
14	変更後請負金額	536,910,000円
15	変更理由	<p>【建築工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新厩舎(1期工事部分)使用開始に伴い、敷地区画のための仮設目隠し塀取設を追加する。 ・施工詳細検討により、厩舎(東側)及び糞分離槽の解体に伴う埋戻し(搬入土A種)を取り止める。また、これに伴う土搬出処分を取り止める。 ・別工事(主馬班諸施設整備第2回工事)にて仮置きしていた発生土の搬出処分を追加する。 ・土工事及び解体に伴い発生した地中障害物の撤去、発生材処理を追加する。 ・施工詳細検討の上、厩舎2期工事範囲の埋蔵文化財調査の一部について、行政機関との調査方法協議により、埋蔵文化財調査会社による掘削、埋戻し作業を取り止め、工事施工者による根切り工事時の調査に変更する。 ・仮設汚水排水埋設配管切回し、新設汚水排水埋設配管施工の土掘削に合わせて埋蔵文化財調査(存否確認)の実施を追加する。 <p>【機械設備工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・詳細検討により、ドレン配管を追加する。 ・詳細検討により、エアー送風ファンの仕様及び台数を変更する。 ・詳細検討により、屋外給排水管を追加する。 ・工事に支障となる受水槽の移設に伴い、仮設給水管を追加する。 ・詳細検討により、ウォーターカップ設備の給排水管ルートを変更する。 ・詳細検討により、南側系統排水管を追加する。 ・詳細検討により、寝糞置場の排水設備を取り止める。

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和 3 年 9 月 6 日
2	請負業者名	株式会社松下産業
3	請負業者の住所	東京都文京区本郷一丁目34番4号
4	工 事 件 名	主馬班諸施設整備工事（2期）第2回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	新築(RC造2階建約480㎡, RC造平屋建約230㎡, 約80㎡), 電気・機械設備工事, 屋外ほか
8	工 期 (自)	令和 3 年 9 月 7 日
9	工 期 (至)	令和 5 年 3 月 31 日
10	原契約請負金額	531,300,000 円
11	第1回変更契約年月日	令和 4 年 3 月 24 日
12	第1回変更後工期(至)	工期(至)は, 原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	5,610,000 円
14	第2回変更契約年月日	令和 4 年 7 月 22 日
15	第2回変更後工期(至)	工期(至)は, 原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	6,215,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	543,125,000 円
15	変 更 理 由	<p>1. 建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新厩舎屋根面雨樋（内樋）を軒樋に変更する。 ・新厩舎アルミ製連窓（1箇所）を取りやめる。 ・新厩舎軒天塗装種別、馬房頭つなぎ材料サイズ、壁ゴム厚み、外構仕上げを変更する。 ・新厩舎馬糧倉庫の片引鋼製戸を軽量シャッターに変更する。 ・厩舎用具用倉庫（2）の手摺を一部取りやめる。 ・使用者の安全確保のため、新厩舎内タラップに背かごを追加する。 ・馬匹による破損防止のため、馬房自動給水器排水口加工及び給排水配管カバー取付、有圧扇内部カバー取付を追加する。 ・馬匹による破損防止のため、馬房鋼製扉の面格子補強を追加する。 ・馬匹の怪我防止のため、馬房鋼製扉下隙間に袴取付を追加する。 ・鳥害による馬匹汚染防止のため、新厩舎に防鳥ネット金物取付を追加する。 ・新厩舎馬繫輪の設置箇所を変更する（14箇所減）。 ・新装蹄場壁ゴム厚み、外構仕上げを変更する。 ・新馬置場床コンクリートに表面硬化剤を追加する。 ・新馬糞置場木梁の木部保護塗装とRC面撥水材塗布を追加する。 ・新馬糞置場前外構仕上げをコンクリート舗装に変更する。 ・装蹄場兼馬糧庫解体に伴い支障となる樹木の撤去、除草を追加する。 <p>2. 電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新厩舎の照明器具及び配管配線を変更する。 ・新厩舎の火災感知器及び配管配線を変更する。 <p>3. 機械設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新厩舎に散水栓、給排水設備を追加する。

変更契約調書

第3回変更

1	請負契約年月日	令和 3 年 9 月 6 日
2	請負業者名	株式会社松下産業
3	請負業者の住所	東京都文京区本郷一丁目34番4号
4	工事件名	主馬班諸施設整備工事(2期)第3回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田(皇居内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	新築(RC造2階建約480㎡, RC造平屋建約230㎡, 約80㎡), 電気・機械設備工事, 屋外ほか
8	工期(自)	令和 3 年 9 月 7 日
9	工期(至)	令和 5 年 3 月 31 日
10	原契約請負金額	531,300,000 円
11	第1回変更契約年月日	令和 4 年 3 月 24 日
12	第1回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	5,610,000 円
14	第2回変更契約年月日	令和 4 年 7 月 22 日
15	第2回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	6,215,000 円
14	第3回変更契約年月日	令和 5 年 3 月 13 日
15	第3回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
16	第3回変更増減請負金額	34,540,000 円
14	変更後請負金額	577,665,000 円
15	変更理由	<p>1. 建築工事</p> <p>【装蹄場・病馬厩舎】</p> <ul style="list-style-type: none"> 行政との施工詳細検討に伴う協議により、装蹄場・病馬厩舎の各所下地、仕上げ、構造仕様を変更する。 施設使用部局の要望により、装蹄場・病馬厩舎の各所仕様を変更する。 <p>【屋外】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設使用部局の要望により、馬場整備を追加する。 施設使用部局の要望により、新厩舎外構に敷地区画のための目隠し塀取設を追加する。 <p>【解体】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工詳細検討により、既存建物解体に伴う埋戻し(搬入土 A種)を取り止める。 土工事及び解体に伴い発生した支障樹木、地中障害物の撤去、発生材処理を追加する。 <p>【埋蔵文化財調査】</p> <ul style="list-style-type: none"> 行政との調査方法協議により、工事施工者による根切り工事時の調査に変更したため、埋蔵文化財調査会社による埋め戻し作業を取り止める。 <p>【厩舎】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設使用部局の要望により、新厩舎下屋根軒樋を追加する。 <p>2. 電気設備工事</p> <p>【装蹄場・病馬厩舎】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工時の詳細検討により、照明・配線器具、電源盤仕様及び配管配線を変更する。 施工時の詳細検討により、外灯の改設内容を変更する。 <p>【屋外】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工時の詳細検討により、電灯変圧器更新を取止める。 施工時の詳細検討により、屋外配管配線を変更する。 <p>【厩舎】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設使用部局の要望により、新厩舎に配線器具を追加する。 <p>3. 機械設備工事</p> <p>【装蹄場・病馬厩舎】</p> <ul style="list-style-type: none"> 現地詳細検討により、換気設備を変更する。 現地詳細検討により、排水設備を追加する。 施設使用部局の要望により、ガスコックを追加する。 現地詳細検討により、ガス漏れ警報器を追加する。 <p>【屋外】</p> <ul style="list-style-type: none"> 受水槽移設に伴う給水設備を追加する。 現地詳細検討により、外構給水設備の盛替えを追加する。 <p>【解体】</p> <ul style="list-style-type: none"> 現地詳細検討により、外構給水設備の撤去を取止める。 <p>【厩舎】</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設使用部局の要望により、新厩舎に除湿器を追加する。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑本丸道路改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年7月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年8月10日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	鹿島道路株式会社	有	
2	日本道路株式会社	有	
3	大成ロテック株式会社	有	
4	株式会社ガイアート	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請負契約年月日	令和 3 年 9 月 16 日
2	請負業者名	鹿島道路株式会社東京支店
3	請負業者の住所	東京都文京区後楽一丁目 7 番 2 7 号
4	工 事 件 名	皇居東御苑本丸道路改修ほか工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	ほ装工事
7	工 事 概 要	アスファルト舗装工，雨水排水設備工ほか 各一式
8	工 期（自）	令和 3 年 9 月 17 日
9	工 期（至）	令和 4 年 3 月 18 日
10	原契約請負金額	157,300,000 円
11	変更契約年月日	令和 4 年 3 月 11 日
12	変更後工期（至）	令和 4 年 3 月 31 日
13	変更増減請負金額	9,130,000 円
14	変更後請負金額	166,430,000 円
15	変 更 理 由	<p>○道路土工 掘削中に地中空洞部が確認されたため、試掘工を追加する。 発生土にコンクリート殻等が混同していたことから、殻分別を追加する。</p> <p>○舗装工 既設舗装厚が設計と相違があったことから、増変更する。 現地精査により、舗装面積の数量を増変更する。 既存ベンチの高さ調整が必要となったことから、舗装打換え工（4）を追加する。</p> <p>○排水構造物工 現地精査により、暗渠排水管及びプレキャスト集水桝、プレキャストマンホールの数量を増変更する。</p> <p>○緑地工 現地精査により、伐採工の数量及び中低木植栽工、地被類植栽工、中低木移植工の数量を増変更する。</p> <p>○サービス施設整備工 現地精査により、バリアフリー化のためベンチ高さ調整及び玉石据直しの数量を増変更する。また、舗装高さ調整に伴い、ベンチ高さ調整（1）を追加する。</p> <p>○構造物撤去工 地中内に埋設された木材が確認されたことから、撤去を追加する。また、多数の殻及び障害物が確認されたため、地中障害物取壊しを追加する。</p> <p>○機械設備工事 現地精査により、既存給水管の埋設深さが異なったことから異形管を追加する。散水栓を新設追加する。現地精査により、撤去配管が見つからないため、数量を減変更する。また、管種が異なったため、撤去手間を増変更する。</p> <p>○工期 地中障害物等の撤去に時間を要したため、工期を延長する。</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 豊島岡墓地樹林帯災害対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年8月3日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年8月27日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	株式会社植寿園	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	株式会社桔梗園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年9月21日
2	請負業者名	株式会社後藤造園
3	請負業者の住所	東京都足立区栗原二丁目14番7号
4	工事件名	豊島岡墓地樹林帯災害対策樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都文京区大塚（豊島岡墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和3年9月22日
9	工期（至）	令和3年12月17日
10	原契約請負金額	2,970,000円
11	変更契約年月日	令和3年11月29日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	579,700円
14	変更後請負金額	3,549,700円
15	変更理由	<p>豊島岡墓地内にて，カシノナガキクイムシ被害により枯損した樹木が発見されたため，被害樹木の伐採及び根株薫蒸処理を行う。 また，構造物の支障となっている樹木について，手入れを行う。</p> <p>変更内容 I 樹木管理 1. 樹木手入工 一式 （1）高木手入工 1本増 2. 樹木伐採工 一式 （1）伐採工 1本増</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居西地区緑地保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年8月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年9月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	株式会社桂造園	有	
3	日本緑化土木株式会社	有	
4	株式会社根本造園	有	
5	株式会社深光園	有	
6	株式会社テラヤマ	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年9月30日
2	請負業者名	興國緑化株式会社
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園2-25-4
4	工事件名	皇居西地区緑地保全整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田(皇居内)
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工, 樹木伐採工 各一式
8	工期(自)	令和3年10月1日
9	工期(至)	令和4年3月11日
10	原契約請負金額	21,120,000円
11	変更契約年月日	令和4年3月4日
12	変更後工期(至)	令和4年3月28日
13	変更増減請負金額	0円
14	変更後請負金額	21,120,000円
15	変更理由	受注者の社内において、新型コロナウイルスの感染者が発生したため、感染防止等の観点から受注者より休工の申出があった。一定期間の休工措置に伴い、工期が不足するため、工期を延長する。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂宿舎第16号建物内装撤去ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年10月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年10月26日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	東海建設株式会社	有	
2	株式会社翔榮建設	有	
3	株式会社明幸	有	
4	有限会社リ・ワークスジャパン	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和3年12月6日
2	請負業者名	東海建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区日本橋本石町4丁目2番17号
4	工事件名	赤坂宿舎第16号建物内装撤去ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	内装撤去工事, 防水改修工事 各一式
8	工期（自）	令和3年12月7日
9	工期（至）	令和4年3月25日
10	原契約請負金額	24,420,000円
11	変更契約年月日	令和4年3月18日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,397,000円
14	変更後請負金額	25,817,000円
15	変更理由	<p>【建築工事】</p> <p>○内装改修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残置（再利用）の予定としていた仕上げ材・下地材について、劣化等により残置できない部分が見つかったため、再利用できない範囲の撤去を追加する。 ・施工時の詳細検討により、石綿含有建材除去工事の支障となる軽量鉄骨下地石こうボード仕上げの撤去を追加する。 ・施工時の詳細検討により、床下防湿コンクリート等の施工下地面の不陸について、土のすきとり・敷均しを追加する。 <p>【電気設備工事】</p> <p>○電灯設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工時の詳細検討により、電灯幹線の撤去・新設を追加する。 <p>【機械設備工事】</p> <p>○換気設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工時の詳細検討により、ウェザーカバー及びベントキャップ取付を追加する。 ・施工時の詳細検討により、通気金具・通気配管施工を追加する。 ・施工時の詳細検討により、建築工事仕上げや下地に関係する部分の配管類の撤去を取り止める。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地虫害対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年11月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年11月29日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2	株式会社オリアン	有	
3	株式会社山水園	有	
4	東新緑地株式会社	有	
5	株式会社五嶋造園	有	
6	株式会社東緑化	有	
7	株式会社三商	有	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年1月12日
2	請負業者名	株式会社後藤造園
3	請負業者の住所	東京都足立区栗原二丁目14番7号
4	工事件名	武蔵陵墓地虫害対策樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入, 樹木伐採, くん蒸処理, 樹木植栽 各一式
8	工期（自）	令和4年1月13日
9	工期（至）	令和4年3月25日
10	原契約請負金額	16,500,000円
11	変更契約年月日	令和4年3月17日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	638,000円
14	変更後請負金額	17,138,000円
15	変更理由	<p>カシノナガキクイムシ被害等により樹木の枯損等が発生したため、伐採及びくん蒸処理を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>I 樹木管理</p> <p>2. 樹木伐採工 一式</p> <p>(1) 伐採工 7本・8m³増</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地衆芳亭跡周辺ほか保安対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年11月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年12月1日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社桂造園	有	
3	株式会社岩城	有	
4	箱根植木株式会社	有	
5	アゴラ造園株式会社	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 須崎御用邸道路構造物改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和3年11月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年12月20日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社土屋建設	有	
2	河津建設株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			