入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 3 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	武蔵陵墓地虫害被害樹木伐採処理工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木伐採工　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 4 日		
9	工期（至）	令和 5 年 7 月 14 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	非公表　円	非公表　円	－ %
	入札金額	30,250,000 円	27,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社山水園	29,000,000	28,500,000			
2	株式会社五嶋造園	29,911,000	辞退			
3	株式会社後藤造園	31,743,000	辞退			
4	関東緑花株式会社	33,200,000	辞退			
5	興國緑化株式会社	34,000,000	辞退			
6	株式会社オリアン	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
株式会社山水園	28,000,000	27,500,000			
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　武蔵陵墓地虫害被害樹木伐採処理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年2月7日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年3月3日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社五嶋造園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4	関東緑花株式会社	有	
5	興國緑化株式会社	有	
6	株式会社オリアン	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 3 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	皇居東地区樹木管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 4 日		
9	工期（至）	令和 6 年 1 月 19 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	9,735,000 円	8,850,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社山水園	8,850,000				
2	株式会社後藤造園	9,042,000				
3	株式会社サンフィールド	10,600,000				
4	株式会社グリーン・パートナーズ	12,000,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居東地区樹木管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年2月14日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年3月10日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4	株式会社グリーン・パートナーズ	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 10 日		
2	請負業者名	株式会社相川造園		
3	請負業者の住所	東京都葛飾区堀切８丁目２２番７号		
4	工事件名	皇居石垣管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 11 日		
9	工期（至）	令和 5 年 12 月 15 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	12,650,000 円	11,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社相川造園	11,500,000				
2	株式会社後藤造園	11,900,000				
3	興國緑化株式会社	12,000,000				
4	株式会社山水園	**辞退**				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居石垣管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年2月21日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年3月17日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社相川造園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	株式会社山水園	有	
5	株式会社双葉苑	無	同種工事の施工実績の要件を満たしておらず、提出書類が不足していたため。
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 17 日		
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店		
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目６番１２号		
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 18 日		
9	工期（至）	令和 5 年 12 月 28 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	26,620,000 円	24,200,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	上園緑地建設株式会社	24,200,000				
2	株式会社山水園	31,000,000				
3	株式会社木林	45,700,000				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居西地区庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年2月1日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年2月27日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社木林	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 24 日		
2	請負業者名	株式会社五嶋造園		
3	請負業者の住所	東京都八王子市谷野町３３１番地		
4	工事件名	武蔵陵墓地庭園管理工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 25 日		
9	工期（至）	令和 5 年 12 月 8 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	6,490,000 円	5,900,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社五嶋造園	5,900,000				
2	株式会社植達	8,000,000				
3	株式会社山水園	8,800,000				
4	株式会社東緑化	9,500,000				
5	株式会社オリアン	10,000,000				
6	関東緑花株式会社	**辞退**				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　武蔵陵墓地庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年3月6日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年3月30日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	株式会社植達	有	
3	株式会社山水園	有	
4	株式会社東緑化	有	
5	株式会社オリアン	有	
6	関東緑花株式会社	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 24 日
2	請負業者名	株式会社五嶋造園
3	請負業者の住所	東京都八王子市谷野町３３１番地
4	工事件名	武蔵陵墓地庭園管理工事第１回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 25 日
9	工期（至）	令和 5 年 12 月 8 日
10	原契約請負金額	6,490,000 円
11	変更契約年月日	令和 5 年 11 月 22 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	121,000 円
14	変更後請負金額	6,611,000 円
15	変更理由	マツ秋季手入（枯葉振るい）対象樹木のうち１本に枯損が生じたため、当該手入を取りやめ伐採処理とする。また、参道沿いにおいて発見された枯損樹木について、倒伏及び枯損枝等落下の危険があるため伐採処理を行う。さらに、枯損樹木の中にマツノザイセンチュウによる被害樹木が発見されたため、樹木伐採後、薬剤くん蒸処理を行う。 変更内容 Ⅱ　樹木管理 １．樹木手入工 （２）マツ手入工 マツ秋季手入（枯葉振るい）　１本減 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　３本増 薬剤くん蒸処理　０．５m3増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 26 日		
2	請負業者名	株式会社サンフィールド		
3	請負業者の住所	東京都あきる野市菅生６６７番地		
4	工事件名	皇居東地区園地管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 27 日		
9	工期（至）	令和 6 年 2 月 2 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	32,450,000 円	29,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社サンフィールド	29,500,000				
2	株式会社山水園	31,000,000				
3	株式会社後藤造園	**辞退**				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居東地区園地管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年2月3日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年3月1日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社サンフィールド	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 2 日		
2	請負業者名	株式会社鈴商		
3	請負業者の住所	千葉県君津市平山５０６番地１		
4	工事件名	新浜鴨場庭園管理工事		
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 3 日		
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	8,745,000 円	7,950,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回入札金額（円）	第 2 回入札金額（円）	第 3 回入札金額（円）	第 4 回入札金額（円）	第 5 回入札金額（円）
1	株式会社鈴商	7,950,000				
2	株式会社森田植物園	9,041,000				
3	株式会社八千代グリーンテック	9,300,000				
4	株式会社植泰造園	9,650,000				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　新浜鴨場庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年2月27日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年3月23日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社鈴商	有	
2	株式会社森田植物園	有	
3	株式会社八千代グリーンテック	有	
4	株式会社植泰造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 8 日		
2	請負業者名	株式会社好樹園		
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行６８２		
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事		
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 9 日		
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	8,250,000 円	7,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社好樹園	7,500,000				
2	株式会社庭研	8,000,000				
3	有限会社東川口建設	8,000,000				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　埼玉鴨場庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年2月22日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年3月20日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社好樹園	有	
2	株式会社庭研	有	
3	有限会社東川口建設	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 8 日
2	請負業者名	株式会社好樹園
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行６８２
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事第１回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 9 日
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 30 日
10	原契約請負金額	8,250,000 円
11	変更契約年月日	令和 5 年 8 月 2 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	660,000 円
14	変更後請負金額	8,910,000 円
15	変更理由	埼玉鴨場内にて、強風により倒伏した樹木が発見されたため、当該樹木及び倒伏の恐れのある樹木の伐採処理を行う。 変更内容 Ⅱ樹木管理 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　　４本増

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 8 日
2	請負業者名	株式会社好樹園
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行６８２
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事第２回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 9 日
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 30 日
10	原契約請負金額	8,250,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 5 年 8 月 2 日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第１回変更増減請負金額	660,000 円
11	第２回変更契約年月日	令和 5 年 11 月 29 日
12	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第２回変更増減請負金額	96,800 円
14	変更後請負金額	9,006,800 円
15	変更理由	敷地内において倒伏のおそれのある樹木が発見されたため、伐採処理を行う。 Ⅱ樹木管理 ２.樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　３本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 12 日		
2	請負業者名	株式会社本田工務店		
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本２０４		
4	工事件名	那須御用邸庭園樹林管理工事		
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 13 日		
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	－ %
	入札金額	15,620,000 円	14,200,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社本田工務店	14,200,000				
2	株式会社礒造園土木	16,900,000				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　那須御用邸庭園樹林管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年2月28日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年3月24日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社礒造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　5　月　12　日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本２０４
4	工事件名	那須御用邸庭園樹林管理工事第１回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工　各一式
8	工期（自）	令和　5　年　5　月　13　日
9	工期（至）	令和　5　年　11　月　30　日
10	原契約請負金額	15,620,000 円
11	変更契約年月日	令和　5　年　8　月　2　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	495,000 円
14	変更後請負金額	16,115,000 円
15	変更理由	本工事契約後、那須御用邸内の道路際や苑路上において、危険樹木及び支障樹木が発見された。当該樹木は倒伏する恐れがあることから、速やかに対応すべく以下のとおり増変更を行うものである。 変更内容 Ⅱ　樹木管理 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　　１１本増 ３．仮設工 （１）交通管理工 交通誘導警備員　　２人日増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 16 日		
2	請負業者名	株式会社システムハウスアールアンドシー東京支店		
3	請負業者の住所	東京都品川区東大井２－１３－８		
4	工事件名	皇居東地区庭園課仮設建物設置ほか工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	仮設建物設置　一式、外構工事　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 17 日		
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	25,773,000 円	23,430,000 円	98.2 %
	入札金額	25,300,000 円	23,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	26,000,000	25,500,000			
2	株式会社内藤ハウス	29,870,000	辞退			
3	郡リース株式会社	辞退				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
株式会社システムハウスアールアンドシー	24,500,000	24,000,000	23,500,000	23,000,000	
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居東地区庭園課仮設建物設置ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年3月27日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年4月19日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	有	
2	株式会社内藤ハウス	有	
3	郡リース株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　5　月　16　日
2	請負業者名	株式会社システムハウスアールアンドシー東京支店
3	請負業者の住所	東京都品川区東大井２－１３－８
4	工事件名	皇居東地区庭園課仮設建物設置ほか工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	仮設建物設置　一式、外構工事　一式
8	工期（自）	令和　5　年　5　月　17　日
9	工期（至）	令和　5　年　11　月　30　日
10	原契約請負金額	25,300,000 円
11	変更契約年月日	令和　5　年　11　月　28　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	231,000 円
14	変更後請負金額	25,531,000 円
15	変更理由	Ⅰ　皇居東御苑管理仮事務所 ○ユニット及びその他工事 ・施工段階検討により、合鍵を作成する。 ・什器等運搬設置について、庭園課仮設建物への運搬設置は搬出元から直接行う予定であったところ、先に窓明館事務室へ運搬の後、改めて庭園課仮設建物へ運搬設置を行う必要が生じたため、什器等運搬設置を追加する。 Ⅱ　外構工事 ○給水設備 ・施工段階検討により、水栓柱と横水栓、それに伴う給水管を追加する。 ○排水設備 ・施工段階検討により、洗濯機用排水トラップと汚水配管、それに伴うプラスチック桝を追加する。 ・設計詳細検討により、配管防護用で配管、Ｕ字溝を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 24 日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目１６番１号
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 25 日
9	工期（至）	令和 7 年 9 月 30 日

		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,625,500,000 円	4,205,000,000 円	100.0 %
	入札金額	4,625,500,000 円	4,205,000,000 円	

11 入札結果　下表のとおり

	業者名	入札価格（円）（A）	加算点	標準点（100）＋加算点（B）	評価値（B／A）×10^8	摘要
1	清水建設株式会社	4,560,000,000	41.00	141.00	3.0921	不落
	〃　第2回入札	4,550,000,000				不落

見積者					
清水建設株式会社	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	4,540,000,000	4,530,000,000	4,230,000,000	4,220,000,000	4,210,000,000
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）
	4,209,000,000	4,208,000,000	4,207,000,000	4,206,000,000	4,205,000,000

落札の要件 1．入札価格 ≦ 予定価格 2．標準点（100点）以上 3．評価値 ≧ 基準評価値	標準点	100点	基準評価値（標準点／予定価格）	2.3781	

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年2月21日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年4月3日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	清水建設株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　5　月　24　日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目１６番１号
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事　各一式
8	工期（自）	令和　5　年　5　月　25　日
9	工期（至）	令和　7　年　9　月　30　日
10	原契約請負金額	4,625,500,000 円
11	変更契約年月日	令和　5　年　7　月　24　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	55,550,000 円
14	変更後請負金額	4,681,050,000 円
15	変更理由	（建築工事） ・施工前における受注者との調整の中で、庇関係の金属工事の一部項目について追加の必要があることが判明したため、増変更を行う。

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 24 日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目１６－１
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）第２回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 25 日
9	工期（至）	令和 7 年 9 月 30 日
10	原契約請負金額	4,625,500,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 5 年 7 月 24 日
12	第１回変更後工期（　至　）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第１回変更増減請負金額	55,550,000 円
14	第２回変更契約年月日	令和 6 年 3 月 25 日
15	第２回変更後工期（　至　）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第２回変更増減請負金額	15,510,000 円
17	変更後請負金額	4,696,560,000 円
18	変更理由	（建築工事） ・解体工事建物（既存三の丸尚蔵館）からアスベスト含有建材が新たに確認されたため、適正な撤去及び処分に変更する。 ・工事中に発見された地中障害（地中工作物や自然石）の除去費用を追加する。併せて、地中障害除去作業の影響により必要となった地盤改良工事を追加し、地中障害（既存杭）を避けるために必要となった山留工事の変更を計上する。 ・外構植栽について、納まり見直しに伴い植栽配置や舗装仕様を変更する。また、管理上の都合から、一部を指定部分として令和６年３月２９日に引き渡しとする。 ・原設計で、予算の都合から一旦工事範囲外としていた新築棟の金属工事のうち、屋根軒先と外壁パネルの一部工事項目を追加する。 ・内装等の一部について、仕様見直しのため取り止めとする。 （設備工事） ・試掘調査の結果、新築建物に干渉することが判明した既設電気ハンドホールの盛り替えを追加する。また、周辺のインフラ設備盛り替え工事について実施状況に併せて変更する。 ・空気調和設備について、Ⅰ期棟の使用状況から必要となった措置を追加する。

変更契約調書

第４回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 24 日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目１６－１
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）第４回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 25 日
9	工期（至）	令和 7 年 9 月 30 日
10	原契約請負金額	4,625,500,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 5 年 7 月 24 日
12	第１回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第１回変更増減請負金額	55,550,000 円
14	第２回変更契約年月日	令和 6 年 3 月 25 日
15	第２回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第２回変更増減請負金額	15,510,000 円
17	第３回変更契約年月日	令和 6 年 4 月 1 日
18	第３回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
19	第３回変更増減請負金額	0 円
20	第４回変更契約年月日	令和 7 年 3 月 24 日
21	第４回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
22	第４回変更増減請負金額	0 円
23	変更後請負金額	4,696,560,000 円
24	変更理由	（建築工事） ・施工段階検討により、躯体工事におけるＡ種山砂埋め戻しを取り止め、場内仮置き土による埋め戻しに変更する。 ・地中障害対応及び現場の土質状況により、掘削の範囲及び深さに変更が生じたため、根切り、埋め戻し及び発生土処理の数量を変更する。 ・杭工事において、現場支持地盤高さに合わせて調整したコンクリート杭数量を変更する。また、建物のスロープ位置及び構造方式再検討の結果、必要でなくなったものを取り止める。 ・躯体工事における鉄筋補強筋納まり及び既存棟との鉄筋納まりの再検討により、鉄筋数量を変更する。 ・附帯鉄骨工事のうち、屋根６については熱伸縮対応納まり及び錆止め塗装の再検討により仕様を変更する。また、金属笠木部分については隠蔽部のため錆止め塗装から溶融亜鉛メッキ塗装に変更する。 ・施工段階検討により、金属笠木、アルミキャストパネル並びにアルミパネルの追加及び屋根１軒先見切り並びに幕板の仕様変更を行う。 ・建具や内装仕上げについて、下記項目は仕様見直しのため取り止める。 　１Ｆピロティ軒天井・エントランスホール天井の金属仕上げ 　外部ステンレス建具、外部建具ガラス ・納まり見直しのため、コンクリート打ち放し仕上げの範囲を変更する。また、ピット内壁及び床塗膜防水を取り止める。 （設備工事） ・室のレイアウト変更及び想定収容人数変更に伴い、空気調和設備及び換気設備の仕様を変更する。 ・現地調査及び施工方法再検討により不要となった構内配電線路更新を取り止める。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 22 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	赤坂御用地庭園管理工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 6 月 23 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	35,750,000 円	32,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社山水園	33,000,000	32,500,000			
2	興國緑化株式会社	**辞退**				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　赤坂御用地庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年5月8日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年5月31日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 22 日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２
4	工事件名	赤坂御用地庭園管理工事第１回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 6 月 23 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日
10	原契約請負金額	35,750,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 12 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	4,015,000 円
14	変更後請負金額	39,765,000 円
15	変更理由	１．草地管理工の施工範囲外において雑草等が繁茂し、景観を損ねるため、草刈、除草及びつる性植物除去の増変更を行う。 ２．池内水生植物除去について、各池内の藻類及び水草の発生状況の変化により当初予定していた数量に変更が生じたため、各池内の状況に合わせ増変更及び減変更を行う。 ３．除草剤散布について、担当部局と調整の結果、施工不要となったため減変更とする。 ４．カシノナガキクイムシ被害等による枯損木及び危険樹木診断により不健全判定を受け早急に伐採が必要な樹木について、樹木伐採の増変更にて対処する。 変更内容 Ⅰ　園地管理 １．園地管理工 （２）草地管理工 草刈　1,311 m2増 除草　439 m2増 つる性植物除去　1,017 m2増 （３）水生植物管理工 池内水生植物除去　1,674 m2減・3,415 m2増 （４）薬剤散布工 除草剤散布　3,600 m2減 Ⅱ　樹木管理 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　11本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 27 日		
2	請負業者名	株式会社白石電機		
3	請負業者の住所	東京都小金井市本町１丁目６番１８号		
4	工事件名	皇居内高圧ケーブル改修工事（令和５年度）		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	電気工事		
7	工事概要	受変電設備改設、構内配電線路改設　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 6 月 28 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	7,040,000 円	6,400,000 円	96.3 ％
	入札金額	6,776,000 円	6,160,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社白石電機	6,160,000				
2	有限会社牧野電気工業所	7,200,000				
3	能田電気工業株式会社	8,200,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居内高圧ケーブル改修工事（令和5年度）

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年5月16日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年6月8日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社白石電機	有	
2	有限会社牧野電気工業所	有	
3	能田電気工業株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　6　月　27　日
2	請負業者名	株式会社白石電機
3	請負業者の住所	東京都小金井市本町１丁目６番１８号
4	工事件名	皇居内高圧ケーブル改修工事（令和５年度）第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	受変電設備改設、構内配電線路改設　一式
8	工期（自）	令和　5　年　6　月　28　日
9	工期（至）	令和　6　年　3　月　15　日
10	原契約請負金額	6,776,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　3　月　11　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-220,000 円
14	変更後請負金額	6,556,000 円
15	変更理由	・既設受変電設備の不具合発生により、第12変電所及び第13変電所の受変電設備のケーブル、端末処理及び撤去を取止め、端末処理材を追加する。 ・既設受変電設備の不具合発生により、第12変電所受変電設備のＶＣＢ注油作業を追加する。 ・第12変電所及び第13変電所の受変電設備の取止めに伴い、屋外構内配電線路のケーブル及び養生を追加する。 ・第12変電所及び第13変電所の受変電設備の取止めに伴い、屋外構内配電線路の撤去及び発生材運搬を取止める。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 29 日		
2	請負業者名	東京システム特機株式会社		
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号		
4	工事件名	Ｒ５宮内庁庁舎電気設備改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	電気工事		
7	工事概要	電灯設備、構内交換設備　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 6 月 30 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	7,205,000 円	6,550,000 円	58.0 %
	入札金額	4,180,000 円	3,800,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	東京システム特機株式会社	3,800,000				
2	株式会社白石電機	7,050,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　R5宮内庁庁舎電気設備改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年5月16日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年6月8日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	東京システム特機株式会社	有	
2	株式会社白石電機	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　6　月　29　日
2	請負業者名	東京システム特機株式会社
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号
4	工事件名	Ｒ５宮内庁庁舎電気設備改修工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	電灯設備、構内交換設備　一式
8	工期（自）	令和　5　年　6　月　30　日
9	工期（至）	令和　6　年　3　月　15　日
10	原契約請負金額	4,180,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　3　月　11　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	273,900 円
14	変更後請負金額	4,453,900 円
15	変更理由	・漏電災害防止のため、A系FCU電源盤の主幹を漏電遮断器に変更する。 ・FCUの試験運転を行うため、A系FCU電源盤に運転モードの切替スイッチ（遠方・試験）を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 7 月 12 日		
2	請負業者名	株式会社岩浪興業社		
3	請負業者の住所	東京都練馬区旭町１－１８－２		
4	工事件名	新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事		
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	管工事		
7	工事概要	水循環ポンプ整備ほか　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 7 月 13 日		
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 22 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	3,960,000 円	3,600,000 円	88.8 %
	入札金額	3,517,800 円	3,198,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社岩浪興業社	3,198,000				
2	株式会社瀧澤興業	4,500,000				
3	光進工業株式会社	辞退				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年5月31日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年6月23日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社岩浪興業社	有	
2	株式会社瀧澤興業	有	
3	光進工業株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 7 月 25 日		
2	請負業者名	株式会社毛利住まい工房		
3	請負業者の住所	東京都八王子市長房町１５０２番地		
4	工事件名	車馬課整備工場車両検査機器改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	車両検査機器改修　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 7 月 26 日		
9	工期（至）	令和 5 年 12 月 25 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	7,183,000 円	6,530,000 円	85.8 %
	入札金額	6,160,000 円	5,600,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社毛利住まい工房	5,600,000				
2	株式会社ミナモト	6,138,000				
3	株式会社金正	辞退				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　車馬課整備工場車両検査機器改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年6月8日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年7月3日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社毛利住まい工房	有	
2	株式会社ミナモト	有	
3	株式会社金正	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　7　月　25　日
2	請負業者名	株式会社毛利住まい工房
3	請負業者の住所	東京都八王子市長房町１５０２番地
4	工事件名	車馬課整備工場車両検査機器改修工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	車両検査機器改修　一式
8	工期（自）	令和　5　年　7　月　26　日
9	工期（至）	令和　5　年　12　月　25　日
10	原契約請負金額	6,160,000 円
11	変更契約年月日	令和　5　年　11　月　17　日
12	変更後工期（至）	令和　6　年　3　月　26　日
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	6,160,000 円
15	変更理由	本工事にて交換対象となっている複合検査機及びサイドスリップテスターについて、機器製造後に一般社団法人日本自動車機械工具協会による完成検査を受けなければならないところ、現在同協会では半導体不足の影響で製造が遅延していた機器の検査を行っていることから、本工事における機器の検査に遅れが生じることとなったため、工期を変更する。 当初工期：令和５年７月２６日　から　令和５年１２月２５日 変更工期：令和５年７月２６日　から　令和６年　３月２６日

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 7 月 25 日
2	請負業者名	株式会社毛利住まい工房
3	請負業者の住所	東京都八王子市長房町１５０２番地
4	工事件名	車馬課整備工場車両検査機器改修工事第２回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	車両検査機器改修　一式
8	工期（自）	令和 5 年 7 月 26 日
9	工期（至）	令和 5 年 12 月 25 日
10	原契約請負金額	6,160,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 5 年 11 月 17 日
12	第１回変更後工期（　至　）	令和 6 年 3 月 26 日
13	第１回変更増減請負金額	0 円
14	第２回変更契約年月日	令和 6 年 3 月 11 日
15	第２回変更後工期（　至　）	工期（至）は、第１回変更のとおり
16	第２回変更増減請負金額	1,166,000 円
17	変更後請負金額	7,326,000 円
18	変更理由	１）施工段階検討により、サイドスリップテスターの位置を変更する。 ２）サイドスリップテスター位置の変更に伴い、既存機器撤去及び防塵塗装範囲等を変更する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 8 月 17 日		
2	請負業者名	株式会社アイビック横浜支店		
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市中区翁町２－８－５－４０４		
4	工事件名	護良親王墓法面保護ほか工事		
5	工事場所	神奈川県鎌倉市二階堂（護良親王墓内）		
6	工事種別	土木一式工事		
7	工事概要	道路改良、園地管理、樹木管理　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 8 月 18 日		
9	工期（至）	令和 6 年 8 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	247,907,000 円	225,370,000 円	81.2 ％
	入札金額	201,300,000 円	183,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社アイビック	183,000,000				
2	山王株式会社	224,800,000				
3	イビデングリーンテック株式会社	辞退				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　護良親王墓法面保護ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年6月15日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年7月10日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社アイビック	有	
2	山王株式会社	有	
3	イビデングリーンテック株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　8　月　17　日
2	請負業者名	株式会社アイビック横浜支店
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市中区翁町２－８－５－４０４
4	工事件名	護良親王墓法面保護ほか工事第１回変更
5	工事場所	神奈川県鎌倉市二階堂（護良親王墓内）
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	道路改良、園地管理、樹木管理　各一式
8	工期（自）	令和　5　年　8　月　18　日
9	工期（至）	令和　6　年　8　月　30　日
10	原契約請負金額	201,300,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　3　月　25　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	16,874,000 円
14	変更後請負金額	218,174,000 円
15	変更理由	１．法面工 ・現場精査の結果、斜面補強対策工においては数量清算（増及び減）を行う。 ・法面に風化した岩盤面が検出されたことにより、落石防止網工を追加する。 ２．園路広場整備工 ・施工段階検討により、当初施工対象外であった箇所についても対象範囲とすることとなったため、階段工の数量増変更を行う。 ３．道路土工 ・法面土砂崩落の危険性が確認されたため、新工種として道路土工を追加する。 ４．園地管理、樹木管理 ・現場精査の結果、数量清算（増及び減）を行う。 ・工事範囲において過去の伐採木が確認されたため、堆積枝幹類処理工を追加する。

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 8 月 17 日
2	請負業者名	株式会社アイビック横浜支店
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市中区翁町２－８－５－４０４
4	工事件名	護良親王墓法面保護ほか工事第２回変更
5	工事場所	神奈川県鎌倉市二階堂（護良親王墓内）
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	道路改良、園地管理、樹木管理　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 8 月 18 日
9	工期（至）	令和 6 年 8 月 30 日
10	原契約請負金額	201,300,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 6 年 3 月 25 日
12	第１回変更後工期（　　至　　）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第１回変更増減請負金額	16,874,000 円
14	第２回変更契約年月日	令和 6 年 8 月 15 日
15	第２回変更後工期（　　至　　）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第２回変更増減請負金額	9,020,000 円
17	変更後請負金額	227,194,000 円
18	変更理由	１．法面工 ・現場精査の結果、表層土砂流出抑制対策工の数量清算（増及び減）を行う。 ・現場精査の結果、落石防止網工の増変更を行う。 ・法面上部石積みの崩落防止対策として、落石防止網工（ロックネット）を追加する。 ２．修景施設整備工 ・現場精査の結果、玉垣工に使用する材料の仕様変更を行う。 ・既存石積みが変状をきたしていることから、石積工（積直し）を追加する。 ３．管理施設整備工 ・現場精査の結果、数量清算（増及び減）を行う。 ４．園路広場整備工 ・現場精査の結果、数量清算（増及び減）を行う。 ・既存参道が変状をきたしていることから、石材系舗装工を追加する。 ５．構造物撤去工 ・現場精査の結果、増変更を行う。 ６．排水構造物工 ・降雨時に敷地内広場が冠水するため、排水構造物工を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 8 月 23 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	皇居白鳥濠水辺環境整備ほか工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	仮設工、園地管理工、公園施設等撤去・移設工、植栽工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 8 月 24 日		
9	工期（至）	令和 5 年 10 月 27 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,312,000 円	3,920,000 円	80.4 %
	入札金額	3,465,000 円	3,150,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社山水園	3,150,000				
2	有限会社千代田グリーン	8,400,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居白鳥濠水辺環境整備ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年7月4日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年7月28日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	有限会社千代田グリーン	有	
3	株式会社植物環境リサーチ	無	配置予定の技術者の要件を満たさないため。(実務経験年数)
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 9 月 11 日		
2	請負業者名	株式会社システムハウスアールアンドシー東京支店		
3	請負業者の住所	東京都品川区東大井２－１３－８		
4	工事件名	書陵部仮書庫新築工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	仮書庫新築、庁舎改修ほか　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 9 月 12 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 22 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	79,662,000 円	72,420,000 円	96.7 %
	入札金額	77,000,000 円	70,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	70,000,000				
2	株式会社ビッグルーフ	辞退				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　書陵部仮書庫新築工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年7月20日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年8月15日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	有	
2	株式会社ビッグルーフ	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　9　月　11　日
2	請負業者名	株式会社システムハウスアールアンドシー東京支店
3	請負業者の住所	東京都港区三田３丁目１１番２４号
4	工事件名	書陵部仮書庫新築工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	仮書庫新築、庁舎改修ほか　一式
8	工期（自）	令和　5　年　9　月　12　日
9	工期（至）	令和　6　年　3　月　22　日
10	原契約請負金額	77,000,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　3　月　14　日
12	変更後工期（至）	令和　6　年　7　月　31　日
13	変更増減請負金額	9,790,000 円
14	変更後請負金額	86,790,000 円
15	変更理由	（共通） １．工事期間 ・令和５年１２月に電線の新規受注が停止したことにより電線の納期が遅れているが、令和６年４月に受注再開の見込みであるため、工期の延長を行う。 （建築工事） １．プレハブ ・行政協議の結果、書庫の外部建具ＡＤ－３（１か所）及びＡＷ－１（３か所）を取り止める。 ・施工段階検討の結果、軒とい、たてどいを取り止める。 ２．書架 ・固定書架を追加する。 ３．ガラス ・行政協議の結果、書陵部仮書庫の延焼線にかかる桃華楽堂廊下の窓ガラス２か所を、防火設備（網入りガラス）に取り替える。 （電気設備工事） １．庁内ＬＡＮ設備 ・施工段階検討により、書陵部庁舎からのＬＡＮ配線仕様や接続先を変更し、ＬＡＮ用ボックスと光成端箱の設置を追加する。 ２．屋外ハンドホール蓋 ・施工段階検討により、屋外ハンドホール蓋の嵩上げと撤去新設を追加する。 （機械設備工事） １．消火設備 ・新築建物箇所に既存埋設消火管が影響するため、消火配管の盛替工事を追加する。 ２．撤去工事 ・原設計の給水管撤去を取りやめる。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 9 月 13 日		
2	請負業者名	東京ダイヤエアコン株式会社		
3	請負業者の住所	東京都新宿区新宿六丁目２４番１６号		
4	工事件名	楽部庁舎機械設備改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	管工事		
7	工事概要	機械設備改修　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 9 月 14 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 22 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	107,811,000 円	98,010,000 円	70.4 %
	入札金額	75,900,000 円	69,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回入札金額（円）	第 2 回入札金額（円）	第 3 回入札金額（円）	第 4 回入札金額（円）	第 5 回入札金額（円）
1	東京ダイヤエアコン株式会社	69,000,000				
2	東洋熱工業株式会社	90,500,000				
3	株式会社丹野設備工業所	115,000,000				
4	ムサシノアロー株式会社	辞退				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　楽部庁舎機械設備改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年7月7日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年8月2日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	東京ダイヤエアコン株式会社	有	
2	東洋熱工業株式会社	有	
3	株式会社丹野設備工業所	有	
4	ムサシノアロー株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　9　月　13　日
2	請負業者名	東京ダイヤエアコン株式会社
3	請負業者の住所	東京都新宿区新宿六丁目２４番１６号
4	工事件名	楽部庁舎機械設備改修工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	機械設備改修　一式
8	工期（自）	令和　5　年　9　月　14　日
9	工期（至）	令和　6　年　3　月　22　日
10	原契約請負金額	75,900,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　3　月　18　日
12	変更後工期（至）	令和　6　年　7　月　5　日
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	75,900,000 円
15	変更理由	各機器への電源供給に必要な電力ケーブルの調達が困難となり、納入が大幅に遅延することが判明したため、工事期間末日を変更する。 当初工期　令和５年９月１４日から令和６年３月２２日 変更工期　令和５年９月１４日から令和６年７月　５日

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　9　月　13　日
2	請負業者名	東京ダイヤエアコン株式会社
3	請負業者の住所	東京都新宿区新宿六丁目２４番１６号
4	工事件名	楽部庁舎機械設備改修工事第２回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	機械設備改修　一式
8	工期（自）	令和　5　年　9　月　14　日
9	工期（至）	令和　6　年　3　月　22　日
10	原契約請負金額	75,900,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和　6　年　3　月　18　日
12	第１回変更後工期（　　至　　）	令和　6　年　7　月　5　日
13	第１回変更増減請負金額	0 円
14	第２回変更契約年月日	令和　6　年　7　月　2　日
15	第２回変更後工期（　　至　　）	工期（至）は、第１回変更のとおり
16	第２回変更増減請負金額	8,250,000 円
17	変更後請負金額	84,150,000 円
18	変更理由	１）空気調和設備設 新設ガスヒートポンプチラーに防雪フードを追加する。 ２）給水設備 小形給水ポンプユニットが故障したため、機器の撤去及び新設を追加する。 ３）自動制御設備 無停電電源装置の劣化と電動三方弁の不具合が判明したため、機器の撤去及び新設を追加する。 ４）消火設備 消防署と協議を行った結果、移動式粉末消火設備を追加する。 ５）撤去工事 掘削箇所に残置管があった為、撤去及び閉栓を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 10 月 2 日		
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン		
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町１番２　番町ハイム４１０号		
4	工事件名	宮内庁病院南側樹木植栽ほか工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、植栽基盤工、植栽工、移植工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 10 月 3 日		
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 17 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	3,652,000 円	3,320,000 円	98.80 ％
	入札金額	3,608,000 円	3,280,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社植物環境リサーチ	3,710,000	3,500,000			
2	株式会社高橋植木	3,978,000	辞退			
3	株式会社桔梗園	3,996,000	辞退			
4	興國緑化株式会社	4,500,000	辞退			
5	有限会社千代田グリーン	4,500,000	3,280,000			

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　宮内庁病院南側樹木植栽ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年8月14日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年9月6日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社植物環境リサーチ	有	
2	株式会社高橋植木	有	
3	株式会社桔梗園	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	有限会社千代田グリーン	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 10 月 4 日		
2	請負業者名	矢田工業株式会社		
3	請負業者の住所	福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１		
4	工事件名	那須御用邸三沢橋架替工事		
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）		
6	工事種別	土木一式工事		
7	工事概要	土木工事、庭園工事　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 10 月 5 日		
9	工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	121,209,000 円	110,190,000 円	92.8 ％
	入札金額	112,475,000 円	102,250,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	矢田工業株式会社	102,250,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　那須御用邸三沢橋架替工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年8月8日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年9月1日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	矢田工業株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　10　月　4　日
2	請負業者名	矢田工業株式会社
3	請負業者の住所	福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１
4	工事件名	那須御用邸三沢橋架替工事第１回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	土木工事、庭園工事　各一式
8	工期（自）	令和　5　年　10　月　5　日
9	工期（至）	令和　6　年　11　月　29　日
10	原契約請負金額	112,475,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　3　月　28　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,870,000 円
14	変更後請負金額	114,345,000 円
15	変更理由	１．工場製作工 ・設計照査の結果、桁製作工の数量増変更を行う。 ２．橋台工 ・橋台躯体工（Ａ２）のコンクリートについて、寒中コンクリートへの施工変更に伴いセメントの種類及び養生方法を変更する。 ３．樹木伐採工 ・現場精査の結果、樹木伐採の数量増変更を行う。

変更契約調書

第３回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 10 月 4 日
2	請負業者名	矢田工業株式会社
3	請負業者の住所	福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１
4	工事件名	那須御用邸三沢橋架替工事第３回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	土木工事、庭園工事　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 10 月 5 日
9	工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
10	原契約請負金額	112,475,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 6 年 3 月 28 日
12	第１回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第１回変更増減請負金額	1,870,000 円
14	第２回変更契約年月日	令和 6 年 4 月 9 日
15	第２回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第２回変更増減請負金額	0 円
17	第３回変更契約年月日	令和 6 年 11 月 28 日
18	第３回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
19	第３回変更増減請負金額	11,990,000 円
20	変更後請負金額	126,335,000 円
21	変更理由	１．工場製作工 ・設計照査の結果、工場塗装工の数量変更（増）を行う。 ２．橋台工 ・地中に一部支障となる岩盤が確認されたので、硬岩掘削を追加する。 ・橋台躯体工（Ａ１）のコンクリートについて、セメントの種類を早強に変更する。 ３．舗装復旧工 ・現場精査の結果、安定処理路盤の数量変更（増）を行う。 ４．旧橋撤去工 ・橋台胸壁が地中で翼壁と一体構造となっていたため、撤去方法を変更する。 ５．工事用道路工 ・工事用道路終点のネットフェンス門扉の取替えを追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 10 月 31 日		
2	請負業者名	アイテム株式会社		
3	請負業者の住所	東京都府中市分梅町３－３６－５		
4	工事件名	宮内庁庁舎地階厨房ほか冷暖房機取替工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	管工事		
7	工事概要	冷暖房機取替　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 11 月 1 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 7 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	5,181,000 円	4,710,000 円	52.4 ％
	入札金額	2,717,000 円	2,470,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	アイテム株式会社	2,470,000				
2	東和空調株式会社	4,380,000				
3	有限会社大峰設備工業	辞退				
4	光進工業株式会社	辞退				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　宮内庁庁舎地階厨房ほか冷暖房機取替工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年9月12日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年10月6日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	アイテム株式会社	有	
2	東和空調株式会社	有	
3	有限会社大峰設備工業	有	
4	光進工業株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　10　月　31　日
2	請負業者名	アイテム株式会社
3	請負業者の住所	東京都府中市分梅町３－３６－５
4	工事件名	宮内庁庁舎地階厨房ほか冷暖房機取替工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	冷暖房機取替　一式
8	工期（自）	令和　5　年　11　月　1　日
9	工期（至）	令和　6　年　3　月　7　日
10	原契約請負金額	2,717,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　2　月　27　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-1,287,000 円
14	変更後請負金額	1,430,000 円
15	変更理由	１）地階厨房冷暖房機取替 施工段階検討により、天井材補修及びメンテナンスのため点検口を追加する。 ２）３階応接室冷暖房機取替 電力ケーブル受注停止により、機械設備工事及び電気設備工事を取りやめる。 ３）地階地方職員連絡室（２号）冷暖房機取替 コンセントを追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 1 日		
2	請負業者名	株式会社本田工務店		
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本２０４		
4	工事件名	那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事		
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木伐採工、病害虫防除工、園路広場整備工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 11 月 2 日		
9	工期（至）	令和 6 年 1 月 19 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	8,151,000 円	7,410,000 円	92.2 %
	入札金額	7,513,000 円	6,830,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社本田工務店	6,830,000				
2	株式会社礒造園土木	13,000,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年9月11日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年10月5日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社礒造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 13 日		
2	請負業者名	株式会社丹青社		
3	請負業者の住所	東京都港区港南一丁目２番７０号		
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（Ⅱ期）		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	内装仕上工事		
7	工事概要	展示工事　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 11 月 14 日		
9	工期（至）	令和 7 年 9 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	809,600,000 円	736,000,000 円	98.2 %
	入札金額	795,300,000 円	723,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

	業者名	入札価格（円）（A）	加算点	標準点（100）＋加算点（B）	評価値（B／A）×10^8	摘要
1	株式会社丹青社	723,000,000	8.50	108.50	15.0069	落札

見積者					
	第 1 回見積金額（円）	第 2 回見積金額（円）	第 3 回見積金額（円）	第 4 回見積金額（円）	第 5 回見積金額（円）
	第 6 回見積金額（円）	第 7 回見積金額（円）	第 8 回見積金額（円）	第 9 回見積金額（円）	第 10 回見積金額（円）

落札の要件 1．入札価格 ≦ 予定価格 2．標準点（100点）以上 3．評価値 ≧ 基準評価値	標準点	100点	基準評価値（標準点／予定価格）	13.5869

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（Ⅱ期）

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年8月24日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年9月28日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社丹青社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　11　月　13　日
2	請負業者名	株式会社丹青社
3	請負業者の住所	東京都港区港南一丁目２番７０号
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（Ⅱ期）第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	内装仕上工事
7	工事概要	展示工事　一式
8	工期（自）	令和　5　年　11　月　14　日
9	工期（至）	令和　7　年　9　月　30　日
10	原契約請負金額	795,300,000 円
11	変更契約年月日	令和　7　年　3　月　24　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	795,300,000 円
15	変更理由	○収蔵庫絵画ラックについて、設備配管ダクトと天井懐内納まりを再検討したところ、原設計の天吊による支持形式での施工が困難であることが判明したため、床からの支柱支持形式に変更する。 ○室レイアウト見直し等に伴う仕様変更に伴い、メディアルーム及び廊下における一部の展示造作下地取り付け及び補強工事を取り止める。 ○施工段階検討により、下記項目を取り止める。 ・展示室（大）ガラスケース内　背面可動パネル、映像投影用スクリーン ・デジタルサイネージシステム（エントランスホール内、案内卓上、券売所、作品紹介タッチパネル） ・映像・音響コンテンツ（メディアルーム関連、デジタルサイネージ関連）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 14 日		
2	請負業者名	有限会社川口造園		
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色１７５９		
4	工事件名	葉山御用邸災害防止対策樹林整備工事		
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、仮設工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 11 月 15 日		
9	工期（至）	令和 6 年 2 月 16 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	9,680,000 円	8,800,000 円	60.0 %
	入札金額	5,808,000 円	5,280,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	有限会社川口造園	5,280,000				
2	生駒植木株式会社	6,780,000				
3	有限会社奥津造園	11,000,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　葉山御用邸災害防止対策樹林整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年9月25日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年10月19日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	有限会社川口造園	有	
2	生駒植木株式会社	有	
3	有限会社奥津造園	有	
4	株式会社幸友造園土木	無	施工実績及び技術者の要件を満たしていないため。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 20 日		
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン		
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町１番２　番町ハイム４１０号		
4	工事件名	皇居西地区緑地保全整備工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、植栽工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 11 月 21 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 8 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表**　円	**非公表**　円	－ %
	入札金額	14,080,000 円	12,800,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	有限会社千代田グリーン	12,800,000				
2	株式会社深光園	14,800,000				
3	興國緑化株式会社	20,000,000				
4	株式会社山水園	25,000,000				
5	株式会社グリーン・パートナーズ	**辞退**				
6	株式会社後藤造園	**辞退**				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居西地区緑地保全整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年9月8日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年10月4日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	株式会社深光園	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	株式会社山水園	有	
5	株式会社グリーン・パートナーズ	有	
6	株式会社後藤造園	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 8 日		
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店		
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目６番１２号		
4	工事件名	赤坂御用地西側敷地境界沿い樹林整備工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	施設撤去工、植栽工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 12 月 9 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 8 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	24,035,000 円	21,850,000 円	60.87 %
	入札金額	14,630,000 円	13,300,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	上園緑地建設株式会社	13,300,000				
2	株式会社山水園	15,700,000				
3	株式会社高橋植木	17,993,000				
4	興國緑化株式会社	24,000,000				
5	株式会社桂造園	31,500,400				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　赤坂御用地西側敷地境界沿い樹林整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年9月25日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年10月19日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社高橋植木	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	株式会社桂造園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 11 日		
2	請負業者名	株式会社泉山園		
3	請負業者の住所	神奈川県鎌倉市浄明寺五丁目１番４号		
4	工事件名	護良親王墓災害防止対策樹林整備工事		
5	工事場所	神奈川県鎌倉市二階堂（護良親王墓内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 12 月 12 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 8 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,070,000 円	3,700,000 円	94.59 ％
	入札金額	3,850,000 円	3,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社泉山園	3,500,000				
2	生駒植木株式会社	3,640,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　護良親王墓災害防止対策樹林整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年10月20日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年11月15日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社泉山園	有	
2	生駒植木株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 13 日		
2	請負業者名	株式会社横浜オペレーション		
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町１５番地３		
4	工事件名	Ｒ５赤坂宿舎第１６号建物内装撤去ほか工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	赤坂宿舎第１６号建物改修　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 12 月 14 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	12,034,000 円	10,940,000 円	87.39 %
	入札金額	10,517,123 円	9,561,021 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社横浜オペレーション	9,561,021				
2	大洋建設株式会社	12,980,000				
3	株式会社翔榮建設	13,300,000				
4	東海建設株式会社	18,500,000				
5	有限会社リ・ワークスジャパン	辞退				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　R5赤坂宿舎第16号建物内装撤去ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年10月12日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年11月7日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社横浜オペレーション	有	
2	大洋建設株式会社	有	
3	株式会社翔榮建設	有	
4	東海建設株式会社	有	
5	有限会社リ・ワークスジャパン	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　12　月　13　日
2	請負業者名	株式会社横浜オペレーション
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町１５番地３
4	工事件名	Ｒ５赤坂宿舎第１６号建物内装撤去ほか工事第１回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	赤坂宿舎第１６号建物改修　一式
8	工期（自）	令和　5　年　12　月　14　日
9	工期（至）	令和　6　年　3　月　15　日
10	原契約請負金額	10,517,123 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　3　月　12　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,035,000 円
14	変更後請負金額	12,552,123 円
15	変更理由	施工段階検討により、以下の変更を行う。 ・天井既存インサート本数が不足するため、軽量鉄骨天井下地用の吊りボルト及び吊りボルト用あと施工アンカーを追加する。 ・４階収納天井について、改修時に仕上げの施工ができないため、軽量鉄骨天井下地を追加する。 ・残置（再利用）としていた押入（収納）壁下地板が劣化しているため、撤去を追加する。 ・浴室排水管について、既存のものを残置したまま新規排水管の施工ができることが判明したため、撤去を取止める。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 22 日		
2	請負業者名	湘南植木有限会社		
3	請負業者の住所	神奈川県大和市南林間４－２－５－２		
4	工事件名	Ｒ５葉山御用邸雨水排水整備工事		
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）		
6	工事種別	土木一式工事		
7	工事概要	排水整備　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 12 月 23 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 22 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	3,652,000 円	3,320,000 円	87.3 ％
	入札金額	3,190,000 円	2,900,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	有限会社神原興業	6,450,000	5,830,000	4,500,000	3,580,000	3,190,000
2	昭和建設株式会社	8,308,899	辞退			
3	湘南植木有限会社	11,030,000	5,200,000	4,600,000	3,800,000	2,900,000
4	株式会社幸友造園土木	辞退				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　R5葉山御用邸雨水排水整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年11月6日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年11月30日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	有限会社神原興業	有	
2	昭和建設株式会社	有	
3	湘南植木有限会社	有	
4	株式会社幸友造園土木	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　12　月　22　日
2	請負業者名	湘南植木有限会社
3	請負業者の住所	神奈川県大和市南林間４－２－５－２
4	工事件名	Ｒ５葉山御用邸雨水排水整備工事第１回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	排水整備　一式
8	工期（自）	令和　5　年　12　月　23　日
9	工期（至）	令和　6　年　3　月　22　日
10	原契約請負金額	3,190,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　3　月　21　日
12	変更後工期（至）	令和　6　年　3　月　29　日
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	3,190,000 円
15	変更理由	地中からの湧水や記録にない支障埋設管等の影響により、土工作業において当初想定した工程よりも時間を要したため、工事期間末日を変更する。 当初工期：令和５年１２月２３日から令和６年３月２２日まで 変更工期：令和５年１２月２３日から令和６年３月２９日まで

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 27 日		
2	請負業者名	株式会社東輝建設		
3	請負業者の住所	東京都世田谷区玉堤１－１６－１８		
4	工事件名	皇居東御苑管理事務所解体撤去ほか工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	事務所等解体撤去　一式、外構工事　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 12 月 28 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 29 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	16,368,000 円	14,880,000 円	80.5 ％
	入札金額	13,178,000 円	11,980,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回入札金額（円）	第 2 回入札金額（円）	第 3 回入札金額（円）	第 4 回入札金額（円）	第 5 回入札金額（円）
1	株式会社東輝建設	11,980,000				
2	鐵光商事株式会社	15,900,000				
3	有限会社リ・ワークスジャパン	17,880,000				
4	株式会社ティーバランス	21,000,000				
5	株式会社オルカ	22,000,000				
6	株式会社明幸	22,700,000				
7	郷建設株式会社	26,140,000				
8	大貴工業株式会社	34,800,000				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居東御苑管理事務所解体撤去ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年10月30日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年11月24日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社東輝建設	有	
2	鐵光商事株式会社	有	
3	有限会社リ・ワークスジャパン	有	
4	株式会社ティーバランス	有	
5	株式会社オルカ	有	
6	株式会社明幸	有	
7	郷建設株式会社	有	
8	大貴工業株式会社	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　5　年　12　月　27　日
2	請負業者名	株式会社東輝建設
3	請負業者の住所	東京都世田谷区玉堤１－１６－１８
4	工事件名	皇居東御苑管理事務所解体撤去ほか工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	事務所等解体撤去　一式、外構工事　一式
8	工期（自）	令和　5　年　12　月　28　日
9	工期（至）	令和　6　年　3　月　29　日
10	原契約請負金額	13,178,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　3　月　26　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-495,000 円
14	変更後請負金額	12,683,000 円
15	変更理由	Ⅰ皇居東御苑管理事務所解体撤去 建築 ・石こうボード撤去 　当初、石こうボードにアスベストが含まれている想定での処分を予定していたところ、石綿含有建材調査の結果アスベストが検出されなかったので、通常処分に変更する。 ・土工事 　施工段階検討により、仮置き土による埋戻しを追加する。 Ⅳ外構 機械設備 ・埋設配管撤去 　施工段階検討により、事務所周辺の埋設ガス管撤去を追加する。 庭園 ・樹木 　施工段階検討により、シダレザクラの移植を伐採に変更する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 1 月 9 日		
2	請負業者名	株式会社川内谷		
3	請負業者の住所	東京都あきる野市引田６２７－９		
4	工事件名	豊島岡墓地災害防止対策樹林整備工事		
5	工事場所	東京都文京区大塚（豊島岡墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 1 月 10 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 8 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	5,159,000 円	4,690,000 円	61.83 ％
	入札金額	3,190,000 円	2,900,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社川内谷	2,900,000				
2	株式会社後藤造園	4,500,000				
3	興國緑化株式会社	6,000,000				
4	株式会社サンフィールド	6,500,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　豊島岡墓地災害防止対策樹林整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年11月13日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年12月7日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社川内谷	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	株式会社サンフィールド	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 1 月 16 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	武蔵陵墓地薬剤樹幹注入ほか工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	病害虫防除工、樹木手入工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 1 月 17 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	5,236,000 円	4,760,000 円	65.13 ％
	入札金額	3,410,000 円	3,100,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社山水園	3,100,000				
2	株式会社高橋植木	3,200,000				
3	興國緑化株式会社	4,700,000				
4	関東緑花株式会社	辞退				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　武蔵陵墓地薬剤樹幹注入ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年11月22日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年12月18日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社高橋植木	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	関東緑花株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 1 月 16 日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２
4	工事件名	武蔵陵墓地薬剤樹幹注入ほか工事第１回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	病害虫防除工、樹木手入工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 1 月 17 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日
10	原契約請負金額	3,410,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 12 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	242,000 円
14	変更後請負金額	3,652,000 円
15	変更理由	令和６年２月５日の降雪により、薬剤樹幹注入対象樹木において幹折れが生じたため、マツ樹幹注入１本を取りやめ伐採処理とする。また、降雪により武蔵陵墓地内の樹木に折損枝等の被害が生じ、速やかに対処する必要があることから被害木手入を行う。 変更内容 Ⅰ　樹木管理 １．病害虫防除工 （１）薬剤樹幹注入工 マツ薬剤樹幹注入　１本減 ２．樹木手入工 （１）高木手入工 被害木手入　３本増 ３．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　１本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 1 月 18 日		
2	請負業者名	千葉電建株式会社		
3	請負業者の住所	千葉県千葉市若葉区大宮台３－１－８		
4	工事件名	葉山御用邸管理事務所ほか電気設備改修工事		
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）		
6	工事種別	電気工事		
7	工事概要	電灯設備、構内交換設備、構内通信線路　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 1 月 19 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 29 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	3,751,000 円	3,410,000 円	79.17 ％
	入札金額	2,970,000 円	2,700,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	千葉電建株式会社	2,700,000				
2	アステック株式会社	3,400,000				
3	株式会社神奈川ケイテクノ	3,760,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　葉山御用邸管理事務所ほか電気設備改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年11月22日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和5年12月18日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	千葉電建株式会社	有	
2	アステック株式会社	有	
3	株式会社神奈川ケイテクノ	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　6　年　1　月　18　日
2	請負業者名	千葉電建株式会社
3	請負業者の住所	千葉県千葉市若葉区大宮台３－１－８
4	工事件名	葉山御用邸管理事務所ほか電気設備改修工事第１回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	電灯設備、構内交換設備、構内通信線路　一式
8	工期（自）	令和　6　年　1　月　19　日
9	工期（至）	令和　6　年　3　月　29　日
10	原契約請負金額	2,970,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　3　月　26　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	176,000 円
14	変更後請負金額	3,146,000 円
15	変更理由	・電話回線の光回線化に伴い、構内交換装置と光回線用通信機器との接続及び試験調整を追加する。 ・光回線用通信機器のバックアップ電源として小型ＵＰＳを追加する。 ・管理事務所玄関前のアスファルト舗装範囲について、外観を整えるため、施工範囲の追加を行う。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 2 月 19 日		
2	請負業者名	株式会社五嶋造園		
3	請負業者の住所	東京都八王子市谷野町３３１番地		
4	工事件名	武蔵陵墓地東側虫害被害樹木伐採処理工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木伐採工　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 2 月 20 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 22 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	6,798,000 円	6,180,000 円	89.00 ％
	入札金額	6,050,000 円	5,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社五嶋造園	5,500,000				
2	株式会社大進緑建	7,135,652				
3	株式会社オリアン	10,900,000				
4	興國緑化株式会社	11,800,000				
5	株式会社山水園	12,100,000				
6	株式会社後藤造園	13,300,000				
7	株式会社東緑化	15,100,000				
8	株式会社川内谷	16,200,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　武蔵陵墓地東側虫害被害樹木伐採処理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和5年12月25日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年1月24日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	株式会社大進緑建	有	
3	株式会社オリアン	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	株式会社山水園	有	
6	株式会社後藤造園	有	
7	株式会社東緑化	有	
8	株式会社川内谷	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			