

指名結果書

1 件 名 皇居宮殿庭園管理工事

2 指名通知日 令和 4 年 4 月 11 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	B
9	I	造園工事	B
10	J	造園工事	B
11	K	造園工事	B
12	L	造園工事	B
13	M	造園工事	B
14	N	造園工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R3・4年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	973
	・A、Bランク	
希望する地域	・関東	524
指名競争入札参加業者数		14

5 開札日 令和 4 年 4 月 27 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 5 月 9 日				
2	請負業者名	興國緑化株式会社				
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園 2 丁目 2 5 番地 4 号				
4	工 事 件 名	皇居宮殿庭園管理工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入工，樹木伐採工，園地管理工 各一式				
8	工 (自) 期	令和 4 年 5 月 10 日				
9	工 (至) 期	令和 5 年 1 月 20 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	-		
	入 札 金 額	21,450,000 円	19,500,000 円	%		
11	入 札 結 果	下表のとおり				
	順	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1	興國緑化株式会社	19,500,000			
	2	株式会社相川造園	21,000,000			
	3	株式会社日比谷アメニス	22,000,000			
	4	箱根植木株式会社	26,900,000			
	5	アゴラ造園株式会社	27,300,000			
	6	株式会社山水園	28,300,000			
	7	株式会社富士植木	28,850,000			
	8	東光園緑化株式会社	29,500,000			
	9	岩田造園土木株式会社	29,800,000			
	10	株式会社吉村造園	31,015,000			
	11	種屋造園興業株式会社	32,780,000			
	12	株式会社深光園	37,000,000			
	13	株式会社高橋植木	37,505,000			
	14	株式会社植米苑	辞退			
	15					
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年5月9日
2	請負業者名	興國緑化株式会社
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園2丁目25番地4号
4	工事件名	皇居宮殿庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工，園地管理工 各一式
8	工期（自）	令和4年5月10日
9	工期（至）	令和5年1月20日
10	原契約請負金額	21,450,000円
11	変更契約年月日	令和4年9月1日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,012,000円
14	変更後請負金額	22,462,000円
15	変更理由	<p>枯枝剪除対象樹木において、枯損が樹木全体で進行しており枯枝の落下及び幹折れ等の危険が生じたため、伐採処分を行う。 また、大雨で倒伏した樹木の影響により周辺樹木に折損等の被害が生じたため、樹木手入及び伐採処理を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>I 樹木管理</p> <p>1 樹木手入工</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 高木手入工</p> <p style="padding-left: 40px;">枯枝剪除 1本減</p> <p style="padding-left: 40px;">基本剪定 7本増</p> <p>2 樹木伐採工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 伐採工</p> <p style="padding-left: 40px;">樹木伐採 3本増</p>

指 名 結 果 書

1 件 名 常陸宮邸ほか庭園管理工事

2 指名通知日 令和 4 年 5 月 11 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R3・4年度) 設工事競争参加有資格業者	・ 造園工事	972
	・ A, B ランク	
希望する地域	・ 関東	534
指名競争入札参加業者数		12

5 開 札 日 令和 4 年 5 月 18 日
(予 定)

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年5月18日
2	請負業者名	株式会社植物環境リサーチ
3	請負業者の住所	東京都練馬区高松6丁目38番16号
4	工事件名	常陸宮邸ほか庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都渋谷区東（常陸宮邸内）ほか
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和4年5月19日
9	工期（至）	令和4年12月16日
10	原契約請負金額	3,608,000 円
11	変更契約年月日	令和4年12月14日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	209,000 円
14	変更後請負金額	3,817,000 円
15	変更理由	<p>常陸宮邸内において雑草が繁茂し景観を損ねるため、除草を行う。 また、施工対象樹木が枯損したため、枯枝剪除及び伐採処分を行う。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">I 園地管理</p> <p style="margin-left: 40px;">1 園地管理工</p> <p style="margin-left: 60px;">(2) 草地管理工</p> <p style="margin-left: 80px;">除草 150 m²増</p> <p style="margin-left: 20px;">II 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">1 樹木手入工</p> <p style="margin-left: 60px;">(1) マツ手入工</p> <p style="margin-left: 80px;">秋季手入（標準物） 1本減</p> <p style="margin-left: 60px;">(2) 高木手入工</p> <p style="margin-left: 80px;">枯枝剪除 3本増</p> <p style="margin-left: 80px;">軽剪定 2本減</p> <p style="margin-left: 40px;">2 樹木伐採工</p> <p style="margin-left: 60px;">(1) 伐採工</p> <p style="margin-left: 80px;">樹木伐採 3本増</p>

指名結果書

1 件 名 皇居養蚕所御休所棟天井改修工事

2 指名通知日 令和 4 年 6 月 28 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	建築一式工事	C
2	B	建築一式工事	C
3	C	建築一式工事	D
4	D	建築一式工事	D
5	E	建築一式工事	D
6	F	建築一式工事	D
7	G	建築一式工事	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R3・4年度) 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	2,686
	・ C, Dランク	
希望する地域	・ 関東	848
指名競争入札参加業者数		7

5 開札日 令和 4 年 7 月 12 日
(予定)

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年7月14日
2	請負業者名	郷建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都目黒区祐天寺2-15-16
4	工事件名	皇居養蚕所御休所棟天井改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建物改修 一式
8	工期（自）	令和4年7月15日
9	工期（至）	令和4年11月30日
10	原契約請負金額	4,398,900円
11	変更契約年月日	令和4年11月28日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	440,000円
14	変更後請負金額	4,838,900円
15	変更理由	<p>現場の状況等により、以下の変更を行う。</p> <p>【御休所棟改修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○木摺補修 <ul style="list-style-type: none"> ・既存廻縁と既存木摺との間に空隙が見られるため、新規木摺によるレベル調整作業を追加する。 ○押縁製作 <ul style="list-style-type: none"> ・既存押縁の劣化により撤去復旧が難しいため、押縁の新規製作作業を追加する。 ○キャットウォーク新設 <ul style="list-style-type: none"> ・天井裏の既存火災報知設備点検を容易にするため、キャットウォーク新設作業を追加する。 ○天井裏消毒 <ul style="list-style-type: none"> ・天井板に、小動物の侵入によるものと思われる変色が見られたため、天井裏の消毒清掃作業を追加する。 ○押入天井板張替 <ul style="list-style-type: none"> ・居室に付帯する押入について、天井板に劣化が見られるため、天井板張替作業を追加する。 ・天井点検口の新設作業を追加する。 <p>【宿舎棟改修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○天井点検口新設 <ul style="list-style-type: none"> ・宿舎棟の居室について、天井点検口の新設作業を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 8 月 3 日				
2	請負業者名	清水建設株式会社				
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号				
4	工事件名	R4宮殿保全整備工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事 各一式				
8	工期（自）	令和 4 年 8 月 4 日				
9	工期（至）	令和 5 年 1 月 31 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	68,662,000 円	62,420,000 円	93.3 %		
	入札金額	64,042,000 円	58,220,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
	順	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回
	(入札者)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)
	1	清水建設株式会社	58,220,000			
	2	鹿島建設株式会社	77,800,000			
	3	株式会社大林組	79,000,000			
	4	大成建設株式会社	82,000,000			
	5	株式会社竹中工務店	96,000,000			
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	見積者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回
		見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)
		第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
		見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年8月3日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
4	工事件名	R4宮殿保全整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事 各一式
8	工期（自）	令和4年8月4日
9	工期（至）	令和5年1月31日
10	原契約請負金額	64,042,000円
11	変更契約年月日	令和5年1月26日
12	変更後工期（至）	令和5年3月31日
13	変更増減請負金額	3,740,000円
14	変更後請負金額	67,782,000円
15	変更理由	<p>（共通）</p> <p>1. 工事期間 宮殿東庭外灯改修において、改修対象の既存灯具をメーカーにて引取り調査したところ、新規LEDユニットの製作検討に時間を要したことに加え、機械設備工事において更新を追加する冷室冷凍機の納品に時間を要すること、また、突発的な宮殿行事により工程への影響が生じたことから、工期の延長を行う。</p> <p>（建築工事）</p> <p>1. 防水改修工事 施工前調査及び下地調査試験施工の結果を受け、各部の防水工事範囲、仕様、数量を変更する必要性が判明したため、設計変更する。</p> <p>2. 内装改修 厨房の設備機器改修に併せ、一部天井・壁ボードの欠損部分の修繕を追加する。</p> <p>3. 金属工事 正殿地下北渡り廊下の漏水原因を調査するため、ステンレス製エキスパンションカバー金物の改造を追加する。</p> <p>（機械設備工事）</p> <p>1. 厨房機器設備 冷室冷凍機(K-55)について、室内機の故障が判明したため、当該機の更新を追加する。 また、豊明殿陸屋根に設置されている厨房機器用基礎の防振ゴムについて、経年劣化により防水シートを侵食する恐れがあるため、更新を追加する。</p> <p>2. 空気調和設備 豊明殿陸屋根に設置されている空調機器用基礎等の防振ゴムについて、経年劣化により防水シートを侵食する恐れがあるため、更新を追加する。</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和4年8月3日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
4	工事件名	R4宮殿保全整備工事第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事 各一式
8	工期（自）	令和4年8月4日
9	工期（至）	令和5年1月31日
10	原契約請負金額	64,042,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年1月26日
12	第1回変更後工期（至）	令和5年3月31日
13	第1回変更増減請負金額	3,740,000円
14	第2回変更契約年月日	令和5年3月30日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、第1回変更のとおり
16	第2回変更増減請負金額	1,320,000円
17	変更後請負金額	69,102,000円
18	変更理由	<p>（建築工事）</p> <p>1. 防水改修工事 屋上配置機械設備盛り替え改修工事の結果、雨水の侵入の恐れのある部分が判明したため、シーリング防水を追加する。</p> <p>2. 床石工事 宮殿西車寄敷石について、経年による汚損が著しく、通常の清掃では美観を維持できない状況であることが判明したため、染み抜きクリーニングを追加する。</p> <p>（電気設備工事）</p> <p>1. 宮殿外灯LED改修 宮殿東庭外灯改修において、改修対象の既存灯具一部をメーカーにて引取り調査したところ、新規LEDユニットの製作検討に時間を要したことから、仕様工法を変更する。</p> <p>2. 受変電設備改修 漏電検出器更新に伴う停電作業対応として中央監視設備用の仮設発電機を追加する。</p> <p>3. 動力設備改修 屋上排気ファンの動力配線更新を追加する。また、屋上機器類の配管支持ブロックの更新を追加する。</p>

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年7月21日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本204
4	工事件名	那須御用邸附属邸壁紙張替ほか工事第1回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	壁紙張替, 障子張替 一式
8	工期（自）	令和4年7月22日
9	工期（至）	令和4年10月28日
10	原契約請負金額	3,025,000円
11	変更契約年月日	令和4年10月27日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	99,000円
14	変更後請負金額	3,124,000円
15	変更理由	本工事を施工するにあたり当該建物の壁紙をはがしたところ、一部の壁下地材に破損が見られたため、新しい下地材に交換を行った。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和4年9月9日			
2	請負業者名	株式会社青山商店			
3	請負業者の住所	東京都世田谷区北烏山3-26-17			
4	工事件名	皇居内道灌濠沿い（東側）建物内装改修工事			
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工事種別	内装仕上工事			
7	工事概要	畳表替, 障子紙張替 各一式			
8	工期（自）	令和4年9月10日			
9	工期（至）	令和5年2月28日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	-	
	入札金額	5,797,000 円	5,270,000 円	%	
11	入札結果	下表のとおり			
	順	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
	(入札者)				
	1	株式会社青山商店	5,270,000		
	2	株式会社国領商店	5,419,100		
	3	株式会社吉藤商店	6,528,750		
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	見積者	第1回 見積金額 (円)	第2回 見積金額 (円)	第3回 見積金額 (円)	第4回 見積金額 (円)
		第6回 見積金額 (円)	第7回 見積金額 (円)	第8回 見積金額 (円)	第9回 見積金額 (円)
		第10回 見積金額 (円)			

指名結果書

1 件 名 皇居西地区緑地保全整備工事

2 指名通知日 令和 4 年 9 月 5 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	B
9	I	造園工事	B
10	J	造園工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R3・4年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	973
	・A, Bランク	
希望する地域	・関東	524
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和 4 年 9 月 22 日
(予定)

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年9月27日
2	請負業者名	興國緑化株式会社
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園2-25-4
4	工事件名	皇居西地区緑地保全整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式
8	工期（自）	令和4年9月28日
9	工期（至）	令和5年2月28日
10	原契約請負金額	23,100,000 円
11	変更契約年月日	令和5年2月27日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,100,000 円
14	変更後請負金額	24,200,000 円
15	変更理由	<p>皇居西地区内において発見された枯損及び枯枝樹木等が道路及び園路沿いに位置していることから、速やかに対応する必要があるため。</p> <p>変更内容</p> <p>I 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 高木手入工</p> <p style="margin-left: 40px;">枝割手入 1本増</p> <p style="margin-left: 40px;">大枝払手入 1本増</p> <p style="margin-left: 40px;">枯枝剪除 1本増</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 伐採工</p> <p style="margin-left: 40px;">樹木伐採 3本増</p>

指 名 結 果 書

1 件 名 仙洞御所庭園整備工事

2 指名通知日 令和 4 年 9 月 15 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	A
7	G	造園工事	A
8	H	造園工事	A
9	I	造園工事	A
10	J	造園工事	A
11	K	造園工事	A

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R3・4年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	454
	・Aランク	
希望する地域	・関東	298
指名競争入札参加業者数		11

5 開札日 令和 4 年 10 月 4 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和4年10月7日				
2	請負業者名	株式会社八廣園東京支店				
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町1番2 番町ハイム427号				
4	工事件名	仙洞御所庭園整備工事				
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	植栽基盤工、植栽工、園路広場整備工、樹木手入工 ほか 各一式				
8	工期（自）	令和4年10月8日				
9	工期（至）	令和5年2月11日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	21,340,000円	19,400,000円	76.3 %		
	入札金額	16,280,000円	14,800,000円			
11	入札結果	下表のとおり				
	順	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
	1	株式会社八廣園	14,800,000			
	2	株式会社日比谷アメニス	16,800,000			
	3	上園緑地建設株式会社	17,500,000			
	4	箱根植木株式会社	21,000,000			
	5	株式会社富士植木	21,800,000			
	6	アゴラ造園株式会社	22,300,000			
	7	株式会社根本造園	22,600,000			
	8	株式会社岡野造園	22,850,000			
	9	東光園緑化株式会社	23,000,000			
	10	株式会社大場造園	23,200,000			
	11	株式会社桂造園	23,520,000			
	12					
	13					
	14					
	15					
	見積者	第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
		第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年10月7日
2	請負業者名	株式会社八廣園東京支店
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町1番2番町ハイム427号
4	工事件名	仙洞御所庭園整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）ほか
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	植栽基盤工、植栽工、園路広場整備工、樹木手入工 ほか 各一式
8	工期（自）	令和4年10月8日
9	工期（至）	令和5年2月28日
10	原契約請負金額	16,280,000円
11	変更契約年月日	令和5年3月1日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	3,080,000円
14	変更後請負金額	19,360,000円
15	変更理由	<p>(1) 当初設計と現地に差異があったため公園施設等撤去及び移設工並びに園路広場整備工の増変更を行う。</p> <p>(2) 当初設計では確認出来なかった地下埋設物があり、施工の過程で支障となることから、公園施設等撤去及び移設工の増変更を行う。</p> <p>(3) 関係部局等との調整による庭園整備の計画変更につき、植栽基盤工、公園施設等撤去・移設工、植栽工、移植工、園路広場整備工、樹木手入工の増減変更を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>I 基盤整備</p> <p>1. 植栽基盤工</p> <p>(1) 表土盛土工 130㎡増</p> <p>2. 公園施設撤去工</p> <p>(1) 伐採工 1本減・28本増・13株増</p> <p>(2) 構造物取壊し工 一式増・42組増</p> <p>II 植栽</p> <p>1. 植栽工</p> <p>(1) 高木植栽工 13本減・18本増</p> <p>(2) 中低木植栽工 53株減・87株増</p> <p>(3) 地被類植栽工 136㎡増・50株減・610株増</p> <p>2. 移植工</p> <p>(1) 高木移植工 17本増</p> <p>(2) 中低木移植工 32株増</p> <p>III 施設整備</p> <p>1. 園路広場整備工</p> <p>(1) アスファルト系舗装工 34㎡減・34㎡増</p> <p>(2) 石材系舗装工 8㎡減</p> <p>(3) 園路縁石工 12m減・17m増</p> <p>III 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>(1) 高木手入工 1本減・11本増</p> <p>(2) 中低木手入工 2株増</p>

指名結果書

1 件 名 皇居宮殿地区緑地保全整備工事

2 指名通知日 令和 4 年 11 月 16 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R3・4年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,053
	・B、Cランク	
希望する地域	・関東	741
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 令和 4 年 12 月 5 日
(予定)

指 名 結 果 書

1 件 名 赤坂御用地埋設給水管耐震化改修工事

2 指名通知日 令和 4 年 11 月 29 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	管工事	A
2	B	管工事	A
3	C	管工事	A
4	D	管工事	A
5	E	管工事	A
6	F	管工事	B
7	G	管工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R3・4年度) 設工事競争参加有資格業者	・ 管工事	2, 532
	・ A、B ランク	
希望する地域	・ 関東	1, 128
指名競争入札参加業者数		7

5 開 札 日 令和 4 年 12 月 22 日
(予 定)

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年12月27日
2	請負業者名	株式会社日設
3	請負業者の住所	東京都港区芝浦一丁目2番1号
4	工事件名	赤坂御用地埋設給水管耐震化改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	給水管耐震化改修 一式
8	工期（自）	令和4年12月28日
9	工期（至）	令和5年3月31日
10	原契約請負金額	55,990,000円
11	変更契約年月日	令和5年3月30日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	8,800,000円
14	変更後請負金額	64,790,000円
15	変更理由	<p>【機械設備工事】</p> <p>(1) 給水設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支障埋設物の影響により埋設配管ルートを変更する。 ・既存埋設物確認のため試掘作業を追加する。 <p>(2) 本舗装工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配管ルート変更に伴い、舗装範囲を追加する。 <p>(3) 撤去工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支障埋設物の撤去を追加する。 <p>(4) 発生材処理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支障物撤去に伴い発生材を追加する。 <p>(5) 仮設工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計詳細検討により仮設配管を追加する。

指名結果書

1 件 名 皇居吹上浄水場ほか量水器取替工事

2 指名通知日 令和 4 年 12 月 5 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	管工事	C
2	B	管工事	C
3	C	管工事	C
4	D	管工事	C
5	E	管工事	C
6	F	管工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R3・4年度) 建設工事競争参加有資格業者	・管工事	2,157
	・Cランク	
希望する地域	・関東	671
指名競争入札参加業者数		6

5 開札日 令和 4 年 12 月 12 日
(予定)

指 名 結 果 書

1 件 名 赤坂御用地東側侵入防止樹木植栽工事

2 指名通知日 令和 4 年 12 月 27 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	A
7	G	造園工事	A
8	H	造園工事	A
9	I	造園工事	A
10	J	造園工事	A
11	K	造園工事	A

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R3・4年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	453
	・Aランク	
希望する地域	・関東	297
指名競争入札参加業者数		11

5 開 札 日 令和 5 年 1 月 18 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和5年1月24日				
2	請負業者名	箱根植木株式会社				
3	請負業者の住所	東京都杉並区上高井戸3丁目5番15号				
4	工事件名	赤坂御用地東側侵入防止樹木植栽工事				
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	植栽基盤工、植栽工、園路広場整備工、樹木手入工 ほか 各一式				
8	工期（自）	令和5年1月25日				
9	工期（至）	令和5年3月30日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	39,259,000円	35,690,000円	94.7 %		
	入札金額	37,180,000円	33,800,000円			
11	入札結果	下表のとおり				
	順	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
	1	箱根植木株式会社	33,800,000			
	2	株式会社八廣園	35,000,000			
	3	株式会社富士植木	35,800,000			
	4	アゴラ造園株式会社	37,000,000			
	5	株式会社根本造園	37,200,000			
	6	株式会社日比谷アメニス	39,500,000			
	7	株式会社岡野造園	39,500,000			
	8	東光園緑化株式会社	41,000,000			
	9	上園緑地建設株式会社	43,000,000			
	10	株式会社桂造園	43,400,000			
	11	株式会社大場造園	45,000,000			
	12					
	13					
	14					
	15					
	見積者	第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
		第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

指 名 結 果 書

1 件 名 三笠宮邸庭園再整備工事

2 指名通知日 令和 5 年 2 月 8 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (R3・4年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,053
	・B・Cランク	
希望する地域	・関東	741
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 令和 5 年 2 月 24 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和5年3月2日					
2	請負業者名	岩田造園土木株式会社					
3	請負業者の住所	東京都荒川区東日暮里六丁目26番12号					
4	工事件名	三笠宮邸庭園再整備工事					
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）					
6	工事種別	造園工事					
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、公園施設等撤去・移設工、修景施設整備工各一式					
8	工期（自）	令和5年3月3日					
9	工期（至）	令和5年3月31日					
		(税込み)	(税抜き)	落札率			
10	予定価格	9,757,000円	8,870,000円	50.7%			
	入札金額	4,950,000円	4,500,000円				
11	入札結果	下表のとおり					
	順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1	岩田造園土木株式会社	4,500,000				
	2	株式会社サンフィールド	4,980,000				
	3	株式会社桔梗園	5,500,000				
	4	株式会社植物環境リサーチ	9,600,000				
	5	株式会社山水園	10,000,000				
	6	有限会社今井造園	10,400,000				
	7	株式会社高橋植木	39,500,000				
	8	種屋造園興業株式会社	辞退				
	9	東友緑化株式会社	辞退				
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
		見積者	第1回 見積金額(円)	第2回 見積金額(円)	第3回 見積金額(円)	第4回 見積金額(円)	第5回 見積金額(円)
			第6回 見積金額(円)	第7回 見積金額(円)	第8回 見積金額(円)	第9回 見積金額(円)	第10回 見積金額(円)