

指 名 結 果 書

1 件 名 R 6 宮殿保全整備工事

2 指名通知日 令和 6 年 3 月 8 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A
4	D	建築一式工事	A

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	1, 559
	・ Aランク	
希望する地域	・ 関東	731
指名競争入札参加業者数		4

5 開 札 日 令和 6 年 4 月 3 日
(予 定)

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日		令 和 6 年 4 月 3 日					
2	請 負 業 者 名		清水建設株式会社					
3	請 負 業 者 の 住 所		東京都中央区京橋二丁目1 6 番1 号					
4	工 事 件 名		R 6 宮殿保全整備工事					
5	工 事 場 所		東京都千代田区千代田（皇居内）					
6	工 事 種 別		建築一式工事					
7	工 事 概 要		建築工事、電気設備工事、機械設備工事 各一式					
8	工 期（自）		令 和 6 年 4 月 4 日					
9	工 期（至）		令 和 6 年 12 月 27 日					
			（税込み）		（税抜き）		落札率	
10	予 定 価 格		104,280,000 円		94,800,000 円		99.1 %	
	入 札 金 額		103,290,000 円		93,900,000 円			
11	入 札 結 果		下表のとおり					
入札者	順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）	
	1	清水建設株式会社	93,900,000					
	2	株式会社大林組	96,000,000					
	3	株式会社竹中工務店	117,600,000					
	4	大成建設株式会社	辞退					
	見積者			第 1 回 見 積 金 額（円）	第 2 回 見 積 金 額（円）	第 3 回 見 積 金 額（円）	第 4 回 見 積 金 額（円）	第 5 回 見 積 金 額（円）
第 6 回 見 積 金 額（円）				第 7 回 見 積 金 額（円）	第 8 回 見 積 金 額（円）	第 9 回 見 積 金 額（円）	第 10 回 見 積 金 額（円）	

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 4 月 3 日
2	請 負 業 者 名	清水建設株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
4	工 事 件 名	R6宮殿保全整備工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 4 月 4 日
9	工 期（至）	令 和 6 年 12 月 27 日
10	原 契 約 請 負 金 額	103,290,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 6 年 12 月 24 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	12,100,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	115,390,000 円
15	変 更 理 由	（建築工事） 1. 石綿含有建材 施工段階検討の結果、石綿含有建材の調査を追加する。 また、上記調査結果をもとに石綿含有建材の撤去及び処分を追加する。 2. 天井点検口 施工段階検討により、冷暖房機器取替に伴う天井点検口及び作業用開口の新設を追加する。 3. グリーストラップ 施工段階において、厨房グリーストラップからの漏水が判明したため、グリーストラップの改修を追加する。 （電気設備工事） 1. 空調用手元開閉器盤 施工段階検討により、手元開閉器盤の改設を追加する。 2. 照明器具 施工段階検討により、以下の変更を行う。 ・照明器具の仕様を変更する。 ・ダウンライト照明器具の口出し電源配線接続を追加する。 ・LED照明器具の取外及び再取付を追加する。 ・照明器具用の木製ルーバの取外及び再取付を追加する。 ・養生足場の仕様を変更する。 3. 電灯分電盤 施工段階検討により、以下の変更を行う。 ・照明リモコン設定器を追加する。 ・火災報知配管配線の取外及び再取付を追加する。 （機械設備工事） 1. 空気調和設備 施工段階検討により、既設空調機と新設冷暖房機の連動用基盤類を追加する。 2. 撤去工事 施工段階検討により、長和殿既設調光基盤用排気ダクトの撤去を追加する。

指 名 結 果 書

1 件 名 R 6 宮内庁病院改修工事

2 指名通知日 令和 6 年 3 月 15 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A
4	D	建築一式工事	A
5	E	建築一式工事	A
6	F	建築一式工事	A
7	G	建築一式工事	A
8	H	建築一式工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	2,186
	・ A, Bランク	
希望する地域	・ 関東	731
指名競争入札参加業者数		8

5 開 札 日 令和 6 年 4 月 10 日
(予 定)

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 4 月 15 日					
2	請 負 業 者 名	菊池建設株式会社					
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都西東京市谷戸町三丁目1 7 番6 号					
4	工 事 件 名	R 6 宮内庁病院改修工事					
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）					
6	工 事 種 別	建築一式工事					
7	工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 各一式					
8	工 期（自）	令 和 6 年 4 月 16 日					
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 31 日					
		（税込み）		（税抜き）		落札率	
10	予 定 価 格	312,620,000 円		284,200,000 円		88.0 %	
	入 札 金 額	275,000,000 円		250,000,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり					
順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）	
	1 菊池建設株式会社	250,000,000					
	2 佐藤工業株式会社	330,000,000					
	3 株式会社松下産業	辞退					
	4 株式会社大雄	辞退					
	5 東山工業株式会社	辞退					
	6 株式会社小野組	辞退					
	7 株式会社ナカノフドー建設	辞退					
	8 株式会社藤木工務店	辞退					
	見積者		第 1 回 見 積 金 額（円）	第 2 回 見 積 金 額（円）	第 3 回 見 積 金 額（円）	第 4 回 見 積 金 額（円）	第 5 回 見 積 金 額（円）
第 6 回 見 積 金 額（円）			第 7 回 見 積 金 額（円）	第 8 回 見 積 金 額（円）	第 9 回 見 積 金 額（円）	第 1 0 回 見 積 金 額（円）	

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 4 月 15 日
2	請 負 業 者 名	菊池建設株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都西東京市谷戸町三丁目17番6号
4	工 事 件 名	R6宮内庁病院改修工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 4 月 16 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 31 日
10	原 契 約 請 負 金 額	275,000,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 3 月 26 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	29,370,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	304,370,000 円
15	変 更 理 由	施工段階検討により、以下の変更を行う。 （建築工事） ・設備工事に伴う天井撤去復旧範囲を追加する。 ・床壁、天井等の仕様や納まりの変更、既存仕上げ材の更新を追加する。 ・石綿含有建材調査箇所を追加する。 （電気設備工事） ・天井撤去に伴う電灯設備及び火災報知設備機器の改設を追加する。 ・機械設備機器設置に伴う電灯設備及び拡声設備配管配線の改設を追加する。 ・IH機器設置に伴う電灯設備器具配線の新設を追加する。 ・電灯分電盤のDC電源箱の新設を追加する。 ・構内情報通信網設備の新設を取止め、配線の取外し及び再取付を追加する。 ・ナースコール設備機器の新設を変更する。 ・滅菌装置用電源盤の改設を追加する。 ・屋外給湯設備の電源配管配線の新設を追加する。 ・中央監視制御設備用の監視点取出しに伴う変電設備の改設を追加する。 ・屋外非常用発電設備の配管配線の新設を追加する。 ・病院各階電灯分電盤への配管配線の新設を変更する。 ・屋外移動用粉末消火器の仕様を変更し、電源配管配線の新設を追加する。 ・停電時の病院等建物への電源仮設を追加する。 ・建物内弱電設備の既設配線回路調査を追加する。 （機械設備工事） ・天井輻射パネルを変更する。 ・屋外冷媒管ルートを変更する。 ・既設換気ダクトの盛替えを行う。 ・滅菌装置の撤去および排水管更新を行う。 ・衛生器具を変更する。 ・漏水修理を追加する。 ・凍結工法を追加する。 ・管防護を追加する。 ・排水管、桷類を追加する。 ・舗装範囲を変更する。 ・酸素供給設備の撤去及び新設を追加する。 ・給水管保温材のアスベスト含有量試験（1検体）を追加する。 ・機器類、配管類、ダクト類及びアスベスト撤去を追加する。 ・樹木の剪定及び伐採を追加する。 ・生垣及び地中障害物撤去を追加する。

指 名 結 果 書

1 件 名 宮殿庭園管理工事

2 指名通知日 令和 6 年 5 月 8 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	A
7	G	造園工事	A
8	H	造園工事	A
9	I	造園工事	A
10	J	造園工事	A
11	K	造園工事	A

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 造園工事	460
	・ Aランク	
希望する地域	・ 関東	286
指名競争入札参加業者数		11

5 開 札 日 令和 6 年 5 月 23 日
(予 定)

入札・契約調書

[illegible]

変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 5 月 30 日
2	請 負 業 者 名	株式会社日比谷アメニス
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都港区三田四丁目 7 番 2 7 号
4	工 事 件 名	宮殿庭園管理工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工、園地管理工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 5 月 31 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 7 日
10	原 契 約 請 負 金 額	28,600,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 6 年 7 月 2 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	44,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	28,644,000 円
15	変 更 理 由	降雨の影響により倒伏した樹木が建物屋根にもたれかかる状態となり、緊急に対応する必要があることから、伐採処理を行う。 変更内容 I 樹木管理 2 樹木伐採工 （1）伐採工 樹木伐採 1 本増

変更契約調書

第2回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 5 月 30 日
2	請 負 業 者 名	株式会社日比谷アメニス
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都港区三田四丁目7番27号
4	工 事 件 名	宮殿庭園管理工事第2回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工、園地管理工 各一式
8	工 期 （ 自 ）	令 和 6 年 5 月 31 日
9	工 期 （ 至 ）	令 和 7 年 3 月 7 日
10	原 契 約 請 負 金 額	28,600,000 円
11	第1回変更契約年月日	令 和 6 年 7 月 2 日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	44,000 円
14	第2回変更契約年月日	令 和 7 年 1 月 8 日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	2,585,000 円
17	変 更 後 請 負 金 額	31,229,000 円
18	変 更 理 由	施工箇所において枯損枝等が発生し、安全上及び景観上の支障があることから、高木手入処理を追加する。 また、カシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害樹木等が発生し、倒木の恐れがあることから、伐採処理を追加する。 I 樹木管理 1. 樹木手入工 （2）高木手入工 24本増 2. 樹木伐採工 （1）伐採工 14本増・2株

指 名 結 果 書

1 件 名 那須御用邸本邸各所修繕工事

2 指名通知日 令和 6 年 5 月 27 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	B
3	C	建築一式工事	B
4	D	建築一式工事	D

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	6, 222
	・ A、B、C、Dランク	
希望する地域	・ 関東	2, 209
指名競争入札参加業者数		4

5 開 札 日 令和 6 年 6 月 4 日
(予 定)

入札・契約調書

[illegible]

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 6 月 10 日
2	請 負 業 者 名	株式会社浜屋組
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県矢板市本町12番6号
4	工 事 件 名	那須御用邸本邸各所修繕工事第1回変更
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	那須御用邸本邸各所修繕 一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 6 月 11 日
9	工 期（至）	令 和 6 年 8 月 30 日
10	原 契 約 請 負 金 額	3,740,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 6 年 8 月 27 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	-330,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	3,410,000 円
15	変 更 理 由	・施工段階検討により、手すり取付予定の壁及び床の下地を変更する。 ・施工段階検討により、新規に設置する手すりの仕様変更及び既存の手すりの改修を行う。 ・施工段階検討により、カーテン取替を取り止める。 ・施工段階検討により、カーテン固定用マグネットを取り付ける。 ・タイル貼付用のモルタルにアスベストが含有されている恐れがあることが判明したため、アスベスト含有調査を行う。

指 名 結 果 書

1 件 名 皇居内道灌濠沿い（東側）建物冷暖房機ほか改修工事

2 指名通知日 令和 6 年 5 月 29 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	管工事	C
2	B	管工事	C
3	C	管工事	C
4	D	管工事	C
5	E	管工事	B
6	F	管工事	B
7	G	管工事	B
8	H	管工事	B
9	I	管工事	B

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 設工事競争参加有資格業者	・ 管工事	3, 122
	・ B、Cランク	
希望する地域	・ 関東	998
指名競争入札参加業者数		9

5 開 札 日 令和 6 年 6 月 7 日
（ 予 定 ）

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 常陸宮邸ほか庭園管理工事

2 指名通知日 令和 6 年 5 月 23 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C
12	L	造園工事	C

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1,967
	・B、Cランク	
希望する地域	・関東	695
指名競争入札参加業者数		12

5 開 札 日 令和 6 年 6 月 10 日
(予 定)

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 6 月 14 日				
2	請 負 業 者 名	株式会社植物環境リサーチ				
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都練馬区高松6丁目38番16号				
4	工 事 件 名	常陸宮邸ほか庭園管理工事				
5	工 事 場 所	東京都渋谷区東（常陸宮邸内）ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式				
8	工 期（自）	令 和 6 年 6 月 15 日				
9	工 期（至）	令 和 6 年 12 月 27 日				
		（税込み）		（税抜き）		落札率
10	予 定 価 格	非公表 円		非公表 円		－ %
	入 札 金 額	4,719,000 円		4,290,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 2 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 3 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 4 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 5 回 入 札 金 額 （ 円 ）
1	株式会社植物環境リサーチ	4,290,000				
2	有限会社千代田グリーン	5,000,000				
3	興國緑化株式会社	5,300,000				
4	株式会社後藤造園	5,300,000				
5	株式会社苑友造園	5,320,000				
6	有限会社今井造園	5,420,000				
7	株式会社深光園	5,450,000				
8	東友緑化株式会社	5,580,000				
9	武蔵野造園土木株式会社	5,700,000				
10	株式会社高橋植木	5,800,000				
11	岩田造園土木株式会社	6,000,000				
12	株式会社桔梗園	辞退				
見 積 者		第 1 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 2 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 3 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 4 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 5 回 見 積 金 額 （ 円 ）
		第 6 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 7 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 8 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 9 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 10 回 見 積 金 額 （ 円 ）

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 6 月 14 日
2	請 負 業 者 名	株式会社植物環境リサーチ
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都練馬区高松6丁目38番16号
4	工 事 件 名	常陸宮邸ほか庭園管理工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都渋谷区東（常陸宮邸内）ほか
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 6 月 15 日
9	工 期（至）	令 和 6 年 12 月 27 日
10	原 契 約 請 負 金 額	4,719,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 6 年 9 月 10 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	308,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	5,027,000 円
15	変 更 理 由	高輪皇族邸において、根が浮き上がり傾斜した樹木及び枯損樹木が発見され、倒伏のおそれがあるため、伐採処分を行う。 変更内容 Ⅱ 樹木管理 2 樹木伐採工 （1）伐採工 3本増

変更契約調書

第2回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 6 月 14 日
2	請 負 業 者 名	株式会社植物環境リサーチ
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都練馬区高松6丁目38番16号
4	工 事 件 名	常陸宮邸ほか庭園管理工事第2回変更
5	工 事 場 所	東京都渋谷区東（常陸宮邸内）ほか
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期 （ 自 ）	令 和 6 年 6 月 15 日
9	工 期 （ 至 ）	令 和 6 年 12 月 27 日
10	原 契 約 請 負 金 額	4,719,000 円
11	第1回変更契約年月日	令 和 6 年 9 月 10 日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	308,000 円
14	第2回変更契約年月日	令 和 6 年 12 月 23 日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	1,045,000 円
17	変 更 後 請 負 金 額	6,072,000 円
18	変 更 理 由	常陸宮邸内で発生した枯損木について、倒伏の危険があるため、伐採処理を行う。 また、高輪皇族邸内の樹木に枯枝が生じたため、剪定等の手入を行う。 Ⅱ 樹木管理 1. 樹木手入工 （2）高木手入工 3本増 2. 樹木伐採工 （1）伐採工 2本増

指 名 結 果 書

1 件 名 宮殿南庭ポンプ制御盤整備工事

2 指名通知日 令和 6 年 6 月 14 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	電気工事	B
2	B	電気工事	C
3	C	電気工事	C
4	D	電気工事	C
5	E	電気工事	C

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 設工事競争参加有資格業者 建	・ 電気工事	1, 970
	・ B、Cランク	
希望する地域	・ 関東	748
指名競争入札参加業者数		5

5 開 札 日 令和 6 年 7 月 2 日
(予 定)

入札・契約調書

[illegible]

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 7 月 4 日
2	請 負 業 者 名	アステック株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都中央区築地一丁目4番12号
4	工 事 件 名	宮殿南庭ポンプ制御盤整備工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	電気工事
7	工 事 概 要	ポンプ制御盤整備ほか 一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 7 月 5 日
9	工 期（至）	令 和 6 年 12 月 27 日
10	原 契 約 請 負 金 額	3,390,200 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 6 年 12 月 24 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	440,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	3,830,200 円
15	変 更 理 由	施工段階における詳細検討により、以下の変更を行う。 ・水槽用電極を追加する。 ・制御盤の操作スイッチ用小扉を追加する。 ・動力制御盤用の警報及び制御用ケーブルの仕様を変更する。

指 名 結 果 書

1 件 名 生物学研究所手洗所改修工事

2 指名通知日 令和 6 年 7 月 16 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	C
2	B	建築一式工事	D
3	C	建築一式工事	D
4	D	建築一式工事	D
5	E	建築一式工事	D

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	2,793
	・ C、Dランク	
希望する地域	・ 関東	892
指名競争入札参加業者数		5

5 開 札 日 令和 6 年 7 月 24 日
(予 定)

入札・契約調書

[illegible]

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 7 月 29 日
2	請 負 業 者 名	株式会社ソエジマ
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都世田谷区経堂5丁目28番10号
4	工 事 件 名	生物学研究所手洗所改修工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 7 月 30 日
9	工 期（至）	令 和 6 年 9 月 30 日
10	原 契 約 請 負 金 額	1,573,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 6 年 9 月 25 日
12	変 更 後 工 期（至）	令 和 6 年 11 月 15 日
13	変 更 増 減 請 負 金 額	0 円
14	変 更 後 請 負 金 額	1,573,000 円
15	変 更 理 由	導入機器の仕様について再検討をしたところ、納期の関係で当初予定していた工期内に工事を完了することが困難となったため、工期を延長する。 当初工期：令和6年7月30日から令和6年 9月30日 変更工期：令和6年7月30日から令和6年11月15日

指 名 結 果 書

1 件 名 皇居内道灌濠沿い（東側）建物内装改修工事

2 指名通知日 令和 6 年 7 月 29 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	内装仕上工事	C
2	B	内装仕上工事	C
3	C	内装仕上工事	C

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 設工事競争参加有資格業者 建	・内装仕上工事	1,525
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・関東	677
指名競争入札参加業者数		3

5 開 札 日 令和 6 年 8 月 21 日
(予 定)

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 赤坂御用地東地区周辺整備工事

2 指名通知日 令和 6 年 10 月 16 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	B
2	B	建築一式工事	B
3	C	建築一式工事	B
4	D	建築一式工事	B
5	E	建築一式工事	B
6	F	建築一式工事	A
7	G	建築一式工事	A
8	H	建築一式工事	A
9	I	建築一式工事	A

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	4, 520
	・ A、B、C ランク	
希望する地域	・ 関東	1, 638
指名競争入札参加業者数		9

5 開 札 日 令和 6 年 11 月 11 日
（ 予 定 ）

入札・契約調書

[illegible]

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 11 月 25 日
2	請 負 業 者 名	株式会社新星建設
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都中央区築地2-1-2 秀和築地レジデンス208号室
4	工 事 件 名	赤坂御用地東地区周辺整備工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、土木工事 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 11 月 26 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 28 日
10	原 契 約 請 負 金 額	44,913,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 3 月 26 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	5,995,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	50,908,000 円
15	変 更 理 由	(建築工事) ・ 施工中に地中埋設物（電気ケーブル）が発見されたため、盛替えを行う。 ・ 建物解体時に支障となる樹木の伐採を追加する。 ・ 当初想定を上回る量の残土が発生したため、場内運搬を追加する。 ・ 施工段階検討により、電気配線の埋め戻しを追加する。 ・ 第48号建物について、基礎の素材及び形状が当初想定と異なっていたため、実態に合わせ、基礎解体撤去範囲等を変更する。 ・ 発生材の処理を追加する。 (土木工事) ・ 掘削量の変更に伴い、砕石舗装工の補足厚を変更する。 ・ 仮設建物跡地よりマンホールが発見されたため、地盤面まで嵩上げを行う。 ・ 施工中に不要なU型側溝の基礎が発見されたため、撤去を行う。

指 名 結 果 書

1 件 名 生物学研究所桑畑埋設給水管改修工事

2 指名通知日 令和 6 年 11 月 18 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	管工事	B
2	B	管工事	C
3	C	管工事	C
4	D	管工事	B
5	E	管工事	B
6	F	管工事	B

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 設工事競争参加有資格業者	・ 管工事	3,104
	・ C、B ランク	
希望する地域	・ 関東	1,019
指名競争入札参加業者数		6

5 開 札 日 令和 6 年 11 月 25 日
(予 定)

入札・契約調書

[illegible]

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 11 月 28 日
2	請 負 業 者 名	株式会社毛利住まい工房
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都八王子市長房町1502
4	工 事 件 名	生物学研究所桑畑埋設給水管改修工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	管工事
7	工 事 概 要	埋設給水管改修 一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 11 月 29 日
9	工 期（至）	令 和 6 年 2 月 28 日
10	原 契 約 請 負 金 額	2,725,800 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 2 月 27 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	447,700 円
14	変 更 後 請 負 金 額	3,173,500 円
15	変 更 理 由	埋設給水管の改修のため掘削を行ったところ、想定以上の廃棄物（コンクリート殻、がれき類等）が発見されたため、撤去を行う。

指 名 結 果 書

1 件 名 赤坂御用地第251号建物改修工事

2 指名通知日 令和 6 年 11 月 5 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	B
2	B	建築一式工事	B
3	C	建築一式工事	B
4	D	建築一式工事	A
5	E	建築一式工事	A
6	F	建築一式工事	A
7	G	建築一式工事	A
8	H	建築一式工事	A

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	4, 520
	・ A、B、C ランク	
希望する地域	・ 関東	1, 638
指名競争入札参加業者数		8

5 開 札 日 令和 6 年 11 月 28 日
(予 定)

入札・契約調書

[illegible]

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 12 月 2 日
2	請 負 業 者 名	株式会社新星建設
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都中央区築地2-1-2 秀和築地レジデンス208号室
4	工 事 件 名	赤坂御用地第251号建物改修工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 12 月 3 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 7 月 25 日
10	原 契 約 請 負 金 額	77,000,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 3 月 26 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	7,920,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	84,920,000 円
15	変 更 理 由	施工段階検討により、以下の変更を行う。 （建築工事） ・ 階段仕上げ 階段室の床仕上げの撤去及び新設を追加する。 ・ とい 軒とい及びたてどいの撤去及び新設を追加する。 ・ 外壁塗装 外壁及び軒天の塗替えを追加する。

指 名 結 果 書

1 件 名 皇居内道灌濠沿い（東側）建物冷暖房機取設工事

2 指名通知日 令和 6 年 11 月 12 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	管工事	C
2	B	管工事	C
3	C	管工事	C
4	D	管工事	C
5	E	管工事	B
6	F	管工事	B
7	G	管工事	B
8	H	管工事	B

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 設工事競争参加有資格業者	・ 管工事	3, 122
	・ B、Cランク	
希望する地域	・ 関東	998
指名競争入札参加業者数		8

5 開 札 日 令和 6 年 11 月 29 日
(予 定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 12 月 3 日					
2	請負業者名	株式会社岩浪興業社					
3	請負業者の住所	東京都練馬区旭町１－１８－２					
4	工事件名	皇居内道灌濠沿い（東側）建物冷暖房機取設工事					
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）					
6	工事種別	管工事					
7	工事概要	冷暖房機取設 一式					
8	工期（自）	令和 6 年 12 月 4 日					
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日					
		(税込み)		(税抜き)		落札率	
10	予定価格	8,965,000 円		8,150,000 円		46.3 %	
	入札金額	4,150,300 円		3,773,000 円			
11	入札結果	下表のとおり					
順	(入札者)	第 1 回 入札金額(円)	第 2 回 入札金額(円)	第 3 回 入札金額(円)	第 4 回 入札金額(円)	第 5 回 入札金額(円)	
1	株式会社岩浪興業社	3,773,000					
2	株式会社ミナモト	4,996,000					
3	株式会社毛利住まい工房	5,099,000					
4	東和空調株式会社	5,118,000					
5	光進工業株式会社	5,800,000					
6	有限会社大峰設備工業	6,850,000					
7	株式会社唐沢工業所	8,262,000					
8	日本機関商工株式会社	辞退					
見積者		第 1 回 見積金額(円)	第 2 回 見積金額(円)	第 3 回 見積金額(円)	第 4 回 見積金額(円)	第 5 回 見積金額(円)	
		第 6 回 見積金額(円)	第 7 回 見積金額(円)	第 8 回 見積金額(円)	第 9 回 見積金額(円)	第 10 回 見積金額(円)	

指 名 結 果 書

1 件 名 皇居西地区着替所手洗所改修工事

2 指名通知日 令和 6 年 12 月 9 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	C
2	B	建築一式工事	D
3	C	建築一式工事	D
4	D	建築一式工事	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	2,793
	・ C、Dランク	
希望する地域	・ 関東	888
指名競争入札参加業者数		4

5 開 札 日 令和 6 年 12 月 16 日
（ 予 定 ）

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日		令 和 6 年 12 月 20 日					
2	請 負 業 者 名		株式会社東輝建設					
3	請 負 業 者 の 住 所		東京都世田谷区玉堤 1－16－18					
4	工 事 件 名		皇居西地区着替所手洗所改修工事					
5	工 事 場 所		東京都千代田区千代田（皇居内）					
6	工 事 種 別		建築一式工事					
7	工 事 概 要		建築工事、電気設備工事、機械設備工事 各一式					
8	工 期（自）		令 和 6 年 12 月 21 日					
9	工 期（至）		令 和 7 年 3 月 31 日					
			(税込み)		(税抜き)		落札率	
10	予 定 価 格		4,400,000 円		4,000,000 円		64.0 %	
	入 札 金 額		2,816,000 円		2,560,000 円			
11	入 札 結 果		下表のとおり					
入札者名	順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)	
	1	株式会社東輝建設	2,560,000					
	2	東海建設株式会社	3,200,000					
	3	株式会社槻川住建工業	辞退					
	4	株式会社大嶋技建	辞退					
	見積者		第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)	
第 6 回 見 積 金 額 (円)			第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)		

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 12 月 20 日
2	請 負 業 者 名	株式会社東輝建設
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都世田谷区玉堤1-16-18
4	工 事 件 名	皇居西地区着替所手洗所改修工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 12 月 21 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 31 日
10	原 契 約 請 負 金 額	2,816,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 3 月 26 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	352,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	3,168,000 円
15	変 更 理 由	・施工段階検討により、しっくい下地の撤去を取りやめる。 ・床を撤去したところ、使用されていないコンクリート製の電気配線保護材（コンクリートトラフ）が発見されたため、撤去を行う。 ・給排水管設置のため掘削作業を行ったところ、大量のがれきが発見されたため、処理を行う。 ・施工段階検討により、アスベスト調査の対象箇所を変更する。

指 名 結 果 書

1 件 名 仙洞御所枯損木処理ほか工事

2 指名通知日 令和 6 年 12 月 26 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 造園工事	1,967
	・ B，Cランク	
希望する地域	・ 関東	695
指名競争入札参加業者数		10

5 開 札 日 令和 7 年 1 月 14 日
(予 定)

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日		令 和 7 年 1 月 16 日					
2	請 負 業 者 名		株式会社桔梗園					
3	請 負 業 者 の 住 所		東京都目黒区目黒本町6丁目2 1 番 1 1 号					
4	工 事 件 名		仙洞御所枯損木処理ほか工事					
5	工 事 場 所		東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）					
6	工 事 種 別		造園工事					
7	工 事 概 要		樹木伐採工、樹木手入工 各一式					
8	工 期（自）		令 和 7 年 1 月 17 日					
9	工 期（至）		令 和 7 年 3 月 28 日					
			(税込み)		(税抜き)		落札率	
10	予 定 価 格		3,531,000 円		3,210,000 円		99.69 %	
	入 札 金 額		3,520,000 円		3,200,000 円			
11	入 札 結 果		下表のとおり					
	順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)	
	1	株式会社桔梗園	3,800,000	3,700,000	3,500,000	3,300,000	3,200,000	
	2	有限会社今井造園	4,000,000	辞退				
	3	興國緑化株式会社	4,200,000	3,550,000	3,450,000	3,350,000	3,200,000	
	4	株式会社高橋植木	5,000,000	辞退				
	5	岩田造園土木株式会社	5,000,000	辞退				
	6	東友緑化株式会社	5,020,000	辞退				
	7	種屋造園興業株式会社	5,170,000	辞退				
	8	株式会社植物環境リサーチ	5,200,000	辞退				
	9	株式会社吉村造園	5,700,000	辞退				
	10	有限会社千代田グリーン	10,000,000	辞退				
	見積者		第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)	
第 6 回 見 積 金 額 (円)			第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 1 0 回 見 積 金 額 (円)		

指 名 結 果 書

1 件 名 皇居西地区危険樹木処理ほか工事

2 指名通知日 令和 6 年 12 月 25 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1,967
	・B,Cランク	
希望する地域	・関東	695
指名競争入札参加業者数		10

5 開 札 日 令和 7 年 1 月 20 日
（ 予 定 ）

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 秋篠宮倉庫（215号建物ほか）冷暖房機取設工事

2 指名通知日 令和 7 年 1 月 21 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	管工事	B
2	B	管工事	B
3	C	管工事	C
4	D	管工事	C
5	E	管工事	C
6	F	管工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 設工事競争参加有資格業者 建	・ 管工事	5,680
	・ B、Cランク	
希望する地域	・ 関東	998
指名競争入札参加業者数		6

5 開 札 日 令和 7 年 1 月 28 日
（ 予 定 ）

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 赤坂御用地青山園場北側周辺ほか樹木植栽工事

2 指名通知日 令和 7 年 1 月 24 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 造園工事	2,427
	・ A、B、C ランク	
希望する地域	・ 関東	9,981
指名競争入札参加業者数		10

5 開 札 日 令和 7 年 1 月 31 日
(予 定)

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 2 月 5 日				
2	請 負 業 者 名	株式会社根本造園				
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都東久留米市南町1－5－4				
4	工 事 件 名	赤坂御用地青山圃場北側周辺ほか樹木植栽工事				
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	基盤整備、植栽、樹木管理 各一式				
8	工 期（自）	令 和 7 年 2 月 6 日				
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 19 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	2,618,000 円	2,380,000 円	79.8 %		
	入 札 金 額	2,090,000 円	1,900,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社根本造園	1,900,000				
2	箱根植木株式会社	1,980,000				
3	有限会社今井造園	2,060,000				
4	興國緑化株式会社	2,250,000				
5	株式会社富沢造園	3,500,000				
6	株式会社深光園	3,700,000				
7	株式会社大場造園	3,700,000				
8	株式会社日比谷アメニス	4,200,000				
9	株式会社高橋植木	4,396,000				
10	有限会社千代田グリーン	辞退				
見 積 者		第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 1 0 回 見 積 金 額 (円)

指 名 結 果 書

1 件 名 高円宮邸庭園再整備工事

2 指名通知日 令和 7 年 1 月 14 日

3 指 名 業 者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	A
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	B
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C

4 指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 造園工事	2,427
	・ A、B、C ランク	
希望する地域	・ 関東	981
指名競争入札参加業者数		11

5 開 札 日 令和 7 年 1 月 31 日
(予 定)

入札・契約調書

[illegible]

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 2 月 4 日
2	請 負 業 者 名	株式会社根本造園
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都東久留米市南町1-5-4
4	工 事 件 名	高円宮邸庭園再整備工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	基盤整備、樹木管理、植栽、園地管理 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 2 月 5 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 28 日
10	原 契 約 請 負 金 額	11,880,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 3 月 25 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	1,760,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	13,640,000 円
15	変 更 理 由	施工中に新たな枯枝が発見されたこと及び施工段階の詳細検討により、樹木手入を追加する。 また、サザンカ・ヤブツバキ生垣の欠株箇所について、植替えを実施する。 変更内容 Ⅱ 樹木管理 1. 樹木手入工 （1）高木手入工 21本増 （2）中低木手入工 75本増 2. 樹木伐採工 （1）伐採工 11本増 Ⅲ 植栽 1. 植栽工 （1）高木植栽工 13本増 （2）中低木植栽工 2本増

指 名 結 果 書

1 件 名 赤坂東邸屋外通路屋根新設工事

2 指名通知日 令和 7 年 1 月 15 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	4, 520
	・ A, B, C ランク	
希望する地域	・ 関東	1, 638
指名競争入札参加業者数		3

5 開 札 日 令和 7 年 3 月 4 日
（ 予 定 ）

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日		令 和 7 年 3 月 6 日					
2	請 負 業 者 名		清水建設株式会社					
3	請 負 業 者 の 住 所		東京都中央区京橋二丁目16番1号					
4	工 事 件 名		赤坂東邸屋外通路屋根新設工事					
5	工 事 場 所		東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）					
6	工 事 種 別		建築一式工事					
7	工 事 概 要		屋外通路屋根新設 一式					
8	工 期（自）		令 和 7 年 3 月 7 日					
9	工 期（至）		令 和 7 年 12 月 26 日					
			(税込み)		(税抜き)		落札率	
10	予 定 価 格		43,021,000 円		39,110,000 円		92.0 %	
	入 札 金 額		39,600,000 円		36,000,000 円			
11	入 札 結 果		下表のとおり					
順	(入札者)		第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)	
	1	清水建設株式会社	36,000,000					
	2	株式会社東工務店	70,000,000					
	3	株式会社ナカノフドー建設	辞退					
	見積者		第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)	
			辞退					
第 6 回 見 積 金 額 (円)			第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)		