

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 日		
2	請 負 業 者 名	宝電設工業株式会社		
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都文京区千石四丁目16番2号		
4	工 事 件 名	豊島岡墓地受変電設備ほか改修工事		
5	工 事 場 所	東京都文京区大塚（豊島岡墓地内）		
6	工 事 種 別	電気工事		
7	工 事 概 要	電気設備工事、建築工事 各一式		
8	工 期（自）	令和 7 年 4 月 2 日		
9	工 期（至）	令和 8 年 2 月 27 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	88,077,000 円	80,070,000 円	83.4 %
	入 札 金 額	73,480,000 円	66,800,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

[illegible]

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 豊島岡墓地受変電設備ほか改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年1月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年2月25日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	宝電設工業株式会社	有	
2	株式会社関電工	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東地区樹木管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年2月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年3月4日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	株式会社双葉苑	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 4 月 1 日
2	請 負 業 者 名	株式会社山水園
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2
4	工 事 件 名	皇居東地区樹木管理工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	樹木手入工 一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 4 月 2 日
9	工 期（至）	令 和 8 年 1 月 16 日
10	原 契 約 請 負 金 額	11,352,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 12 月 24 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	▲ 88,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	11,264,000 円
15	変 更 理 由	<p>皇居東地区に移植されていた樹木を「三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事」の外構植栽に利用することとなり、本工事において、樹木管理の必要が無くなったため、減変更を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>I 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>（1）マツ手入工</p> <p>マツ秋季手入（標準物） 3 本減</p> <p>（2）高木手入工</p> <p>基本剪定 2 本減</p>

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居石垣除草工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年2月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年3月4日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2	株式会社相川造園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 赤坂御用地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年2月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年3月11日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 4 月 1 日
2	請 負 業 者 名	株式会社山水園
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2
4	工 事 件 名	赤坂御用地庭園管理工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 4 月 2 日
9	工 期（至）	令 和 8 年 3 月 23 日
10	原 契 約 請 負 金 額	52,679,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 8 月 8 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	3,520,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	56,199,000 円
15	変 更 理 由	<p>当初設計と現地に差異が生じたため、水生植物管理工、薬剤散布工、高木手入工、伐採工等を変更する。</p> <ul style="list-style-type: none">・昨年度水流を阻害しているキショウブの撤去を実施したが、再発生が確認されたため、水生植物除去を増工する。・芝生地に関し、現段階での気温の上昇や薬品の効きを考慮し、薬剤効果の向上と薬害回避のため、受注者より散布時期変更の協議があった。散布時期変更による薬品の効力・散布時期等に問題ないことが確認できたため、協議を受け入れて変更する。・折損、枝枯れ等により、道路上へ落下の恐れがある樹木や枯損木が新たに確認されたことから、安全対策、景観維持のため、樹木手入工、樹木伐採工等を増工する。 <p>○変更内容</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p>(3) 水生植物管理工 70 m2増</p> <p>(4) 薬剤散布工 施工時期変更</p> <p>II 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>(2) 高木手入工 6本増</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>(1) 伐採工 9本増</p> <p>3. 仮設工</p> <p>(1) 交通管理工 1人増</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 4 月 1 日
2	請 負 業 者 名	株式会社山水園
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都小平市御幸町3 1 6 番地の2
4	工 事 件 名	赤坂御用地庭園管理工事第2回変更
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 4 月 2 日
9	工 期（至）	令 和 8 年 3 月 23 日
10	原 契 約 請 負 金 額	52,679,000 円
11	第1回変更契約年月日	令 和 7 年 8 月 8 日
12	第1回変 更 後 工 期 （ 至 ）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	3,520,000 円
14	第2回変更契約年月日	令 和 7 年 12 月 5 日
15	第2回変 更 後 工 期 （ 至 ）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	583,000 円
17	変 更 後 請 負 金 額	56,782,000 円
18	変 更 理 由	<p>当初設計との差異が生じたため、以下の内容を変更する。</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p>（2）草地管理工 6,518㎡増 579㎡減</p> <p>II 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>（2）高木手入工 2本減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 想定以上に草類が繁茂し、景観を損ねていたため、草地管理工を増工する。 ・ 草地管理工の予定箇所に、他部局発注工事の仮設事務所が設置されたため、草地管理工の一部を減変更とする。 ・ 高木手入工を予定していた樹木が、強風の影響で倒木し、当庁にて伐採処理をおこなったため、減変更とする。

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居西地区庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年2月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年3月4日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
2	株式会社山水園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 4 月 3 日
2	請 負 業 者 名	上園緑地建設株式会社東京支店
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都荒川区西尾久六丁目 6 番 1 2 号
4	工 事 件 名	皇居西地区庭園管理工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 4 月 4 日
9	工 期（至）	令 和 8 年 1 月 9 日
10	原 契 約 請 負 金 額	38,500,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 12 月 24 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	187,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	38,687,000 円
15	変 更 理 由	<p>皇居西地区内にて、樹木の枯損が発見されたため、当該樹木の手入工を追加する。</p> <p>変更内容</p> <p>Ⅱ 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>（1）高木手入工</p> <p>大枝払手入 1 本増（高所作業車使用）</p> <p>枯枝剪除 1 本増</p>

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 4 月 21 日					
2	請 負 業 者 名	株式会社本田工務店					
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4					
4	工 事 件 名	那須御用邸庭園樹林管理工事					
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）					
6	工 事 種 別	造園工事					
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式					
8	工 期（自）	令 和 7 年 4 月 22 日					
9	工 期（至）	令 和 7 年 11 月 21 日					
		（税込み）		（税抜き）		落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円		非公表 円		－ %	
	入 札 金 額	22,440,000 円		20,400,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり					
順	（入札者）		第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）
	1	株式会社本田工務店	20,400,000				
	見積者		第 1 回 見 積 金 額（円）	第 2 回 見 積 金 額（円）	第 3 回 見 積 金 額（円）	第 4 回 見 積 金 額（円）	第 5 回 見 積 金 額（円）
		第 6 回 見 積 金 額（円）	第 7 回 見 積 金 額（円）	第 8 回 見 積 金 額（円）	第 9 回 見 積 金 額（円）	第 10 回 見 積 金 額（円）	

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 那須御用邸庭園樹林管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年3月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年3月28日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 4 月 21 日
2	請 負 業 者 名	株式会社本田工務店
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4
4	工 事 件 名	那須御用邸庭園樹林管理工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 4 月 22 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 11 月 21 日
10	原 契 約 請 負 金 額	22, 440, 000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 8 月 22 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	715, 000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	23, 155, 000 円
15	変 更 理 由	<p>行幸啓前に、本邸、附属邸周辺の草刈り及び清水沢の除草を行う必要が生じたため。</p> <p>○変更内容 I 園地管理 1. 園地管理工 (2)草地管理工</p> <p>草刈 579㎡増 除草 390㎡増</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 4 月 16 日
2	請 負 業 者 名	株式会社本田工務店
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県那須郡那須町大字湯本204
4	工 事 件 名	那須御用邸庭園樹林管理工事第2回変更
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 4 月 17 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 11 月 21 日
10	原 契 約 請 負 金 額	22,440,000 円
11	第1回変更契約年月日	令 和 7 年 8 月 22 日
12	第1回変更後工期(至)	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	110,000 円
14	第2回変更契約年月日	令 和 7 年 11 月 5 日
15	第2回変更後工期(至)	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	6,160,000 円
17	変 更 後 請 負 金 額	28,710,000 円
18	変 更 理 由	<p>工事区域において、カシノナガキクイムシ等の被害による枯損樹木が発見されたため。</p> <p>Ⅱ 樹木管理</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>（1）伐採工</p> <p>樹木伐採 57本増</p> <p>薬剤くん蒸処理 56m³増、49株増</p> <p>3. 仮設工</p> <p>（1）交通管理工</p> <p>交通誘導警備員 3人日増</p>

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 武蔵陵墓地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年3月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年4月14日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	無	同種工事の実績要件のうち、求める手入本数を満たしていないため。
2	株式会社五嶋造園	有	
3	株式会社山水園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 5 月 12 日		
2	請 負 業 者 名	株式会社サンフィールド		
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都あきる野市菅生 6 6 7 番地		
4	工 事 件 名	皇居東地区園地管理工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工 各一式		
8	工 期（自）	令 和 7 年 5 月 13 日		
9	工 期（至）	令 和 8 年 1 月 30 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	－ %
	入 札 金 額	36,850,000 円	33,500,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

[illegible]

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東地区園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年3月10日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年4月3日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 5 月 12 日
2	請 負 業 者 名	株式会社サンフィールド
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都あきる野市菅生 6 6 7 番地
4	工 事 件 名	皇居東地区園地管理工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 5 月 13 日
9	工 期（至）	令 和 8 年 1 月 30 日
10	原 契 約 請 負 金 額	36,850,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 8 月 5 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	143,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	36,993,000 円
15	変 更 理 由	<p>皇居東地区芝生地において、「大手休憩所（仮称）新築工事」の資材置き場等として、富士見櫓下の芝生地830m2を利用することとなった。当該区域は、芝生地管理として年 6 回芝刈を依頼していたため、残り 4 回分（3,320m2）の芝刈を減変更とする。</p> <p>変更内容 I 園地管理 1. 園地管理工 （1）芝生地管理工 芝刈（機械刈 ロータリー式） 3,320m2減</p>

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 5 月 23 日		
2	請 負 業 者 名	株式会社庭研		
3	請 負 業 者 の 住 所	埼玉県川口市南前川 1 - 1 2 - 2 2		
4	工 事 件 名	埼玉鴨場庭園管理工事		
5	工 事 場 所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式		
8	工 期（自）	令 和 7 年 5 月 24 日		
9	工 期（至）	令 和 7 年 11 月 28 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %
	入 札 金 額	11,550,000 円	10,500,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

[illegible]

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 埼玉鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年3月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年4月9日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社好樹園	有	
2	株式会社庭研	有	
3	有限会社東川口建設	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 5 月 23 日
2	請 負 業 者 名	株式会社庭研
3	請 負 業 者 の 住 所	埼玉県川口市南前川 1 - 1 2 - 2 2
4	工 事 件 名	埼玉鴨場庭園管理工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 5 月 24 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 11 月 28 日
10	原 契 約 請 負 金 額	11,550,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 11 月 25 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	99,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	11,649,000 円
15	変 更 理 由	埼玉鴨場内にて倒木が発生したため、伐採工を追加する。 変更内容 Ⅱ 樹木管理 2. 樹木伐採工 （1）伐採工 樹木伐採 1 本増

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 6 月 4 日		
2	請 負 業 者 名	エイワ建商株式会社		
3	請 負 業 者 の 住 所	千葉県市川市南大野3-17-27		
4	工 事 件 名	新浜鴨場庭園管理工事		
5	工 事 場 所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式		
8	工 期（自）	令 和 7 年 6 月 5 日		
9	工 期（至）	令 和 7 年 11 月 28 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %
	入 札 金 額	9,185,000 円	8,350,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

[illegible]

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 新浜鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年3月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年4月18日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社植泰造園	有	
2	株式会社八千代グリーンテック	有	
3	エイワ建商株式会社	有	
4	株式会社鈴商	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 6 月 4 日
2	請 負 業 者 名	エイワ建商株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	千葉県市川市南大野3-17-27
4	工 事 件 名	新浜鴨場庭園管理工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 6 月 5 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 11 月 28 日
10	原 契 約 請 負 金 額	9,185,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 11 月 25 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	220,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	9,405,000 円
15	変 更 理 由	<p>工務課発注の工事と施工範囲が重複するため、重複部分の草地管理工を減変更する。また、枯損木が発生したため、伐採工を増変更する。</p> <p>変更内容</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p>（1）草地管理工</p> <p>草刈 2 2 2 m²減</p> <p>II 樹木管理</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>（1）伐採工</p> <p>樹木伐採 2 本増</p>

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 埼玉鴨場風見鶏建替工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年4月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年5月29日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	東海建設株式会社	有	
2	株式会社ブランドシー	有	
3	株式会社スタイリッシュハウス	有	
4	株式会社翔榮建設	有	
5	株式会社ソエジマ	有	
6	株式会社小山工務店	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 6 月 27 日		
2	請 負 業 者 名	日本ロード・メンテナンス株式会社		
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦四丁目17番4号		
4	工 事 件 名	皇居正門鉄橋高欄塗装工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	土木一式工事		
7	工 事 概 要	道路修繕、庭園工事 各一式		
8	工 期（自）	令 和 7 年 6 月 28 日		
9	工 期（至）	令 和 7 年 11 月 28 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予 定 価 格	104,126,000 円	94,660,000 円	65.4 %
	入 札 金 額	68,090,000 円	61,900,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

[illegible]

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居正門鉄橋高欄塗装工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年4月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年5月30日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	日本ロード・メンテナンス株式会社	有	
2	株式会社山崎塗装店	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 6 月 27 日
2	請 負 業 者 名	日本ロード・メンテナンス株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦四丁目17番4号
4	工 事 件 名	皇居正門鉄橋高欄塗装工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	土木一式工事
7	工 事 概 要	道路修繕、庭園工事 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 6 月 28 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 11 月 28 日
10	原 契 約 請 負 金 額	68,090,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 8 月 29 日
12	変 更 後 工 期（至）	令 和 8 年 1 月 30 日
13	変 更 増 減 請 負 金 額	242,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	68,332,000 円
15	変 更 理 由	<p>1. 工期 正門鉄橋の仮設材設置を令和7年9月6日に予定されている構内行事より後としたため、工事期間を令和8年1月30日まで延長する。</p> <p>2. 仮設工 施工性による作業日数短縮及び鉛等の有害物質飛散防止対策への安全性向上等総合的に判断した結果、板張り防護からシート張り防護へ工法を変更する。</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 6 月 27 日
2	請 負 業 者 名	日本ロード・メンテナンス株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦四丁目17番4号
4	工 事 件 名	皇居正門鉄橋高欄塗装工事第2回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	土木一式工事
7	工 事 概 要	道路修繕、庭園工事 各一式
8	工 期 （ 自 ）	令 和 7 年 6 月 28 日
9	工 期 （ 至 ）	令 和 7 年 11 月 28 日
10	原 契 約 請 負 金 額	68,090,000 円
11	第 1 回 変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 8 月 29 日
12	第1回変 更 後 工 期（至）	令 和 8 年 1 月 30 日
13	第 1 回 変 更 増 減 請 負 金 額	242,000 円
14	第 2 回 変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 11 月 27 日
15	第2回変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、第1回変更のとおり
16	第 2 回 変 更 増 減 請 負 金 額	1,243,000 円
17	変 更 後 請 負 金 額	69,575,000 円
18	変 更 理 由	<div>1．現場塗装工 ・施工性による作業日数短縮等を総合的に判断した結果、中塗・上塗兼用塗装へ工法を変更する。 ・現場精査の結果、橋梁塗装範囲（伸縮接手、雨水桝蓋）を追加する。</div> <div>2．仮設工 ・既存資料と現地に差異が生じているため、仮設材打込範囲の試掘を追加する。 ・仮設材により、隣接する樹木に枝枯れのおそれがあるため、樹木養生を追加する。</div>

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 赤坂御用地南側敷地境界沿い樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年6月3日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年6月26日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社八廣園	有	
4	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 7 月 18 日
2	請 負 業 者 名	株式会社山水園
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都小平市御幸町 3 1 6 - 2
4	工 事 件 名	赤坂御用地南側敷地境界沿い樹林整備工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	公園施設等撤去・移設工、植栽工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 7 月 19 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 12 月 5 日
10	原 契 約 請 負 金 額	29,150,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 12 月 4 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	4,400,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	33,550,000 円
15	変 更 理 由	当初設計と現地に差異が生じたため、以下のとおり変更する。 変更内容 Ⅲ 樹木管理 1. 樹木手入工 （1）高木手入工 2 本増 2. 樹木伐採工 （1）伐採工 10 本増、1 本減

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年6月3日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年6月26日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社岩浪興業社	有	
2	光進工業株式会社	有	
3	株式会社瀧澤興業	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 7 月 31 日		
2	請 負 業 者 名	株式会社翔榮建設		
3	請 負 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市宮前区南野川2-29-24		
4	工 事 件 名	宮内庁庁舎第二会議室改修工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	第二会議室改修 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式 外構 機械設備工事 一式		
8	工 期（自）	令 和 7 年 8 月 1 日		
9	工 期（至）	令 和 7 年 12 月 26 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予 定 価 格	10,967,000円	9,970,000 円	86.3 %
	入 札 金 額	9,460,000 円	8,600,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

[illegible]

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 宮内庁庁舎第二会議室改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年5月23日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年6月17日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社AKプランニング	有	
2	株式会社小山工務店	有	
3	株式会社翔榮建設	有	
4	株式会社スタイリッシュハウス	有	
5	株式会社オリゲン	有	
6	株式会社つづく	有	
7	株式会社ブランドシー	有	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 7 月 31 日
2	請 負 業 者 名	株式会社翔榮建設
3	請 負 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市宮前区南野川2-29-24
4	工 事 件 名	宮内庁庁舎第二会議室改修工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	第二会議室改修 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式外構 機械設備工事 一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 8 月 1 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 12 月 19 日
10	原 契 約 請 負 金 額	9,460,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 12 月 15 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	726,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	10,186,000 円
15	変 更 理 由	<p>（建築工事）</p> <ul style="list-style-type: none">・施工段階検討により、既存建具撤去及びスロープ変更を追加する。 <p>（電気設備工事）</p> <ul style="list-style-type: none">・施工段階検討により、窓エアコン用電源コンセントと配線の新設を追加する。・施工段階検討により、構内情報通信網設備の配線の新設を追加する。・施工段階検討により、テレビ用のOAフロア用複合アウトレットと配線の新設を追加する。

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 R7埼玉鴨場引堀小土手改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年6月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年7月7日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社庭研	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3	有限会社寺田設備	有	
4	ナガヤス工業株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 R7新浜鴨場小覗き改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年6月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年7月7日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	千葉造園土木株式会社	有	
2	有限会社寺田設備	有	
3	エイワ建商株式会社	有	
4	株式会社村正建設	有	
5	株式会社瀧澤工業	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 葉山御用邸災害防止対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年7月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年8月1日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	有限会社川口造園	有	
2	生駒植木株式会社	有	
3	帖佐造園土木株式会社	有	
4	株式会社泉山園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 8 月 25 日
2	請 負 業 者 名	有限会社川口造園
3	請 負 業 者 の 住 所	神奈川県三浦郡葉山町一色 1 7 5 9
4	工 事 件 名	葉山御用邸災害防止対策樹林整備工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 8 月 26 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 11 月 14 日
10	原 契 約 請 負 金 額	5,720,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 11 月 12 日
12	変 更 後 工 期（至）	令 和 7 年 11 月 28 日
13	変 更 増 減 請 負 金 額	869,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	6,589,000 円
15	変 更 理 由	<p>当初設計と現地に差異があったため、樹木手入工及び樹木伐採工を追加する。また、作業日程の調整の結果、当初予定していた工期内に工事を完了することが困難となったため、工期末を 1 1 月 1 4 日から 1 1 月 2 8 日に延長する。</p> <p>変更内容</p> <ul style="list-style-type: none">・ I 樹木管理<ul style="list-style-type: none">1. 樹木手入工<ul style="list-style-type: none">（1）高木手入工 1 0 本増2. 樹木伐採工<ul style="list-style-type: none">（1）伐採工 2 本増・ 工事期間 当初工期：令和 7 年 8 月 2 6 日から令和 7 年 1 1 月 1 4 日 変更工期：令和 7 年 8 月 2 6 日から令和 7 年 1 1 月 2 8 日

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 新浜鴨場災害防止対策等樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年7月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年8月4日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	エイワ建商株式会社	有	
2	株式会社植泰造園	有	
3	株式会社森田植物園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 8 月 28 日
2	請 負 業 者 名	エイワ建商株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	千葉県市川市南大野3-17-27
4	工 事 件 名	新浜鴨場災害防止対策等樹林整備工事第1回変更
5	工 事 場 所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 8 月 29 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 10 月 31 日
10	原 契 約 請 負 金 額	6,677,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 10 月 27 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	▲ 499,273 円
14	変 更 後 請 負 金 額	6,177,727 円
15	変 更 理 由	<p>当初設計図書と現地に差異が生じたため、以下のとおり変更する。</p> <p>○変更内容</p> <p>I 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工 (1)高木手入工 11本減</p> <p>2. 樹木伐採工 (1)伐採工 22本増</p>

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 9 月 12 日		
2	請 負 業 者 名	株式会社オリゲン		
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都世田谷区上野毛四丁目23番15号		
4	工 事 件 名	R 7 赤坂宿舎第 1 6 号建物改修工事		
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	赤坂宿舎第 1 6 号建物改修 一式		
8	工 期（自）	令 和 7 年 9 月 13 日		
9	工 期（至）	令 和 8 年 1 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予 定 価 格	40,590,000 円	36,900,000 円	81.1 %
	入 札 金 額	32,934,000 円	29,940,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

[illegible]

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 R7赤坂宿舎第16号建物改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年7月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年8月4日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリゲン	有	
2	株式会社スタイリッシュハウス	有	
3	株式会社翔榮建設	有	
4	東海建設株式会社	有	
5	株式会社サントラスト	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 9 月 16 日		
2	請 負 業 者 名	アステック株式会社		
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都中央区築地1丁目4番12号		
4	工 事 件 名	皇居東御苑拡声設備改修工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	電気工事		
7	工 事 概 要	拡声設備、構内通信線路 各改設一式		
8	工 期（自）	令 和 7 年 9 月 17 日		
9	工 期（至）	令 和 8 年 2 月 27 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	16,357,000 円	14,870,000 円	72.1 %
	入 札 金 額	11,786,500 円	10,715,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

[illegible]

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東御苑拡声設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年7月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年8月4日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	東陽電気工事株式会社	有	
2	アステック株式会社	有	
3	株式会社テクノ三和	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年8月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年9月1日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社磯造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 11 月 25 日		
2	請 負 業 者 名	株式会社メディカルコミュニケーションズ		
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市花園町2-3 0839ビル		
4	工 事 件 名	御料牧場第2肉加工所外調機取設ほか工事		
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）		
6	工 事 種 別	管工事		
7	工 事 概 要	御料牧場第2肉加工所外調機取設ほか工事 一式		
8	工 期（自）	令 和 7 年 11 月 26 日		
9	工 期（至）	令 和 8 年 3 月 31 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予 定 価 格	28,633,000 円	26,030,000 円	84.9 %
	入 札 金 額	24,310,000 円	22,100,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

[illegible]

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 御料牧場第2肉加工所外調機取設ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年9月24日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年10月20日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社浜屋組	有	
2	株式会社メディカルコミュニケーションズ	有	
3	株式会社日泉技工	有	
4	金箱工設株式会社	有	
5	有限会社寺田設備	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 須崎御用邸防火水槽埋設配管撤去工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年11月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年12月4日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社外岡組	有	
2	伊豆冷暖房工業株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			