



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地虫害被害樹木伐採処理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月3日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社五嶋造園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4	関東緑花株式会社	有	
5	興國緑化株式会社	有	
6	株式会社オリアン	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 3 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2		
4	工 事 件 名	皇居東地区樹木管理工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	樹木手入工 一式		
8	工 期（自）	令和 5 年 4 月 4 日		
9	工 期（至）	令和 6 年 1 月 19 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %
	入 札 金 額	9,735,000 円	8,850,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社山水園	8,850,000				
2	株式会社後藤造園	9,042,000				
3	株式会社サンフィールド	10,600,000				
4	株式会社グリーン・パートナーズ	12,000,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区樹木管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月10日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4	株式会社グリーン・パートナーズ	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 10 日			
2	請負業者名	株式会社相川造園			
3	請負業者の住所	東京都葛飾区堀切8丁目2番7号			
4	工事件名	皇居石垣管理工事			
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工事種別	造園工事			
7	工事概要	園地管理工 一式			
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 11 日			
9	工期（至）	令和 5 年 12 月 15 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %	
	入札金額	12,650,000 円	11,500,000 円		
11	入札結果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
1	株式会社相川造園	11,500,000			
2	株式会社後藤造園	11,900,000			
3	興國緑化株式会社	12,000,000			
4	株式会社山水園	辞退			
見積者		第1回 見積金額 (円)	第2回 見積金額 (円)	第3回 見積金額 (円)	第4回 見積金額 (円)
		第6回 見積金額 (円)	第7回 見積金額 (円)	第8回 見積金額 (円)	第9回 見積金額 (円)
		第10回 見積金額 (円)			

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居石垣管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月17日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社相川造園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	株式会社山水園	有	
5	株式会社双葉苑	無	同種工事の施工実績の要件を満たしておらず、提出書類が不足していたため。
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居西地区庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年2月27日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社木林	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年3月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月30日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	株式会社植達	有	
3	株式会社山水園	有	
4	株式会社東緑化	有	
5	株式会社オリアン	有	
6	関東緑花株式会社	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年4月24日
2	請負業者名	株式会社五嶋造園
3	請負業者の住所	東京都八王子市谷野町331番地
4	工事件名	武蔵陵墓地庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和5年4月25日
9	工期（至）	令和5年12月8日
10	原契約請負金額	6,490,000 円
11	変更契約年月日	令和5年11月22日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	121,000 円
14	変更後請負金額	6,611,000 円
15	変更理由	<p>マツ秋季手入（枯葉振るい）対象樹木のうち1本に枯損が生じたため、当該手入を取りやめ伐採処理とする。また、参道沿いにおいて発見された枯損樹木について、倒伏及び枯損枝等落下の危険があるため伐採処理を行う。さらに、枯損樹木の中にマツノザイセンチュウによる被害樹木が発見されたため、樹木伐採後、薬剤くん蒸処理を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>Ⅱ 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) マツ手入工</p> <p style="padding-left: 40px;">マツ秋季手入（枯葉振るい） 1本減</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 伐採工</p> <p style="padding-left: 40px;">樹木伐採 3本増</p> <p style="padding-left: 40px;">薬剤くん蒸処理 0.5m3増</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和5年4月26日				
2	請負業者名	株式会社サンフィールド				
3	請負業者の住所	東京都あきる野市菅生667番地				
4	工事件名	皇居東地区園地管理工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工 各一式				
8	工期（自）	令和5年4月27日				
9	工期（至）	令和6年2月2日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入札金額	32,450,000 円	29,500,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	株式会社サンフィールド	29,500,000				
2	株式会社山水園	31,000,000				
3	株式会社後藤造園	辞退				
低入札価格調査実施						

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月3日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月1日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社サンフィールド	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 2 日		
2	請負業者名	株式会社鈴商		
3	請負業者の住所	千葉県君津市平山506番地1		
4	工事件名	新浜鴨場庭園管理工事		
5	工事場所	千葉縣市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 3 日		
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 30 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %
	入札金額	8,745,000 円	7,950,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社鈴商	7,950,000				
2	株式会社森田植物園	9,041,000				
3	株式会社八千代グリーンテック	9,300,000				
4	株式会社植泰造園	9,650,000				

低入札価格調査実施

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月23日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社鈴商	有	
2	株式会社森田植物園	有	
3	株式会社八千代グリーンテック	有	
4	株式会社植泰造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月22日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月20日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社好樹園	有	
2	株式会社庭研	有	
3	有限会社東川口建設	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月8日
2	請負業者名	株式会社好樹園
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行682
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和5年5月9日
9	工期（至）	令和5年11月30日
10	原契約請負金額	8,250,000円
11	変更契約年月日	令和5年8月2日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	660,000円
14	変更後請負金額	8,910,000円
15	変更理由	<p>埼玉鴨場内にて、強風により倒伏した樹木が発見されたため、当該樹木及び倒伏の恐れのある樹木の伐採処理を行う。</p> <p>変更内容  Ⅱ 樹木管理  2. 樹木伐採工  (1) 伐採工  樹木伐採 4本増</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月8日
2	請負業者名	株式会社好樹園
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行682
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事第2回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林(埼玉鴨場内)
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期(自)	令和5年5月9日
9	工期(至)	令和5年11月30日
10	原契約請負金額	8,250,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年8月2日
12	第1回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	660,000円
11	第2回変更契約年月日	令和5年11月29日
12	第2回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	第2回変更増減請負金額	96,800円
14	変更後請負金額	9,006,800円
15	変更理由	敷地内において倒伏のおそれのある樹木が発見されたため、伐採処理を行う。 II 樹木管理 2. 樹木伐採工 (1) 伐採工 樹木伐採                      3本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 12 日		
2	請負業者名	株式会社本田工務店		
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4		
4	工 事 件 名	那須御用邸庭園樹林管理工事		
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式		
8	工 期（自）	令和 5 年 5 月 13 日		
9	工 期（至）	令和 5 年 11 月 30 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %
	入 札 金 額	15,620,000 円	14,200,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社本田工務店	14,200,000				
2	株式会社磯造園土木	16,900,000				

低入札価格調査実施

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸庭園樹林管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月24日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社磯造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 12 日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4
4	工 事 件 名	那須御用邸庭園樹林管理工事第1回変更
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式
8	工 期（自）	令和 5 年 5 月 13 日
9	工 期（至）	令和 5 年 11 月 30 日
10	原契約請負金額	15,620,000 円
11	変更契約年月日	令和 5 年 8 月 2 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	495,000 円
14	変更後請負金額	16,115,000 円
15	変 更 理 由	<p>本工事契約後、那須御用邸内の道路際や苑路上において、危険樹木及び支障樹木が発見された。当該樹木は倒伏する恐れがあることから、速やかに対応すべく以下のとおり増変更を行うものである。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">Ⅱ 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">2. 樹木伐採工</p> <p style="margin-left: 60px;">(1) 伐採工</p> <p style="margin-left: 80px;">樹木伐採 1 1 本増</p> <p style="margin-left: 40px;">3. 仮設工</p> <p style="margin-left: 60px;">(1) 交通管理工</p> <p style="margin-left: 80px;">交通誘導警備員 2 人日増</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 16 日				
2	請負業者名	株式会社システムハウスアールアンドシー東京支店				
3	請負業者の住所	東京都品川区東大井 2-13-8				
4	工事件名	皇居東地区庭園課仮設建物設置ほか工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	仮設建物設置 一式、外構工事 一式				
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 17 日				
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 30 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	25,773,000 円	23,430,000 円	98.2 %		
	入札金額	25,300,000 円	23,000,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	26,000,000	25,500,000			
2	株式会社内藤ハウス	29,870,000	辞退			
3	郡リース株式会社	辞退				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		24,500,000	24,000,000	23,500,000	23,000,000	
株式会社システムハウスアールアンドシー		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区庭園課仮設建物設置ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年3月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年4月19日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	有	
2	株式会社内藤ハウス	有	
3	郡リース株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月16日
2	請負業者名	株式会社システムハウスアールアンドシー東京支店
3	請負業者の住所	東京都品川区東大井2-13-8
4	工事件名	皇居東地区庭園課仮設建物設置ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	仮設建物設置 一式、外構工事 一式
8	工期（自）	令和5年5月17日
9	工期（至）	令和5年11月30日
10	原契約請負金額	25,300,000円
11	変更契約年月日	令和5年11月28日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	231,000円
14	変更後請負金額	25,531,000円
15	変更理由	<p>I 皇居東御苑管理仮事務所  ○ユニット及びその他工事  ・施工段階検討により、合鍵を作成する。  ・什器等運搬設置について、庭園課仮設建物への運搬設置は搬出元から直接行う予定であったところ、先に窓明館事務室へ運搬の後、改めて庭園課仮設建物へ運搬設置を行う必要が生じたため、什器等運搬設置を追加する。</p> <p>II 外構工事  ○給水設備  ・施工段階検討により、水栓柱と横水栓、それに伴う給水管を追加する。  ○排水設備  ・施工段階検討により、洗濯機用排水トラップと汚水配管、それに伴うプラスチック柵を追加する。  ・設計詳細検討により、配管防護用で配管、U字溝を追加する。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 24 日		
2	請負業者名	清水建設株式会社		
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号		
4	工 事 件 名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事 各一式		
8	工 期（自）	令和 5 年 5 月 25 日		
9	工 期（至）	令和 7 年 9 月 30 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	4,625,500,000 円	4,205,000,000 円	100.0 %
	入 札 金 額	4,625,500,000 円	4,205,000,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

業 者 名		入札価格(円) (A)	加算点	標準点(100)+加算点 (B)	評価値 (B/A) × 10 <sup>8</sup>	摘要
1	清水建設株式会社	4,560,000,000	41.00	141.00	3.0921	不落
	〃 第2回入札	4,550,000,000				不落
見積者		第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
清水建設株式会社		4,540,000,000	4,530,000,000	4,230,000,000	4,220,000,000	4,210,000,000
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )
		4,209,000,000	4,208,000,000	4,207,000,000	4,206,000,000	4,205,000,000

落札の要件 1. 入札価格 ≤ 予定価格 2. 標準点 (100点) 以上 3. 評価値 ≥ 基準評価値	標準点	100点	基準評価値 (標準点/予定価格)	2.3781	
---	-----	------	---------------------	--------	--

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期)
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年4月3日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	清水建設株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 24 日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事 各一式
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 25 日
9	工期（至）	令和 7 年 9 月 30 日
10	原契約請負金額	4,625,500,000 円
11	変更契約年月日	令和 5 年 7 月 24 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	55,550,000 円
14	変更後請負金額	4,681,050,000 円
15	変更理由	<p>（建築工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工前における受注者との調整の中で、庇関係の金属工事の一部項目について追加の必要があることが判明したため、増変更を行う。</li> </ul>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月24日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事 各一式
8	工期（自）	令和5年5月25日
9	工期（至）	令和7年9月30日
10	原契約請負金額	4,625,500,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年7月24日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	55,550,000円
14	第2回変更契約年月日	令和6年3月25日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	15,510,000円
17	変更後請負金額	4,696,560,000円
18	変更理由	<p>（建築工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・解体工事建物（既存三の丸尚蔵館）からアスベスト含有建材が新たに確認されたため、適正な撤去及び処分に変更する。</li> <li>・工事中に発見された地中障害（地中工作物や自然石）の除去費用を追加する。併せて、地中障害除去作業の影響により必要となった地盤改良工事を追加し、地中障害（既存杭）を避けるために必要となった山留工事の変更を計上する。</li> <li>・外構植栽について、納まり見直しに伴い植栽配置や舗装仕様を変更する。また、管理上の都合から、一部を指定部分として令和6年3月29日に引き渡しとする。</li> <li>・原設計で、予算の都合から一旦工事範囲外としていた新築棟の金属工事のうち、屋根軒先と外壁パネルの一部工事項目を追加する。</li> <li>・内装等の一部について、仕様見直しのため取り止めとする。</li> </ul> <p>（設備工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・試掘調査の結果、新築建物に干渉することが判明した既設電気ハンドホールの盛り替えを追加する。また、周辺のインフラ設備盛り替え工事について実施状況に併せて変更する。</li> <li>・空気調和設備について、Ⅰ期棟の使用状況から必要となった措置を追加する。</li> </ul>

変更契約調書

第4回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月24日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期)第4回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田(皇居内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事 各一式
8	工期(自)	令和5年5月25日
9	工期(至)	令和7年9月30日
10	原契約請負金額	4,625,500,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年7月24日
12	第1回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	55,550,000円
14	第2回変更契約年月日	令和6年3月25日
15	第2回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	15,510,000円
17	第3回変更契約年月日	令和6年4月1日
18	第3回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
19	第3回変更増減請負金額	0円
20	第4回変更契約年月日	令和7年3月24日
21	第4回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
22	第4回変更増減請負金額	0円
23	変更後請負金額	4,696,560,000円
24	変更理由	<p>(建築工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工段階検討により、躯体工事におけるA種山砂埋め戻しを取り止め、場内仮置き土による埋め戻しに変更する。</li> <li>・地中障害対応及び現場の土質状況により、掘削の範囲及び深さに変更が生じたため、根切り、埋め戻し及び発生土処理の数量を変更する。</li> <li>・杭工事において、現場支持地盤高さに合わせて調整したコンクリート杭数量を変更する。また、建物のスロープ位置及び構造方式再検討の結果、必要でなくなったものを取り止める。</li> <li>・躯体工事における鉄筋補強筋納まり及び既存棟との鉄筋納まりの再検討により、鉄筋数量を変更する。</li> <li>・附帯鉄骨工事のうち、屋根6については熱伸縮対応納まり及び錆止め塗装の再検討により仕様を変更する。また、金属笠木部分については隠蔽部のため錆止め塗装から熔融亜鉛メッキ塗装に変更する。</li> <li>・施工段階検討により、金属笠木、アルミキャストパネル並びにアルミパネルの追加及び屋根1軒先見切り並びに幕板の仕様変更を行う。</li> <li>・建具や内装仕上げについて、下記項目は仕様見直しのため取り止める。</li> </ul> <p>1Fピロティ軒天井・エントランスホール天井の金属仕上げ 外部ステンレス建具、外部建具ガラス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・納まり見直しのため、コンクリート打ち放し仕上げの範囲を変更する。また、ピット内壁及び床塗膜防水を取り止める。</li> </ul> <p>(設備工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・室のレイアウト変更及び想定収容人数変更に伴い、空気調和設備及び換気設備の仕様を変更する。</li> <li>・現地調査及び施工方法再検討により不要となった構内配電線路更新を取り止める。</li> </ul>

変更契約調書

第5回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月24日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）第5回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事 各一式
8	工期（自）	令和5年5月25日
9	工期（至）	令和7年9月30日
10	原契約請負金額	4,625,500,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年7月24日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	55,550,000円
14	第2回変更契約年月日	令和6年3月25日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	15,510,000円
17	第3回変更契約年月日	令和6年4月1日
18	第3回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
19	第3回変更増減請負金額	0円
20	第4回変更契約年月日	令和7年3月24日
21	第4回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
22	第4回変更増減請負金額	0円
23	第5回変更契約年月日	令和7年6月24日
24	第5回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
25	第5回変更増減請負金額	704,000,000円
26	変更後請負金額	5,400,560,000円
27	変更理由	<p>（建築工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営見直しに伴う間仕切り変更等により、内装及び建具仕様を変更する。</li> <li>・施設運営見直しに伴う間仕切り変更等により、ピロティ・スロープの手すり、エントランスホール配線ピット、エントランスホールロールスクリーン及び内装等を追加する。</li> <li>・施工段階検討により、内装及び建具仕様を変更する。</li> <li>・各所納まり、安全性再検討に伴い、屋根雪止め、点検タラップ、歩廊を追加する。（設備工事）</li> <li>・施設運営見直しに伴う間仕切り変更等により、空気調和設備及び衛生器具設備の仕様を変更する。</li> <li>・施設運営見直しに伴う間仕切り変更等により、量水器及び減圧式逆流防止弁、空調機械室（3）の間仕切壁を貫通する配管ダクトの遮音措置、計量ポイント及びACP集中管理リモコンの按分ソフトを追加する。</li> <li>・施工段階検討により、空気調和設備、換気設備及び消火設備の仕様を変更する。</li> <li>・施工段階検討により、下記を追加する。             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 空気調和設備                 <ul style="list-style-type: none"> <li>ACU-2-8A（収蔵庫（E）系統）にバイパス管を追加する。</li> <li>展示室（大）のRA吸込口に吸込み防止のための金網を追加する。</li> <li>展示室（大）及び収蔵庫（E）系統のRAダクトに内部シールを追加する。</li> </ul> </li> <li>2. 換気設備                 <ul style="list-style-type: none"> <li>全熱交換器のOA及びEA系統にMDを追加する。</li> </ul> </li> <li>3. 排煙設備                 <ul style="list-style-type: none"> <li>排煙ダクトの保温を追加する。</li> </ul> </li> <li>4. 自動制御設備                 <ul style="list-style-type: none"> <li>加湿器制御及び温湿度センサーを追加する。</li> <li>ACU-2-8A（収蔵庫（E）系統）のバイパス管追加に伴い、自動制御機器ソフトを追加する。</li> </ul> </li> <li>5. 給水設備                 <ul style="list-style-type: none"> <li>屋外散水栓を追加する。</li> </ul> </li> <li>6. 排水設備                 <ul style="list-style-type: none"> <li>通気管を追加する。</li> </ul> </li> <li>7. 消火設備                 <ul style="list-style-type: none"> <li>スプリンクラー設備ヘッドについて、コンシールド型の使用範囲を変更し、一般型の指定色を追加する。</li> <li>展示室（大）二重壁内にガス消火設備用熱感知器を追加する。</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>・施工段階検討により、ピロティ外部のスプリンクラー設備ヘッドを取りやめる。</li> </ul>

変更契約調書

第6回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月24日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期)第6回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田(皇居内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事 各一式
8	工期(自)	令和5年5月25日
9	工期(至)	令和7年9月30日
10	原契約請負金額	4,625,500,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年7月24日
12	第1回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	55,550,000円
14	第2回変更契約年月日	令和6年3月25日
15	第2回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	15,510,000円
17	第3回変更契約年月日	令和6年4月1日
18	第3回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
19	第3回変更増減請負金額	0円
20	第4回変更契約年月日	令和7年3月24日
21	第4回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
22	第4回変更増減請負金額	0円
23	第5回変更契約年月日	令和7年6月24日
24	第5回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
25	第5回変更増減請負金額	704,000,000円
26	第6回変更契約年月日	令和7年9月12日
27	第6回変更後工期(至)	令和8年3月31日
28	第6回変更増減請負金額	59,070,000円
29	変更後請負金額	5,459,630,000円
30	変更理由	<p>電気設備工事等の追加及び庭園工事等を適切な時期に実施するため、工期を令和8年3月31日まで延長する。  ただし、一部を除く建築工事を「指定部分2」とし、指定部分2の工期末は令和7年9月30日とする。また、一部の建築工事、機械設備工事及び庭園工事を「指定部分3」とし、指定部分3の工期末は令和7年12月26日とする。</p> <p>(建築工事)  ・間仕切り変更に伴い、付帯造作・ユニット工事類の数量を変更する。  ・施設のサイン方針変更に伴い、受付カウンターの様式を変更し、館名サイン、ポスター掲示多機能サインを追加する。</p> <p>(電気設備工事)  ・間仕切り変更及び施工段階の納まり再検討により、以下を変更する。  ・電灯設備(照明器具及びコンセント)の様式及び数量  ・誘導支援設備(表示器等)の追加</p> <p>(機械設備工事)  ・施工段階再検討により、以下を変更する。  ・空気調和設備等の遮音壁を貫通する配管及びダクトに遮音処置を追加  ・空気調和設備に消音エルボ及び消音ボックスを追加  ・展示室(大)の空気調和設備に免震継手を追加  ・空調機のケミカルフィルター(予備)を追加  ・給水設備(屋外上水管及び井水管)を取り止め  ・屋外上水等の配管類撤去を一部取り止め</p>

変更契約調書

第7回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月24日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期)第7回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田(皇居内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事 各一式
8	工期(自)	令和5年5月25日
9	工期(至)	令和7年9月30日
10	原契約請負金額	4,625,500,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年7月24日
12	第1回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	55,550,000円
14	第2回変更契約年月日	令和6年3月25日
15	第2回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	15,510,000円
17	第3回変更契約年月日	令和6年4月1日
18	第3回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
19	第3回変更増減請負金額	0円
20	第4回変更契約年月日	令和7年3月24日
21	第4回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
22	第4回変更増減請負金額	0円
23	第5回変更契約年月日	令和7年6月24日
24	第5回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
25	第5回変更増減請負金額	704,000,000円
26	第6回変更契約年月日	令和7年9月12日
27	第6回変更後工期(至)	令和8年3月31日
28	第6回変更増減請負金額	59,070,000円
29	第7回変更契約年月日	令和7年12月18日
30	第7回変更後工期(至)	工期(至)は、第6回変更のとおり
31	第7回変更増減請負金額	33,110,000円
32	変更後請負金額	5,492,740,000円
33	変更理由	<p>(共通)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「I三の丸尚蔵館統合新築棟」電気設備工事 17. 構内配電線路(屋外照明)を、指定部分3(令和7年12月26日工期末)に追加する。</li> </ul> <p>(建築工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サイン計画見直しに伴い、館名石周りのサインを変更し、デジタルサイネージ・ポスター掲示多機能サインを追加する。</li> <li>・外構計画見直しに伴い、舗装、縁石等の数量を変更する。</li> </ul> <p>(電気設備工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外構照明計画見直しに伴い、屋外照明を追加する。</li> <li>・構内配電線路の管路構築のため、ハンドホール新設等を追加する。</li> </ul> <p>(庭園工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外構計画見直しに伴い、一部樹種と数量を変更する。</li> </ul>

変更契約調書

第8回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月24日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期)第8回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田(皇居内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事 各一式
8	工期(自)	令和5年5月25日
9	工期(至)	令和7年9月30日
10	原契約請負金額	4,625,500,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年7月24日
12	第1回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	55,550,000円
14	第2回変更契約年月日	令和6年3月25日
15	第2回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	15,510,000円
17	第3回変更契約年月日	令和6年4月1日
18	第3回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
19	第3回変更増減請負金額	0円
20	第4回変更契約年月日	令和7年3月24日
21	第4回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
22	第4回変更増減請負金額	0円
23	第5回変更契約年月日	令和7年6月24日
24	第5回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
25	第5回変更増減請負金額	704,000,000円
26	第6回変更契約年月日	令和7年9月12日
27	第6回変更後工期(至)	令和8年3月31日
28	第6回変更増減請負金額	59,070,000円
29	第7回変更契約年月日	令和7年12月18日
30	第7回変更後工期(至)	工期(至)は、第6回変更のとおり
31	第7回変更増減請負金額	33,110,000円
32	第8回変更契約年月日	令和8年3月27日
33	第8回変更後工期(至)	工期(至)は、第6回変更のとおり
34	第8回変更増減請負金額	114,070,000円
35	変更後請負金額	5,606,810,000円
36	変更理由	<p>外構及び植栽工事における工事範囲の追加と実施数量に基づく数量変更等を計上する。</p> <p>(建築工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新築工事で傷んだ前面道路について、舗装の表層を打ち換える工事を追加する。</li> <li>・屋外構内配電線路工事に伴う発生材及び地中障害物類の処分を追加する。</li> </ul> <p>(庭園工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新築工事に伴って隣接施設の管理上必要となった目隠しの植栽を追加する。</li> </ul> <p>(電気設備工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構内配電線路の管路構築を追加する。</li> </ul>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 22 日				
2	請負業者名	株式会社山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2				
4	工 事 件 名	赤坂御用地庭園管理工事				
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式				
8	工 期（自）	令和 5 年 6 月 23 日				
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 15 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入 札 金 額	35,750,000 円	32,500,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社山水園	33,000,000	32,500,000			
2	興國緑化株式会社	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年5月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年5月31日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年6月22日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2
4	工事件名	赤坂御用地庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和5年6月23日
9	工期（至）	令和6年3月15日
10	原契約請負金額	35,750,000 円
11	変更契約年月日	令和6年3月12日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	4,015,000 円
14	変更後請負金額	39,765,000 円
15	変更理由	<p>1. 草地管理工の施工範囲外において雑草等が繁茂し、景観を損ねるため、草刈、除草及びつる性植物除去の増変更を行う。</p> <p>2. 池内水生植物除去について、各池内の藻類及び水草の発生状況の変化により当初予定していた数量に変更が生じたため、各池内の状況に合わせ増変更及び減変更を行う。</p> <p>3. 除草剤散布について、担当部局と調整の結果、施工不要となったため減変更とする。</p> <p>4. カシノナガキクイムシ被害等による枯損木及び危険樹木診断により不健全判定を受け早急に伐採が必要な樹木について、樹木伐採の増変更にて対処する。</p> <p>変更内容</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 草地管理工</p> <p style="padding-left: 40px;">草刈 1,311 m2増</p> <p style="padding-left: 40px;">除草 439 m2増</p> <p style="padding-left: 40px;">つる性植物除去 1,017 m2増</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 水生植物管理工</p> <p style="padding-left: 40px;">池内水生植物除去 1,674 m2減・3,415 m2増</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 薬剤散布工</p> <p style="padding-left: 40px;">除草剤散布 3,600 m2減</p> <p>II 樹木管理</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 伐採工</p> <p style="padding-left: 40px;">樹木伐採 11本増</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 27 日				
2	請負業者名	株式会社白石電機				
3	請負業者の住所	東京都小金井市本町1丁目6番18号				
4	工 事 件 名	皇居内高圧ケーブル改修工事（令和5年度）				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	電気工事				
7	工 事 概 要	受変電設備改設、構内配電線路改設 一式				
8	工 期（自）	令和 5 年 6 月 28 日				
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 15 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	7,040,000 円	6,400,000 円	<b>96.3 %</b>		
	入 札 金 額	6,776,000 円	6,160,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社白石電機	6,160,000				
2	有限会社牧野電気工業所	7,200,000				
3	能田電気工業株式会社	8,200,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居内高圧ケーブル改修工事(令和5年度)
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年5月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年6月8日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社白石電機	有	
2	有限会社牧野電気工業所	有	
3	能田電気工業株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 27 日
2	請負業者名	株式会社白石電機
3	請負業者の住所	東京都小金井市本町1丁目6番18号
4	工事件名	皇居内高圧ケーブル改修工事（令和5年度）第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	受変電設備改設、構内配電線路改設 一式
8	工期（自）	令和 5 年 6 月 28 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日
10	原契約請負金額	6,776,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 11 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-220,000 円
14	変更後請負金額	6,556,000 円
15	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設受変電設備の不具合発生により、第12変電所及び第13変電所の受変電設備のケーブル、端末処理及び撤去を取止め、端末処理材を追加する。</li> <li>・既設受変電設備の不具合発生により、第12変電所受変電設備のV C B注油作業を追加する。</li> <li>・第12変電所及び第13変電所の受変電設備の取止めに伴い、屋外構内配電線路のケーブル及び養生を追加する。</li> <li>・第12変電所及び第13変電所の受変電設備の取止めに伴い、屋外構内配電線路の撤去及び発生材運搬を取止める。</li> </ul>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R5宮内庁庁舎電気設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年5月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年6月8日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	東京システム特機株式会社	有	
2	株式会社白石電機	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 29 日
2	請負業者名	東京システム特機株式会社
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目5番11号
4	工 事 件 名	R 5 宮内庁庁舎電気設備改修工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	電気工事
7	工 事 概 要	電灯設備、構内交換設備 一式
8	工 期（自）	令和 5 年 6 月 30 日
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 15 日
10	原契約請負金額	4,180,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 11 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	273,900 円
14	変更後請負金額	4,453,900 円
15	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・漏電災害防止のため、A系FCU電源盤の主幹を漏電遮断器に変更する。</li> <li>・FCUの試験運転を行うため、A系FCU電源盤に運転モードの切替スイッチ（遠方・試験）を追加する。</li> </ul>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 7 月 12 日				
2	請負業者名	株式会社岩浪興業社				
3	請負業者の住所	東京都練馬区旭町 1 - 1 8 - 2				
4	工 事 件 名	新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事				
5	工 事 場 所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）				
6	工 事 種 別	管工事				
7	工 事 概 要	水循環ポンプ整備ほか 一式				
8	工 期（自）	令和 5 年 7 月 13 日				
9	工 期（至）	令和 5 年 11 月 22 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,960,000 円	3,600,000 円	<b>88.8 %</b>		
	入 札 金 額	3,517,800 円	3,198,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社岩浪興業社	3,198,000				
2	株式会社瀧澤興業	4,500,000				
3	光進工業株式会社	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年5月31日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年6月23日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社岩浪興業社	有	
2	株式会社瀧澤興業	有	
3	光進工業株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 車馬課整備工場車両検査機器改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年6月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年7月3日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社毛利住まい工房	有	
2	株式会社ミナモト	有	
3	株式会社金正	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 7 月 25 日
2	請負業者名	株式会社毛利住まい工房
3	請負業者の住所	東京都八王子市長房町1502番地
4	工 事 件 名	車馬課整備工場車両検査機器改修工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	車両検査機器改修 一式
8	工 期（自）	令和 5 年 7 月 26 日
9	工 期（至）	令和 5 年 12 月 25 日
10	原契約請負金額	6,160,000 円
11	変更契約年月日	令和 5 年 11 月 17 日
12	変更後工期（至）	令和 6 年 3 月 26 日
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	6,160,000 円
15	変 更 理 由	<p>本工事にて交換対象となっている複合検査機及びサイドスリップテスターについて、機器製造後に一般社団法人日本自動車機械工具協会による完成検査を受けなければならないところ、現在同協会では半導体不足の影響で製造が遅延していた機器の検査を行っていることから、本工事における機器の検査に遅れが生じることとなったため、工期を変更する。</p> <p>当初工期：令和5年7月26日 から 令和5年12月25日          変更工期：令和5年7月26日 から 令和6年 3月26日</p>

# 変更契約調書

第2回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 5 年 7 月 25 日
2	請 負 業 者 名	株式会社毛利住まい工房
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都八王子市長房町1502番地
4	工 事 件 名	車馬課整備工場車両検査機器改修工事第2回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	車両検査機器改修 一式
8	工 期（自）	令和 5 年 7 月 26 日
9	工 期（至）	令和 5 年 12 月 25 日
10	原 契 約 請 負 金 額	6,160,000 円
11	第 1 回 変 更 契 約 年 月 日	令和 5 年 11 月 17 日
12	第 1 回 変 更 後 工 期 （ 至 ）	令和 6 年 3 月 26 日
13	第 1 回 変 更 増 減 請 負 金 額	0 円
14	第 2 回 変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 3 月 11 日
15	第 2 回 変 更 後 工 期 （ 至 ）	工期（至）は、第1回変更のとおり
16	第 2 回 変 更 増 減 請 負 金 額	1,166,000 円
17	変 更 後 請 負 金 額	7,326,000 円
18	変 更 理 由	<p>1) 施工段階検討により、サイドスリップテストの位置を変更する。</p> <p>2) サイドスリップテスト位置の変更に伴い、既存機器撤去及び防塵塗装範囲等を変更する。</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和5年8月17日		
2	請負業者名	株式会社アイビック横浜支店		
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市中区翁町2-8-5-404		
4	工事件名	護良親王墓法面保護ほか工事		
5	工事場所	神奈川県鎌倉市二階堂（護良親王墓内）		
6	工事種別	土木一式工事		
7	工事概要	道路改良、園地管理、樹木管理 各一式		
8	工期（自）	令和5年8月18日		
9	工期（至）	令和6年8月30日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	247,907,000円	225,370,000円	81.2%
	入札金額	201,300,000円	183,000,000円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	株式会社アイビック	183,000,000				
2	山王株式会社	224,800,000				
3	イビデングリーンテック株式会社	辞退				

低入札価格調査実施

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 護良親王墓法面保護ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年6月15日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年7月10日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社アイビック	有	
2	山王株式会社	有	
3	イビデングリーンテック株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年8月17日
2	請負業者名	株式会社アイビック横浜支店
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市中区翁町2-8-5-404
4	工事件名	護良親王墓法面保護ほか工事第1回変更
5	工事場所	神奈川県鎌倉市二階堂（護良親王墓内）
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	道路改良、園地管理、樹木管理 各一式
8	工期（自）	令和5年8月18日
9	工期（至）	令和6年8月30日
10	原契約請負金額	201,300,000円
11	変更契約年月日	令和6年3月25日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	16,874,000円
14	変更後請負金額	218,174,000円
15	変更理由	<p>1. 法面工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、斜面補強対策工においては数量清算（増及び減）を行う。</li> <li>・法面に風化した岩盤面が検出されたことにより、落石防止網工を追加する。</li> </ul> <p>2. 園路広場整備工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工段階検討により、当初施工対象外であった箇所についても対象範囲とすることとなったため、階段工の数量増変更を行う。</li> </ul> <p>3. 道路土工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法面土砂崩落の危険性が確認されたため、新工種として道路土工を追加する。</li> </ul> <p>4. 園地管理、樹木管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、数量清算（増及び減）を行う。</li> <li>・工事範囲において過去の伐採木が確認されたため、堆積枝幹類処理工を追加する。</li> </ul>

# 変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和5年8月17日
2	請負業者名	株式会社アイビック横浜支店
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市中区翁町2-8-5-404
4	工事件名	護良親王墓法面保護ほか工事第2回変更
5	工事場所	神奈川県鎌倉市二階堂（護良親王墓内）
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	道路改良、園地管理、樹木管理 各一式
8	工期（自）	令和5年8月18日
9	工期（至）	令和6年8月30日
10	原契約請負金額	201,300,000円
11	第1回変更契約年月日	令和6年3月25日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	16,874,000円
14	第2回変更契約年月日	令和6年8月15日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	9,020,000円
17	変更後請負金額	227,194,000円
18	変更理由	<p>1. 法面工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、表層土砂流出抑制対策工の数量清算（増及び減）を行う。</li> <li>・現場精査の結果、落石防止網工の増変更を行う。</li> <li>・法面上部石積みの崩落防止対策として、落石防止網工（ロックネット）を追加する。</li> </ul> <p>2. 修景施設整備工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、玉垣工に使用する材料の仕様変更を行う。</li> <li>・既存石積みが変状をきたしていることから、石積工（積直し）を追加する。</li> </ul> <p>3. 管理施設整備工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、数量清算（増及び減）を行う。</li> </ul> <p>4. 園路広場整備工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、数量清算（増及び減）を行う。</li> <li>・既存参道が変状をきたしていることから、石材系舗装工を追加する。</li> </ul> <p>5. 構造物撤去工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、増変更を行う。</li> </ul> <p>6. 排水構造物工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・降雨時に敷地内広場が冠水するため、排水構造物工を追加する。</li> </ul>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 8 月 23 日				
2	請負業者名	株式会社山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2				
4	工 事 件 名	皇居白鳥濠水辺環境整備ほか工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	仮設工、園地管理工、公園施設等撤去・移設工、植栽工 各一式				
8	工 期（自）	令和 5 年 8 月 24 日				
9	工 期（至）	令和 5 年 10 月 27 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,312,000 円	3,920,000 円	80.4 %		
	入 札 金 額	3,465,000 円	3,150,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社山水園	3,150,000				
2	有限会社千代田グリーン	8,400,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居白鳥濠水辺環境整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年7月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年7月28日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	有限会社千代田グリーン	有	
3	株式会社植物環境リサーチ	無	配置予定の技術者の要件を満たさないため。(実務経験年数)
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 9 月 11 日				
2	請負業者名	株式会社システムハウスアールアンドシー東京支店				
3	請負業者の住所	東京都品川区東大井 2-13-8				
4	工 事 件 名	書陵部仮書庫新築工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	仮書庫新築、庁舎改修ほか 一式				
8	工 期（自）	令和 5 年 9 月 12 日				
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 22 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	79,662,000 円	72,420,000 円	<b>96.7 %</b>		
	入 札 金 額	77,000,000 円	70,000,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	70,000,000				
2	株式会社ビッグライフ	辞退				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 書陵部仮書庫新築工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年7月20日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年8月15日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	有	
2	株式会社ビッグルーフ	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年9月11日
2	請負業者名	株式会社システムハウスアールアンドシー東京支店
3	請負業者の住所	東京都港区三田3丁目11番24号
4	工事件名	書陵部仮書庫新築工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	仮書庫新築、庁舎改修ほか一式
8	工期（自）	令和5年9月12日
9	工期（至）	令和6年3月22日
10	原契約請負金額	77,000,000円
11	変更契約年月日	令和6年3月14日
12	変更後工期（至）	令和6年7月31日
13	変更増減請負金額	9,790,000円
14	変更後請負金額	86,790,000円
15	変更理由	<p>（共通）</p> <p>1. 工事期間</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年12月に電線の新規受注が停止したことにより電線の納期が遅れているが、令和6年4月に受注再開の見込みであるため、工期の延長を行う。</li> </ul> <p>（建築工事）</p> <p>1. プレハブ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政協議の結果、書庫の外部建具AD-3（1か所）及びAW-1（3か所）を取り止める。</li> <li>・施工段階検討の結果、軒とい、たてどいを取り止める。</li> </ul> <p>2. 書架</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・固定書架を追加する。</li> </ul> <p>3. ガラス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政協議の結果、書陵部仮書庫の延焼線にかかる桃華楽堂廊下の窓ガラス2か所を、防火設備（網入りガラス）に取り替える。</li> </ul> <p>（電気設備工事）</p> <p>1. 庁内LAN設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工段階検討により、書陵部庁舎からのLAN配線仕様や接続先を変更し、LAN用ボックスと光成端箱の設置を追加する。</li> </ul> <p>2. 屋外ハンドホール蓋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工段階検討により、屋外ハンドホール蓋の嵩上げと撤去新設を追加する。</li> </ul> <p>（機械設備工事）</p> <p>1. 消火設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新築建物箇所に既存埋設消火管が影響するため、消火配管の盛替工事を追加する。</li> </ul> <p>2. 撤去工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原設計の給水管撤去を取りやめる。</li> </ul>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 9 月 13 日		
2	請負業者名	東京ダイヤエアコン株式会社		
3	請負業者の住所	東京都新宿区新宿六丁目 2 4 番 1 6 号		
4	工 事 件 名	楽部庁舎機械設備改修工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	管工事		
7	工 事 概 要	機械設備改修 一式		
8	工 期（自）	令和 5 年 9 月 14 日		
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 22 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	107,811,000 円	98,010,000 円	<b>70.4 %</b>
	入 札 金 額	75,900,000 円	69,000,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	東京ダイヤエアコン株式会社	69,000,000				
2	東洋熱工業株式会社	90,500,000				
3	株式会社丹野設備工業所	115,000,000				
4	ムサシノアロー株式会社	辞退				

低入札価格調査実施

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 楽部庁舎機械設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年7月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年8月2日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	東京ダイヤエアコン株式会社	有	
2	東洋熱工業株式会社	有	
3	株式会社丹野設備工業所	有	
4	ムサシノアロー株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 9 月 13 日
2	請負業者名	東京ダイヤエアコン株式会社
3	請負業者の住所	東京都新宿区新宿六丁目24番16号
4	工事件名	楽部庁舎機械設備改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	機械設備改修 一式
8	工期（自）	令和 5 年 9 月 14 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 22 日
10	原契約請負金額	75,900,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 18 日
12	変更後工期（至）	令和 6 年 7 月 5 日
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	75,900,000 円
15	変更理由	<p>各機器への電源供給に必要な電力ケーブルの調達が困難となり、納入が大幅に遅延することが判明したため、工事期間末日を変更する。</p> <p style="margin-left: 40px;">当初工期 令和5年9月14日から令和6年3月22日          変更工期 令和5年9月14日から令和6年7月 5日</p>

## 変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和5年9月13日
2	請負業者名	東京ダイヤエアコン株式会社
3	請負業者の住所	東京都新宿区新宿六丁目24番16号
4	工事件名	楽部庁舎機械設備改修工事第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	機械設備改修一式
8	工期（自）	令和5年9月14日
9	工期（至）	令和6年3月22日
10	原契約請負金額	75,900,000円
11	第1回変更契約年月日	令和6年3月18日
12	第1回変更後工期（至）	令和6年7月5日
13	第1回変更増減請負金額	0円
14	第2回変更契約年月日	令和6年7月2日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、第1回変更のとおり
16	第2回変更増減請負金額	8,250,000円
17	変更後請負金額	84,150,000円
18	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 空気調和設備設 新設ガスヒートポンプチラーに防雪フードを追加する。</li> <li>2) 給水設備 小形給水ポンプユニットが故障したため、機器の撤去及び新設を追加する。</li> <li>3) 自動制御設備 無停電電源装置の劣化と電動三方弁の不具合が判明したため、機器の撤去及び新設を追加する。</li> <li>4) 消火設備 消防署と協議を行った結果、移動式粉末消火設備を追加する。</li> <li>5) 撤去工事 掘削箇所に残置管があった為、撤去及び閉栓を追加する。</li> </ol>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 10 月 2 日				
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン				
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町1番2 番町ハイム410号				
4	工 事 件 名	宮内庁病院南側樹木植栽ほか工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工、植栽基盤工、植栽工、移植工 各一式				
8	工 期（自）	令和 5 年 10 月 3 日				
9	工 期（至）	令和 5 年 11 月 17 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,652,000 円	3,320,000 円	<b>98.80 %</b>		
	入 札 金 額	3,608,000 円	3,280,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社植物環境リサーチ	3,710,000	3,500,000			
2	株式会社高橋植木	3,978,000	辞退			
3	株式会社桔梗園	3,996,000	辞退			
4	興國緑化株式会社	4,500,000	辞退			
5	有限会社千代田グリーン	4,500,000	3,280,000			
見積者		第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 宮内庁病院南側樹木植栽ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年8月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年9月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社植物環境リサーチ	有	
2	株式会社高橋植木	有	
3	株式会社桔梗園	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	有限会社千代田グリーン	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸三沢橋架替工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年8月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年9月1日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	矢田工業株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 10 月 4 日
2	請負業者名	矢田工業株式会社
3	請負業者の住所	福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木 1
4	工 事 件 名	那須御用邸三沢橋架替工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工 事 種 別	土木一式工事
7	工 事 概 要	土木工事、庭園工事 各一式
8	工 期（自）	令和 5 年 10 月 5 日
9	工 期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
10	原契約請負金額	112,475,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 28 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,870,000 円
14	変更後請負金額	114,345,000 円
15	変 更 理 由	<p>1. 工場製作工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計照査の結果、桁製作工の数量増変更を行う。</li> </ul> <p>2. 橋台工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・橋台躯体工（A2）のコンクリートについて、寒中コンクリートへの施工変更に伴いセメントの種類及び養生方法を変更する。</li> </ul> <p>3. 樹木伐採工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、樹木伐採の数量増変更を行う。</li> </ul>

変更契約調書

第3回変更

1	請負契約年月日	令和5年10月4日
2	請負業者名	矢田工業株式会社
3	請負業者の住所	福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木1
4	工事件名	那須御用邸三沢橋架替工事第3回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	土木工事、庭園工事 各一式
8	工期（自）	令和5年10月5日
9	工期（至）	令和6年11月29日
10	原契約請負金額	112,475,000円
11	第1回変更契約年月日	令和6年3月28日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	1,870,000円
14	第2回変更契約年月日	令和6年4月9日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	0円
17	第3回変更契約年月日	令和6年11月28日
18	第3回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
19	第3回変更増減請負金額	11,990,000円
20	変更後請負金額	126,335,000円
21	変更理由	<p>1. 工場製作工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計照査の結果、工場塗装工の数量変更（増）を行う。</li> </ul> <p>2. 橋台工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地中に一部支障となる岩盤が確認されたので、硬岩掘削を追加する。</li> <li>・橋台躯体工（A1）のコンクリートについて、セメントの種類を早強に変更する。</li> </ul> <p>3. 舗装復旧工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、安定処理路盤の数量変更（増）を行う。</li> </ul> <p>4. 旧橋撤去工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・橋台胸壁が地中で翼壁と一体構造となっていたため、撤去方法を変更する。</li> </ul> <p>5. 工事用道路工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事用道路終点のネットフェンス門扉の取替えを追加する。</li> </ul>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 10 月 31 日				
2	請負業者名	アイテム株式会社				
3	請負業者の住所	東京都府中市分梅町 3-36-5				
4	工事件名	宮内庁庁舎地階厨房ほか冷暖房機取替工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	管工事				
7	工事概要	冷暖房機取替 一式				
8	工期（自）	令和 5 年 11 月 1 日				
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 7 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	5,181,000 円	4,710,000 円	<b>52.4 %</b>		
	入札金額	2,717,000 円	2,470,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	アイテム株式会社	2,470,000				
2	東和空調株式会社	4,380,000				
3	有限会社大峰設備工業	辞退				
4	光進工業株式会社	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 宮内庁庁舎地階厨房ほか冷暖房機取替工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年9月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年10月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	アイテム株式会社	有	
2	東和空調株式会社	有	
3	有限会社大峰設備工業	有	
4	光進工業株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 10 月 31 日
2	請負業者名	アイテム株式会社
3	請負業者の住所	東京都府中市分梅町3-36-5
4	工事件名	宮内庁庁舎地階厨房ほか冷暖房機取替工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	冷暖房機取替 一式
8	工期（自）	令和 5 年 11 月 1 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 7 日
10	原契約請負金額	2,717,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 2 月 27 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-1,287,000 円
14	変更後請負金額	1,430,000 円
15	変更理由	<p>1) 地階厨房冷暖房機取替 施工段階検討により、天井材補修及びメンテナンスのため点検口を追加する。</p> <p>2) 3階応接室冷暖房機取替 電力ケーブル受注停止により、機械設備工事及び電気設備工事を取りやめる。</p> <p>3) 地階地方職員連絡室（2号）冷暖房機取替 コンセントを追加する。</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 1 日				
2	請負業者名	株式会社本田工務店				
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4				
4	工 事 件 名	那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事				
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木伐採工、病虫害防除工、園路広場整備工 各一式				
8	工 期（自）	令和 5 年 11 月 2 日				
9	工 期（至）	令和 6 年 1 月 19 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	8,151,000 円	7,410,000 円	92.2 %		
	入 札 金 額	7,513,000 円	6,830,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社本田工務店	6,830,000				
2	株式会社磯造園土木	13,000,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年9月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年10月5日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社磯造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 13 日		
2	請負業者名	株式会社丹青社		
3	請負業者の住所	東京都港区港南一丁目2番70号		
4	工 事 件 名	三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（Ⅱ期）		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	内装仕上工事		
7	工 事 概 要	展示工事 一式		
8	工 期（自）	令和 5 年 11 月 14 日		
9	工 期（至）	令和 7 年 9 月 30 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	809,600,000 円	736,000,000 円	98.2 %
	入 札 金 額	795,300,000 円	723,000,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

業 者 名		入札価格(円) (A)	加算点	標準点(100)+加算点 (B)	評価値 (B/A) × 10 <sup>8</sup>	摘要
1	株式会社丹青社	723,000,000	8.50	108.50	15.0069	落札
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

落札の要件 1. 入札価格 ≤ 予定価格 2. 標準点 (100点) 以上 3. 評価値 ≥ 基準評価値	標準点	100点	基準評価値 (標準点/予定価格)	13.5869	
---	-----	------	---------------------	---------	--

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事(Ⅱ期)
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年8月24日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年9月28日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社丹青社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 13 日
2	請負業者名	株式会社丹青社
3	請負業者の住所	東京都港区港南一丁目2番70号
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（Ⅱ期）第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	内装仕上工事
7	工事概要	展示工事 一式
8	工期（自）	令和 5 年 11 月 14 日
9	工期（至）	令和 7 年 9 月 30 日
10	原契約請負金額	795,300,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 3 月 24 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	795,300,000 円
15	変更理由	<p>○収蔵庫絵画ラックについて、設備配管ダクトと天井懐内納まりを再検討したところ、原設計の天吊による支持形式での施工が困難であることが判明したため、床からの支柱支持形式に変更する。</p> <p>○室レイアウト見直し等に伴う仕様変更に伴い、メディアルーム及び廊下における一部の展示造作下地取り付け及び補強工事を取り止める。</p> <p>○施工段階検討により、下記項目を取り止める。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展示室（大）ガラスケース内 背面可動パネル、映像投影用スクリーン</li> <li>・デジタルサイネージシステム（エントランスホール内、案内卓上、券売所、作品紹介タッチパネル）</li> <li>・映像・音響コンテンツ（メディアルーム関連、デジタルサイネージ関連）</li> </ul>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和5年11月13日
2	請負業者名	株式会社丹青社
3	請負業者の住所	東京都港区港南一丁目2番70号
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（Ⅱ期）第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	内装仕上工事
7	工事概要	展示工事 一式
8	工期（自）	令和5年11月14日
9	工期（至）	令和7年9月30日
10	原契約請負金額	795,300,000円
11	第1回変更契約年月日	令和7年3月24日
12	第1回変更後工期 （至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	0円
14	第2回変更契約年月日	令和7年4月23日
15	第2回変更後工期 （至）	工期（至）は、第1回変更のとおり
16	第2回変更増減請負金額	195,250,000円
17	変更後請負金額	990,550,000円
18	変更理由	施工段階検討により、絵画ラックの数量を変更する。

変更契約調書

第3回変更

1	請負契約年月日	令和5年11月13日
2	請負業者名	株式会社丹青社
3	請負業者の住所	東京都港区港南一丁目2番70号
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事(Ⅱ期)第3回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田(皇居内)
6	工事種別	内装仕上工事
7	工事概要	展示工事一式
8	工期(自)	令和5年11月14日
9	工期(至)	令和7年9月30日
10	原契約請負金額	795,300,000円
11	第1回変更契約年月日	令和7年3月24日
12	第1回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	0円
14	第2回変更契約年月日	令和7年4月23日
15	第2回変更後工期(至)	工期(至)は、第1回変更のとおり
16	第2回変更増減請負金額	195,250,000円
17	第3回変更契約年月日	令和7年9月29日
18	第3回変更後工期(至)	令和8年3月31日
19	第3回変更増減請負金額	78,320,000円
20	変更後請負金額	1,068,870,000円
21	変更理由	<p>(共通)            建築工事に合わせて外構工事を適切な時期に実施するため、また、文化財IPMに必要な措置を施すため、工期を令和8年3月31日まで延長する。            ただし、建物工事等を「指定部分1」とし、指定部分1の工期末は当初の工期末である令和7年9月30日とする。また、一部の外構工事等を「指定部分2」とし、指定部分2の工期末は令和7年12月26日とする。</p> <p>(展示工事)            ・メディアルーム内の映像・音響システムの運用方法見直しや納まり再検討のため機器の仕様を変更する。            ・運用方法見直しのため、映像コンテンツの内容を変更する。            ・展示室壁付ケースは建築工事との納まり再検討のため、寸法を変更する。また、展示ケース内照明を再検討し、ベース照明のバッファや黒色塗装等を追加する。            ・運用方法見直しのため、収蔵庫什器に設置予定の中性紙ボードは取りやめる。            ・施設運用方針に基づき、外構にデジタルサイネージを追加し、既発注の映像・音響システムに追加する。            ・建物完成後に、文化財展示施設としての空気環境モニタリングを行うため、空気環境測定を追加する。また、文化財IPMの観点から、除塵防黴施工を追加する。</p> <p>(電気設備工事)            ・展示室の照明運用方針に基づき、制御機器や照明器具の仕様を変更する。</p>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 葉山御用邸災害防止対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年9月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年10月19日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社川口造園	有	
2	生駒植木株式会社	有	
3	有限会社奥津造園	有	
4	株式会社幸友造園土木	無	施工実績及び技術者の要件を満たしていないため。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 20 日		
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン		
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町1番2 番町ハイム410号		
4	工 事 件 名	皇居西地区緑地保全整備工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田 (皇居内)		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工、植栽工 各一式		
8	工 期 (自)	令和 5 年 11 月 21 日		
9	工 期 (至)	令和 6 年 3 月 8 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %
	入 札 金 額	14,080,000 円	12,800,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	有限会社千代田グリーン	12,800,000				
2	株式会社深光園	14,800,000				
3	興國緑化株式会社	20,000,000				
4	株式会社山水園	25,000,000				
5	株式会社グリーン・パートナーズ	辞退				
6	株式会社後藤造園	辞退				

低入札価格調査実施

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居西地区緑地保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年9月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年10月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	株式会社深光園	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	株式会社山水園	有	
5	株式会社グリーン・パートナーズ	有	
6	株式会社後藤造園	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 8 日			
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店			
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目 6 番 1 2 号			
4	工 事 件 名	赤坂御用地西側敷地境界沿い樹林整備工事			
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	施設撤去工、植栽工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式			
8	工 期（自）	令和 5 年 12 月 9 日			
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 8 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	24,035,000 円	21,850,000 円	<b>60.87 %</b>	
	入 札 金 額	14,630,000 円	13,300,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	上園緑地建設株式会社	13,300,000			
2	株式会社山水園	15,700,000			
3	株式会社高橋植木	17,993,000			
4	興國緑化株式会社	24,000,000			
5	株式会社桂造園	31,500,400			
低入札価格調査実施					

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地西側敷地境界沿い樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年9月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年10月19日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社高橋植木	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	株式会社桂造園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 護良親王墓災害防止対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年10月20日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年11月15日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社泉山園	有	
2	生駒植木株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 13 日		
2	請負業者名	株式会社横浜オペレーション		
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町15番地3		
4	工事件名	R5赤坂宿舎第16号建物内装撤去ほか工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	赤坂宿舎第16号建物改修 一式		
8	工期（自）	令和 5 年 12 月 14 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	12,034,000 円	10,940,000 円	<b>87.39 %</b>
	入札金額	10,517,123 円	9,561,021 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	株式会社横浜オペレーション	9,561,021				
2	大洋建設株式会社	12,980,000				
3	株式会社翔榮建設	13,300,000				
4	東海建設株式会社	18,500,000				
5	有限会社リ・ワークスジャパン	辞退				

低入札価格調査実施

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R5赤坂宿舎第16号建物内装撤去ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年10月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年11月7日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社横浜オペレーション	有	
2	大洋建設株式会社	有	
3	株式会社翔榮建設	有	
4	東海建設株式会社	有	
5	有限会社リ・ワークスジャパン	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 13 日
2	請負業者名	株式会社横浜オペレーション
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町15番地3
4	工事件名	R5赤坂宿舎第16号建物内装撤去ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	赤坂宿舎第16号建物改修 一式
8	工期（自）	令和 5 年 12 月 14 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日
10	原契約請負金額	10,517,123 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 12 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,035,000 円
14	変更後請負金額	12,552,123 円
15	変更理由	<p>施工段階検討により、以下の変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井既存インサート本数が不足するため、軽量鉄骨天井下地用の吊りボルト及び吊りボルト用あと施工アンカーを追加する。</li> <li>・4階収納天井について、改修時に仕上げの施工ができないため、軽量鉄骨天井下地を追加する。</li> <li>・残置（再利用）としていた押入（収納）壁下地板が劣化しているため、撤去を追加する。</li> <li>・浴室排水管について、既存のものを残置したまま新規排水管の施工ができることが判明したため、撤去を取止める。</li> </ul>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 22 日				
2	請負業者名	湘南植木有限会社				
3	請負業者の住所	神奈川県大和市南林間4-2-5-2				
4	工事件名	R5葉山御用邸雨水排水整備工事				
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色(葉山御用邸内)				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	排水整備 一式				
8	工期(自)	令和 5 年 12 月 23 日				
9	工期(至)	令和 6 年 3 月 22 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,652,000 円	3,320,000 円	<b>87.3 %</b>		
	入札金額	3,190,000 円	2,900,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	有限会社神原興業	6,450,000	5,830,000	4,500,000	3,580,000	3,190,000
2	昭和建设株式会社	8,308,899	辞退			
3	湘南植木有限会社	11,030,000	5,200,000	4,600,000	3,800,000	2,900,000
4	株式会社幸友造園土木	辞退				
	見積者	第1回 見積金額(円)	第2回 見積金額(円)	第3回 見積金額(円)	第4回 見積金額(円)	第5回 見積金額(円)
		第6回 見積金額(円)	第7回 見積金額(円)	第8回 見積金額(円)	第9回 見積金額(円)	第10回 見積金額(円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R5葉山御用邸雨水排水整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年11月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年11月30日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社神原興業	有	
2	昭和建設株式会社	有	
3	湘南植木有限公司	有	
4	株式会社幸友造園土木	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 22 日
2	請負業者名	湘南植木有限会社
3	請負業者の住所	神奈川県大和市南林間4-2-5-2
4	工事件名	R5葉山御用邸雨水排水整備工事第1回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	排水整備 一式
8	工期（自）	令和 5 年 12 月 23 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 22 日
10	原契約請負金額	3,190,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 21 日
12	変更後工期（至）	令和 6 年 3 月 29 日
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	3,190,000 円
15	変更理由	<p>地中からの湧水や記録にない支障埋設管等の影響により、土工作业において当初想定した工程よりも時間を要したため、工事期間末日を変更する。</p> <p>当初工期：令和5年12月23日から令和6年3月22日まで                  変更工期：令和5年12月23日から令和6年3月29日まで</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 27 日		
2	請負業者名	株式会社東輝建設		
3	請負業者の住所	東京都世田谷区玉堤 1 - 1 6 - 1 8		
4	工 事 件 名	皇居東御苑管理事務所解体撤去ほか工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	事務所等解体撤去 一式、外構工事 一式		
8	工 期（自）	令和 5 年 12 月 28 日		
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 29 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	16,368,000 円	14,880,000 円	80.5 %
	入 札 金 額	13,178,000 円	11,980,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社東輝建設	11,980,000				
2	鐵光商事株式会社	15,900,000				
3	有限会社リ・ワークスジャパン	17,880,000				
4	株式会社ティーバランス	21,000,000				
5	株式会社オルカ	22,000,000				
6	株式会社明幸	22,700,000				
7	郷建設株式会社	26,140,000				
8	大貴工業株式会社	34,800,000				

低入札価格調査実施

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑管理事務所解体撤去ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年10月30日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年11月24日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社東輝建設	有	
2	鐵光商事株式会社	有	
3	有限会社リ・ワークスジャパン	有	
4	株式会社ティーバランス	有	
5	株式会社オルカ	有	
6	株式会社明幸	有	
7	郷建設株式会社	有	
8	大貴工業株式会社	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 27 日
2	請負業者名	株式会社東輝建設
3	請負業者の住所	東京都世田谷区玉堤 1-16-18
4	工事件名	皇居東御苑管理事務所解体撤去ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	事務所等解体撤去 一式、外構工事 一式
8	工期（自）	令和 5 年 12 月 28 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 29 日
10	原契約請負金額	13,178,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 26 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-495,000 円
14	変更後請負金額	12,683,000 円
15	変更理由	<p>I 皇居東御苑管理事務所解体撤去            建築            ・石こうボード撤去            当初、石こうボードにアスベストが含まれている想定での処分を予定していたところ、石綿含有建材調査の結果アスベストが検出されなかったため、通常処分に変更する。</p> <p>・土工事            施工段階検討により、仮置き土による埋戻しを追加する。</p> <p>IV外構            機械設備            ・埋設配管撤去            施工段階検討により、事務所周辺の埋設ガス管撤去を追加する。</p> <p>庭園            ・樹木            施工段階検討により、シダレザクラの移植を伐採に変更する。</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 1 月 9 日				
2	請負業者名	株式会社川内谷				
3	請負業者の住所	東京都あきる野市引田 6 2 7 - 9				
4	工 事 件 名	豊島岡墓地災害防止対策樹林整備工事				
5	工 事 場 所	東京都文京区大塚（豊島岡墓地内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 一式				
8	工 期（自）	令和 6 年 1 月 10 日				
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 8 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	5,159,000 円	4,690,000 円	<b>61.83 %</b>		
	入 札 金 額	3,190,000 円	2,900,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社川内谷	2,900,000				
2	株式会社後藤造園	4,500,000				
3	興國緑化株式会社	6,000,000				
4	株式会社サンフィールド	6,500,000				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 豊島岡墓地災害防止対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年11月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年12月7日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社川内谷	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	株式会社サンフィールド	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地薬剤樹幹注入ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年11月22日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年12月18日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社高橋植木	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	関東緑花株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和6年1月16日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2
4	工事件名	武蔵陵墓地薬剤樹幹注入ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	病虫害防除工、樹木手入工 各一式
8	工期（自）	令和6年1月17日
9	工期（至）	令和6年3月15日
10	原契約請負金額	3,410,000 円
11	変更契約年月日	令和6年3月12日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	242,000 円
14	変更後請負金額	3,652,000 円
15	変更理由	<p>令和6年2月5日の降雪により、薬剤樹幹注入対象樹木において幹折れが生じたため、マツ樹幹注入1本を取りやめ伐採処理とする。また、降雪により武蔵陵墓地内の樹木に折損枝等の被害が生じ、速やかに対処する必要があることから被害木手入を行う。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">I 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">1. 病虫害防除工</p> <p style="margin-left: 80px;">(1) 薬剤樹幹注人工 マツ薬剤樹幹注入 1本減</p> <p style="margin-left: 40px;">2. 樹木手入工</p> <p style="margin-left: 80px;">(1) 高木手入工 被害木手入 3本増</p> <p style="margin-left: 40px;">3. 樹木伐採工</p> <p style="margin-left: 80px;">(1) 伐採工 樹木伐採 1本増</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 1 月 18 日				
2	請負業者名	千葉電建株式会社				
3	請負業者の住所	千葉県千葉市若葉区大宮台 3-1-8				
4	工 事 件 名	葉山御用邸管理事務所ほか電気設備改修工事				
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）				
6	工 事 種 別	電気工事				
7	工 事 概 要	電灯設備、構内交換設備、構内通信線路 一式				
8	工 期（自）	令和 6 年 1 月 19 日				
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 29 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,751,000 円	3,410,000 円	<b>79.17 %</b>		
	入 札 金 額	2,970,000 円	2,700,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	千葉電建株式会社	2,700,000				
2	アステック株式会社	3,400,000				
3	株式会社神奈川ケイテクノ	3,760,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 葉山御用邸管理事務所ほか電気設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年11月22日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年12月18日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	千葉電建株式会社	有	
2	アステック株式会社	有	
3	株式会社神奈川ケイテクノ	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和6年1月18日
2	請負業者名	千葉電建株式会社
3	請負業者の住所	千葉県千葉市若葉区大宮台3-1-8
4	工事件名	葉山御用邸管理事務所ほか電気設備改修工事第1回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	電灯設備、構内交換設備、構内通信線路 一式
8	工期（自）	令和6年1月19日
9	工期（至）	令和6年3月29日
10	原契約請負金額	2,970,000円
11	変更契約年月日	令和6年3月26日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	176,000円
14	変更後請負金額	3,146,000円
15	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話回線の光回線化に伴い、構内交換装置と光回線用通信機器との接続及び試験調整を追加する。</li> <li>・光回線用通信機器のバックアップ電源として小型UPSを追加する。</li> <li>・管理事務所玄関前のアスファルト舗装範囲について、外観を整えるため、施工範囲の追加を行う。</li> </ul>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地東側虫害被害樹木伐採処理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年12月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年1月24日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	株式会社大進緑建	有	
3	株式会社オリアン	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	株式会社山水園	有	
6	株式会社後藤造園	有	
7	株式会社東緑化	有	
8	株式会社川内谷	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			