入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 4 月 1 日		
2	請負業者名	株式会社オリアン		
3	請負業者の住所	東京都八王子市美山町８２１番地		
4	工事件名	武蔵陵墓地虫害被害樹木伐採処理工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木伐採工　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 4 月 2 日		
9	工期（至）	令和 6 年 7 月 12 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	― %
	入札金額	15,620,000 円	14,200,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社オリアン	14,200,000				
2	株式会社サンフィールド	20,000,000				
3	株式会社大進緑建	22,490,000				
4	株式会社川内谷	22,490,000				
5	株式会社高橋植木	23,278,000				
6	株式会社東緑化	26,300,000				
7	株式会社山水園	33,300,000				
8	興國緑化株式会社	34,600,000				
9	株式会社後藤造園	35,000,000				
10	株式会社五嶋造園	35,810,000				
11	立山産業株式会社	52,137,000				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　武蔵陵墓地虫害被害樹木伐採処理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年1月24日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年2月19日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	株式会社大進緑建	有	
4	株式会社川内谷	有	
5	株式会社高橋植木	有	
6	株式会社東緑化	有	
7	株式会社山水園	有	
8	興國緑化株式会社	有	
9	株式会社後藤造園	有	
10	株式会社五嶋造園	有	
11	立山産業株式会社	有	
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 4 月 1 日		
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店		
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目６番１２号		
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 4 月 2 日		
9	工期（至）	令和 7 年 1 月 10 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	37,400,000 円	34,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	上園緑地建設株式会社	38,500,000	34,000,000			
2	株式会社八廣園	42,000,000	辞退			
3	株式会社山水園	42,850,000	辞退			

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居西地区庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年2月6日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年3月1日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社	有	
2	株式会社八廣園	有	
3	株式会社山水園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 4 月 1 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	赤坂御用地庭園管理工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 4 月 2 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	46,200,000 円	42,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社山水園	42,000,000				
2	上園緑地建設株式会社	50,000,000				
3	興國緑化株式会社	**辞退**				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　赤坂御用地庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年2月5日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年3月1日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	上園緑地建設株式会社	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 4 月 1 日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２
4	工事件名	赤坂御用地庭園管理工事第１回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 4 月 2 日
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日
10	原契約請負金額	46,200,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 8 月 20 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,760,000 円
14	変更後請負金額	47,960,000 円
15	変更理由	赤坂御用地において、生態系被害防止外来種であるキショウブが繁茂しており、水の流れを阻害していること及びその他の水生植物への影響があることから、除去を行う。 　また、外部からの侵入経路となることが懸念される境界部分の樹木及び弱体化しており倒伏の恐れがある樹木について、伐採及び抜根を行う。 変更内容 Ⅰ園地管理 １．園地管理工 （３）水生植物管理工 水生植物除去　150㎡増 Ⅱ樹木管理 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採・抜根　５本増 樹木伐採　８本増 抜根　１本増

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 4 月 1 日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２
4	工事件名	赤坂御用地庭園管理工事第２回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 4 月 2 日
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日
10	原契約請負金額	46,200,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 6 年 8 月 20 日
12	第１回変更後工期（　至　）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第１回変更増減請負金額	1,760,000 円
14	第２回変更契約年月日	令和 6 年 12 月 16 日
15	第２回変更後工期（　至　）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第２回変更増減請負金額	5,500,000 円
17	変更後請負金額	53,460,000 円
18	変更理由	○草類及び水草が繁茂し景観を損ねていたため、草地管理及び水生植物管理を追加する。 ○枯枝及び枯損樹木が発生し、安全上支障があることから、高木手入及び伐採処理を追加する。 ○手入予定であった樹木が倒伏したことから、伐採処理に変更する。 変更内容 Ⅰ　園地管理 １．園地管理工 （２）草地管理工　38,317m2増 （３）水生植物管理工　3,224m2増 Ⅱ　樹木管理 １．樹木手入工 （１）マツ手入工　１本減 （２）高木手入工　35本増・１本減 ２．樹木伐採工 （１）伐採工　８本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 4 月 1 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	皇居石垣管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 4 月 2 日		
9	工期（至）	令和 6 年 12 月 13 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	13,200,000 円	12,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社山水園	12,000,000				
2	株式会社後藤造園	13,500,000				
3	株式会社相川造園	**辞退**				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居石垣管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年1月31日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年2月27日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社相川造園	有	
4	株式会社サンフィールド	無	施工実績が要件を満たしていないため。また、施工計画における工程管理及び安全管理等に対する技術的所見が適切でないため。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 4 月 1 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	皇居東地区樹木管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 4 月 2 日		
9	工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	10,549,000 円	9,590,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社山水園	9,590,000				
2	株式会社サンフィールド	9,800,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居東地区樹木管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年1月30日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年2月26日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 4 月 11 日		
2	請負業者名	株式会社五嶋造園		
3	請負業者の住所	東京都八王子市谷野町３３１番地		
4	工事件名	武蔵陵墓地庭園管理工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 4 月 12 日		
9	工期（至）	令和 6 年 12 月 6 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	6,490,000 円	5,900,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社五嶋造園	5,900,000				
2	株式会社植達	7,600,000				
3	株式会社オリアン	8,100,000				
4	株式会社東緑化	9,560,000				
5	株式会社山水園	10,100,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　武蔵陵墓地庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年2月22日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年3月21日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	株式会社植達	有	
3	株式会社オリアン	有	
4	株式会社東緑化	有	
5	株式会社山水園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 4 月 24 日		
2	請負業者名	株式会社本田工務店		
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本２０４番地		
4	工事件名	那須御用邸庭園樹林管理工事		
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 4 月 25 日		
9	工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	16,799,200 円	15,272,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社本田工務店	15,272,000				
2	株式会社礒造園土木	18,000,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　那須御用邸庭園樹林管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年3月4日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年3月29日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社礒造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 4 月 24 日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本２０４番地
4	工事件名	那須御用邸庭園樹林管理工事第１回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 4 月 25 日
9	工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
10	原契約請負金額	16,799,200 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 7 月 31 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	968,000 円
14	変更後請負金額	17,767,200 円
15	変更理由	施工範囲内において雑草が繁茂しているため、草刈及び除草処理を行う。また、施工中に枯損樹木が発見されたため、当該樹木の伐採を行う。 変更内容 Ⅰ園地管理 １．園地管理工 （２）草地管理工 草刈　3,750㎡増 除草　390㎡増 Ⅱ樹木管理 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　３本増 枯損マツ伐採　４本増 ３．仮設工 （１）交通管理工 交通誘導警備員　２人日増

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 4 月 24 日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本２０４番地
4	工事件名	那須御用邸庭園樹林管理工事第２回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 4 月 25 日
9	工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
10	原契約請負金額	16,799,200 円
11	第１回変更契約年月日	令和 6 年 7 月 31 日
12	第１回変更後工期（　　至　　）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第１回変更増減請負金額	968,000 円
14	第２回変更契約年月日	令和 6 年 11 月 22 日
15	第２回変更後工期（　　至　　）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第２回変更増減請負金額	93,500 円
17	変更後請負金額	17,860,700 円
18	変更理由	那須御用邸の敷地内において倒木が発生したため、伐採処理を行う。 Ⅱ樹木管理 ２.樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　　１本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 5 月 10 日		
2	請負業者名	株式会社サンフィールド		
3	請負業者の住所	東京都あきる野市菅生６６７番地		
4	工事件名	皇居東地区園地管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 5 月 11 日		
9	工期（至）	令和 7 年 1 月 31 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	26,400,000 円	24,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社サンフィールド	24,000,000				
2	株式会社後藤造園	35,000,000				
3	株式会社山水園	35,380,000				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居東地区園地管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年2月6日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年3月1日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社サンフィールド	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社山水園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 6 月 6 日		
2	請負業者名	株式会社鈴商		
3	請負業者の住所	千葉県君津市平山５０６番地１		
4	工事件名	新浜鴨場庭園管理工事		
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 6 月 7 日		
9	工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	8,547,000 円	7,770,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社鈴商	7,770,000				
2	株式会社森田植物園	9,251,000				
3	株式会社八千代グリーンテック	9,900,000				
4	株式会社植泰造園	10,885,835				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　新浜鴨場庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年4月4日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年4月30日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社鈴商	有	
2	株式会社森田植物園	有	
3	株式会社八千代グリーンテック	有	
4	株式会社植泰造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　6　年　6　月　6　日
2	請負業者名	株式会社鈴商
3	請負業者の住所	千葉県君津市平山５０６番地１
4	工事件名	新浜鴨場庭園管理工事第１回変更
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和　6　年　6　月　7　日
9	工期（至）	令和　6　年　11　月　29　日
10	原契約請負金額	8,547,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　11　月　28　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,298,000 円
14	変更後請負金額	9,845,000 円
15	変更理由	新浜鴨場内において、枯損及び腐朽のため倒伏の恐れがある樹木が新たに発見されたことから、樹木伐採を追加する。 また、場内の工作物に近接し支障となっている樹木の手入工を追加する。 変更内容 Ⅱ　樹木管理 １．樹木手入工 （３）高木手入工 支障枝剪除　１本増 枝割手入　１本増 基本剪定　２本増 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　２本増 樹木伐採・抜根　５本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 6 月 12 日		
2	請負業者名	株式会社庭研		
3	請負業者の住所	埼玉県川口市南前川１－１２－２２		
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事		
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 6 月 13 日		
9	工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	10,450,000 円	9,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社庭研	9,500,000				
2	有限会社東川口建設	11,800,000				
3	株式会社好樹園	13,000,000				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　埼玉鴨場庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年4月4日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年4月30日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社庭研	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3	株式会社好樹園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 6 月 12 日
2	請負業者名	株式会社庭研
3	請負業者の住所	埼玉県川口市南前川１－１２－２２
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事第１回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 6 月 13 日
9	工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
10	原契約請負金額	10,450,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 11 月 28 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	3,080,000 円
14	変更後請負金額	13,530,000 円
15	変更理由	埼玉鴨場内にて、場内通行の支障となる枝が確認されたことから、支障枝剪除を追加する。 また、繁茂した草や枯竹が賓客接遇の際に景観上の支障となることから、草刈及び枯竹伐採を追加する。 変更内容 Ⅰ園地管理 １．園地管理工 （１）草地管理工 草刈　８３０㎡増 Ⅱ樹木管理 １．樹木手入工 （３）高木手入工 支障枝剪除　３本増 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 枯竹伐採　９５０㎡増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 6 月 21 日		
2	請負業者名	株式会社岩浪興業社		
3	請負業者の住所	東京都練馬区旭町１－１８－２		
4	工事件名	新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事		
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	管工事		
7	工事概要	水循環ポンプ整備ほか　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 6 月 22 日		
9	工期（至）	令和 6 年 10 月 25 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,928,000 円	4,480,000 円	88.8 %
	入札金額	4,374,700 円	3,977,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社岩浪興業社	3,977,000				
2	光進工業株式会社	5,617,800				
3	總武建設株式会社	6,500,000				
4	株式会社瀧澤興業	7,000,000				
5	小櫛探鉱鑿泉株式会社	12,500,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年5月8日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年6月3日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社岩浪興業社	有	
2	光進工業株式会社	有	
3	總武建設株式会社	有	
4	株式会社瀧澤興業	有	
5	小櫛探鉱鑿泉株式会社	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 7 月 8 日		
2	請負業者名	有限会社東川口建設		
3	請負業者の住所	埼玉県川口市西立野１８１番地の４		
4	工事件名	Ｒ６埼玉鴨場引堀小土手改修工事		
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）		
6	工事種別	土木一式工事		
7	工事概要	施設整備　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 7 月 9 日		
9	工期（至）	令和 6 年 10 月 11 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	5,929,000 円	5,390,000 円	83.5 %
	入札金額	4,950,000 円	4,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	有限会社東川口建設	4,500,000				
2	株式会社庭研	6,800,000				
3	ナガヤス工業株式会社	辞退				
4	株式会社大木組	辞退				

見積者	第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
	第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　R6埼玉鴨場引堀小土手改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年5月23日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年6月17日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	有限会社東川口建設	有	
2	株式会社庭研	有	
3	ナガヤス工業株式会社	有	
4	株式会社大木組	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 8 月 2 日		
2	請負業者名	株式会社オリゲン		
3	請負業者の住所	東京都世田谷区上野毛四丁目２３番１５号		
4	工事件名	Ｒ６赤坂宿舎第１６号建物改修工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	赤坂宿舎第１６号建物改修　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 8 月 3 日		
9	工期（至）	令和 6 年 12 月 13 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	40,700,000 円	37,000,000 円	72.4 %
	入札金額	29,480,000 円	26,800,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社オリゲン	26,800,000				
2	東海建設株式会社	32,700,000				
3	株式会社ソエジマ	33,600,000				
4	ヨコオペ株式会社	37,993,238				
5	株式会社翔榮建設	41,200,000				
6	株式会社スタイリッシュハウス	44,640,000				
7	有限会社Ｓ・Ｕ・Ｃ	辞退				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　R6赤坂宿舎第16号建物改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年6月7日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年7月2日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリゲン	有	
2	東海建設株式会社	有	
3	株式会社ソエジマ	有	
4	ヨコオペ株式会社	有	
5	株式会社翔榮建設	有	
6	株式会社スタイリッシュハウス	有	
7	有限会社S・U・C	有	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　6　年　8　月　2　日
2	請　負　業　者　名	株式会社オリゲン
3	請負業者の住所	東京都世田谷区上野毛四丁目２３番１５号
4	工　事　件　名	Ｒ６赤坂宿舎第１６号建物改修工事第１回変更
5	工　事　場　所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工　事　種　別	建築一式工事
7	工　事　概　要	赤坂宿舎第１６号建物改修　一式
8	工　　期（自）	令和　6　年　8　月　3　日
9	工　　期（至）	令和　6　年　12　月　13　日
10	原契約請負金額	29,480,000 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　12　月　11　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	297,000 円
14	変更後請負金額	29,777,000 円
15	変　更　理　由	施工段階検討により、以下の変更を行う。 ・２～４階の既存建具下枠（シンダーコンクリート共）撤去を追加する。 ・２階及び３階の収納部分天井について、天井下地及び石こうボード張り、廻り縁を追加する。 ・４階ＰＳ内のエア抜き弁移設を行う。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 5 日		
2	請負業者名	アイテム株式会社		
3	請負業者の住所	東京都府中市分梅町３－３６－５		
4	工事件名	宮内庁庁舎３階冷暖房機取替工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	管工事		
7	工事概要	冷暖房機取替　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 9 月 6 日		
9	工期（至）	令和 6 年 12 月 25 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	3,553,000 円	3,230,000 円	55.7 %
	入札金額	1,980,699 円	1,800,636 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	アイテム株式会社	1,800,636				
2	株式会社毛利住まい工房	2,030,000				
3	光進工業株式会社	2,500,000				
4	有限会社大峰設備工業	3,450,000				
5	總武建設株式会社	3,780,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　宮内庁庁舎3階冷暖房機取替工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年7月19日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年8月14日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	アイテム株式会社	有	
2	株式会社毛利住まい工房	有	
3	光進工業株式会社	有	
4	有限会社大峰設備工業	有	
5	總武建設株式会社	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　6　年　9　月　5　日
2	請　負　業　者　名	アイテム株式会社
3	請負業者の住所	東京都府中市分梅町３－３６－５
4	工　事　件　名	宮内庁庁舎３階冷暖房機取替工事第１回変更
5	工　事　場　所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工　事　種　別	管工事
7	工　事　概　要	冷暖房機取替　一式
8	工　　期（自）	令和　6　年　9　月　6　日
9	工　　期（至）	令和　6　年　12　月　25　日
10	原契約請負金額	1,980,699 円
11	変更契約年月日	令和　6　年　12　月　3　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	132,000 円
14	変更後請負金額	2,112,699 円
15	変　更　理　由	○空気調和設備 室外機用鋼製架台を撤去した後の外壁に、想定より多くの錆や汚れが付着していたため、それらの除去と塗装を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 5 日		
2	請負業者名	株式会社丹青社		
3	請負業者の住所	東京都港区港南一丁目２番７０号		
4	工事件名	大手休憩所（仮称）新築に伴う展示工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	内装仕上工事		
7	工事概要	展示工事　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 9 月 6 日		
9	工期（至）	令和 8 年 3 月 31 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	491,040,000 円	446,400,000 円	97.0 %
	入札金額	476,300,000 円	433,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社丹青社	433,000,000				
2	株式会社トータルメディア開発研究所	460,000,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　大手休憩所(仮称)新築に伴う展示工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年7月16日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年8月8日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社丹青社	有	
2	株式会社トータルメディア開発研究所	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 5 日
2	請負業者名	株式会社丹青社
3	請負業者の住所	東京都港区港南一丁目２番７０号
4	工事件名	大手休憩所（仮称）新築に伴う展示工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	内装仕上工事
7	工事概要	展示工事　一式
8	工期（自）	令和 6 年 9 月 6 日
9	工期（至）	令和 8 年 3 月 31 日
10	原契約請負金額	476,300,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 5 月 9 日
12	変更後工期（至）	令和 8 年 9 月 30 日
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	476,300,000 円
15	変更理由	○大手休憩所（仮称）新築工事において、当初予定されていた工期が変更されたため、本工事の工事期間末日も変更する。 （参考）大手休憩所（仮称）新築工事 変更前：　令和６年９月６日　から　令和８年３月３１日 変更後：　令和６年９月６日　から　令和８年９月３０日 ○展示内容の見直しに伴い、展示工事の一部項目を変更する。 ・多目的情報スペースを無くす方向での見直しに伴い、同スペースで使用予定であった結界ベース及び結界フラットバーの数量を削減する。また、同スペースの4Kディスプレイの設置工事を一式削除する。 ・皇居東御苑の自然データベースを無くす方向での見直しに伴い、制作進行費、画面内デザイン制作及びプログラム開発を一式削除する。

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 5 日
2	請負業者名	株式会社丹青社
3	請負業者の住所	東京都港区港南一丁目２番７０号
4	工事件名	大手休憩所（仮称）新築に伴う展示工事第２回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	内装仕上工事
7	工事概要	展示工事　一式
8	工期（自）	令和 6 年 9 月 6 日
9	工期（至）	令和 8 年 3 月 31 日
10	原契約請負金額	476,300,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 7 年 5 月 9 日
12	第1回変更後工期（至）	令和 8 年 9 月 30 日
13	第１回変更増減請負金額	0 円
14	第２回変更契約年月日	令和 8 年 3 月 26 日
15	第2回変更後工期（至）	令和 8 年 10 月 22 日
16	第２回変更増減請負金額	0 円
17	変更後請負金額	476,300,000 円
18	変更理由	本件工事は、令和６年９月に契約を締結し、令和７年度末の完成を目指していたところ、皇居東御苑への外国人来園者の急増を受け、休憩所利用者層のニーズを考慮した展示内容の見直しを行うため、令和７年７月から１０月にかけて展示再設計業務を実施した。見直しにより、当初工事の一部項目を取り止め、新たな工事を追加することとなった。 ○当初予定していたインフォメーションゾーン及びプロローグゾーン等を取り止める。 ○各ゾーンの映像・音声機器、グラフィック等を追加するほか、映像・音響ソフトの設計費、制作費等を追加する。 また、大手休憩所（仮称）新築工事が当初予定されていた工期が更に延伸される予定であることから、本工事の工事期間末日についても変更する。 変更前　令和６年９月６日　から　令和８年　９月３０日 変更後　令和６年９月６日　から　令和８年１０月２２日

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 5 日		
2	請負業者名	株式会社桧山工業		
3	請負業者の住所	栃木県芳賀郡市貝町刈生田３３７		
4	工事件名	御料牧場各所更衣室整備工事		
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	更衣室新築、屋外工事、作業所内部改修　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 9 月 6 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 3 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	58,300,000 円	53,000,000 円	88.7 %
	入札金額	51,700,000 円	47,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回入札金額（円）	第 2 回入札金額（円）	第 3 回入札金額（円）	第 4 回入札金額（円）	第 5 回入札金額（円）
1	株式会社桧山工業	47,000,000				
2	株式会社山中商会	57,410,000				
3	株式会社日泉技工	62,970,000				
4	株式会社スタイリッシュハウス	辞退				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　御料牧場各所更衣室整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年7月3日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年7月25日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社桧山工業	有	
2	株式会社山中商会	有	
3	株式会社日泉技工	有	
4	株式会社スタイリッシュハウス	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 5 日
2	請負業者名	株式会社桧山工業
3	請負業者の住所	栃木県芳賀郡市貝町刈生田３３７
4	工事件名	御料牧場各所更衣室整備工事第１回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	更衣室新築、屋外工事、作業所内部改修　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 9 月 6 日
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 3 日
10	原契約請負金額	51,700,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 2 月 27 日
12	変更後工期（至）	令和 7 年 3 月 28 日
13	変更増減請負金額	1,870,000 円
14	変更後請負金額	53,570,000 円
15	変更理由	（共通） １．工事期間 更衣室（第２倉庫）新築計画敷地において、建物基礎築造に支障となる地中障害物が発見され、建築計画変更手続(建物配置変更)に時間を要したため、工期を変更する。 当初工期：令和６年９月６日　から　令和７年３月　３日 変更工期：令和６年９月６日　から　令和７年３月２８日 （建築工事） １．所轄消防署の指導により、各所新築更衣室建物屋外出入り口（３か所）に、避難誘導標識を設置する。 ２．更衣室（第２倉庫）の敷地から生じた地中障害物の処理を追加する。また、地中障害物の影響により変更となった建物配置に係る直接仮設及び土工事の内容を変更する。 ３．施工段階検討により、既存繋留所の新規アルミサッシ取付工法を変更し、サッシ取付に必要な木製下地及び既存外壁パネルとの間の特注水切カバー等を追加する。 （電気設備工事） 施工段階検討により、以下の変更を行う。 １．既存繋留所の扉の設置に伴い、スイッチを追加する。また、冷暖房機の追加に伴い、電源コンセントを追加する。 ２．構内交換設備及び構内通信線路を取りやめる。 ３．更衣室（そ菜作業所）の分電盤に、浄化槽ポンプ用の漏電ブレーカーを追加する。 ４．既存そ菜作業所のウォールライトについて、照明スイッチを追加する。 （機械設備工事） 施工段階検討により、以下の変更を行う。 １．既存繋留所改修 冷暖房機を１台追加する。 ２．各所更衣室新築　屋外 汚水桝蓋の仕様を鋳鉄製に変更する。 ３．更衣室（第２倉庫）屋外 浅層汚水管への配管防護を追加する。 ４．更衣室（そ菜作業所）屋外 浄化槽放流ポンプへの電源ケーブルの保護配管を追加する。

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 5 日
2	請負業者名	株式会社桧山工業
3	請負業者の住所	栃木県芳賀郡市貝町刈生田３３７
4	工事件名	御料牧場各所更衣室整備工事第２回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	更衣室新築、屋外工事、作業所内部改修　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 9 月 6 日
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 3 日
10	原契約請負金額	51,700,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 7 年 2 月 27 日
12	第１回変更後工期（至）	令和 7 年 3 月 28 日
13	第１回変更増減請負金額	1,870,000 円
11	第２回変更契約年月日	令和 7 年 3 月 24 日
12	第２回変更後工期（至）	工期（至）は、第１回変更のとおり
13	第２回変更増減請負金額	176,000 円
14	変更後請負金額	53,746,000 円
15	変更理由	（機械設備工事） １．更衣室（衛生室）屋外 施工段階検討により、屋外給水管経路を変更する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 10 日		
2	請負業者名	株式会社池田建設		
3	請負業者の住所	神奈川県伊勢原市笠窪４２１－２０		
4	工事件名	葉山御用邸外構塀改修工事		
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	建築工事、庭園工事　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 9 月 11 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	102,960,000 円	93,600,000 円	99.9 %
	入札金額	102,850,000 円	93,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社池田建設	94,000,000	93,700,000			
2	日建工業株式会社	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
株式会社池田建設	93,500,000				
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　葉山御用邸外構塀改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年7月19日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年8月14日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社池田建設	有	
2	日建工業株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　6　年　9　月　10　日
2	請　負　業　者　名	株式会社池田建設
3	請負業者の住所	神奈川県伊勢原市笠窪４２１－２０
4	工　事　件　名	葉山御用邸外構塀改修工事第１回変更
5	工　事　場　所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工　事　種　別	建築一式工事
7	工　事　概　要	建築工事、庭園工事　各一式
8	工　期（自）	令和　6　年　9　月　11　日
9	工　期（至）	令和　7　年　3　月　31　日
10	原契約請負金額	102,850,000 円
11	変更契約年月日	令和　7　年　3　月　26　日
12	変更後工期（至）	令和　7　年　9　月　30　日
13	変更増減請負金額	17,930,000 円
14	変更後請負金額	120,780,000 円
15	変　更　理　由	薄付け仕上塗材から石綿が検出されたため、除去工事を追加する。また、当初予定の工期では当該工事を行うことが困難であるため、工事期間末日を変更する。 当初工期：令和６年９月１１日　から　令和７年３月３１日 変更工期：令和６年９月１１日　から　令和７年９月３０日

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 17 日		
2	請負業者名	株式会社鈴商		
3	請負業者の住所	千葉県君津市平山５０６番地１		
4	工事件名	新浜鴨場災害防止対策等樹林整備工事		
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	高木手入工、伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 9 月 18 日		
9	工期（至）	令和 6 年 11 月 22 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,928,000 円	4,480,000 円	46.2 %
	入札金額	2,277,000 円	2,070,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社鈴商	2,070,000				
2	株式会社植泰造園	6,174,000				
3	株式会社八千代グリーンテック	7,040,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　新浜鴨場災害防止対策等樹林整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年7月26日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年8月27日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社鈴商	有	
2	株式会社植泰造園	有	
3	株式会社八千代グリーンテック	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 17 日		
2	請負業者名	生駒植木株式会社		
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町１８０５番地		
4	工事件名	葉山御用邸御散策路整備工事		
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	施設整備工、植栽工、樹木管理工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 9 月 18 日		
9	工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	28,853,000 円	26,230,000 円	63.1 %
	入札金額	18,216,000 円	16,560,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回入札金額（円）	第 2 回入札金額（円）	第 3 回入札金額（円）	第 4 回入札金額（円）	第 5 回入札金額（円）
1	生駒植木株式会社	16,560,000				
2	有限会社川口造園	22,200,000				
3	帖佐造園土木株式会社	24,140,000				
4	四国庭石株式会社	辞退				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　葉山御用邸御散策路整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年7月19日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年8月14日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	生駒植木株式会社	有	
2	有限会社川口造園	有	
3	帖佐造園土木株式会社	有	
4	四国庭石株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 17 日
2	請負業者名	生駒植木株式会社
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町１８０５番地
4	工事件名	葉山御用邸御散策路整備工事第１回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	施設整備工、植栽工、樹木管理工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 9 月 18 日
9	工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
10	原契約請負金額	18,216,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 1 月 16 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	3,630,000 円
14	変更後請負金額	21,846,000 円
15	変更理由	施工段階検討により、以下の変更を行う。 ・園路上の表面排水を効果的に行うため、地下排水工を追加する。 ・土留めの必要箇所が確認されたため、階段工を追加する。 ・施工中に掘り出された玉石を有効活用するため、既存石材縁石（玉石縁石）を延長させる形で園路縁石工を追加する。 ・御散策路新設等に支障となる樹木等の処理を行うため、高木手入工、伐採工及び地被類移植工を追加する。 ・高木手入工を予定していた御散策路脇の樹木について、根元幹部に腐朽が確認され、倒伏のおそれがあることから、伐採工に変更する。 ・施工の効率化及び路面支持力の向上のため、路盤材の仕様を変更する。 ・路面の支持力及び耐久性を向上させるため、土系舗装工の舗装厚を変更する。 変更内容 Ⅰ施設整備 １．園路広場整備工 （１）土系舗装工　132m2減・141.9m2増 （２）石材系舗装工　103m2減・103m2増 （３）園路縁石工　24.3m増 （４）階段工　4.7m増 ２．雨水排水設備工 （３）地下排水工　１箇所増 Ⅱ植栽 １．移植工 （２）地被類移植工　36株増 Ⅲ樹木管理 １．樹木手入工 （１）高木手入工　１本減・29本増 ２．樹木伐採工 （１）伐採工　90本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 2 日		
2	請負業者名	千葉電建株式会社		
3	請負業者の住所	千葉県千葉市若葉区大宮台３－１－８		
4	工事件名	新浜鴨場正門前監視カメラ設備新設ほか工事		
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	電気工事		
7	工事概要	電気設備工事　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 3 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	2,684,000 円	2,440,000 円	69.7 %
	入札金額	1,870,000 円	1,700,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	千葉電建株式会社	1,700,000				
2	アステック株式会社	2,270,000				
3	アイテム株式会社	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　　新浜鴨場正門前監視カメラ設備新設ほか工事

2　発注部局　　管理部管理課

3　入札公告日　　令和6年8月19日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和6年9月11日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	千葉電建株式会社	有	
2	アステック株式会社	有	
3	アイテム株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 2 日		
2	請負業者名	生駒植木株式会社		
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町１８０５番地		
4	工事件名	護良親王墓ほか災害防止対策等樹林整備工事		
5	工事場所	神奈川県鎌倉市二階堂（護良親王墓内）ほか		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 3 日		
9	工期（至）	令和 7 年 2 月 14 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,147,000 円	3,770,000 円	89.4 %
	入札金額	3,707,000 円	3,370,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	生駒植木株式会社	3,870,000	3,370,000			
2	有限会社湘南花卉園緑地	4,700,000	辞退			
3	株式会社泉山園	4,830,000	辞退			

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　護良親王墓ほか災害防止対策等樹林整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年8月16日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年9月10日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	生駒植木株式会社	有	
2	有限会社湘南花卉園緑地	有	
3	株式会社泉山園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 10 日		
2	請負業者名	株式会社日比谷アメニス		
3	請負業者の住所	東京都港区三田四丁目７番２７号		
4	工事件名	赤坂御用地菖蒲池八つ橋改修工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	仮設工、公園施設等撤去・移設工、園路広場整備工、植栽工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 11 日		
9	工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	19,976,000 円	18,160,000 円	87.0 %
	入札金額	17,380,000 円	15,800,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回入札金額（円）	第 2 回入札金額（円）	第 3 回入札金額（円）	第 4 回入札金額（円）	第 5 回入札金額（円）
1	株式会社日比谷アメニス	15,800,000				
2	株式会社富士植木	17,900,000				
3	株式会社八廣園	19,900,000				
4	株式会社桂造園	辞退				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　赤坂御用地菖蒲池八つ橋改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年8月8日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年9月3日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社日比谷アメニス	有	
2	株式会社富士植木	有	
3	株式会社八廣園	有	
4	株式会社桂造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　6　年　10　月　10　日
2	請　負　業　者　名	株式会社日比谷アメニス
3	請負業者の住所	東京都港区三田四丁目７番２７号
4	工　事　件　名	赤坂御用地菖蒲池八つ橋改修工事第１回変更
5	工　事　場　所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工　事　種　別	造園工事
7	工　事　概　要	仮設工、公園施設等撤去・移設工、園路広場整備工、植栽工　各一式
8	工　期（自）	令和　6　年　10　月　11　日
9	工　期（至）	令和　8　年　3　月　13　日
10	原契約請負金額	17,380,000 円
11	変更契約年月日	令和　8　年　3　月　11　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	5,060,000 円
14	変更後請負金額	22,440,000 円
15	変　更　理　由	当初設計と現地に差異が生じたため、以下のとおり変更する。 ○以下の２つの理由により八つ橋両側に仮締切柵を設置する。 ・堰板を外して水位調整を行った際に、既存基礎コンクリートがまだ水面下にあり、続けて排水を進めると、池の流入部（上流部）の陸地化が進むおそれがあるため。 ・八つ橋土台設置に際し、既存基礎コンクリート周辺に泥土が溜まっており、それらを取り除く必要があるが、周辺より泥土が集中する危険性があるため。 ○仮締切柵内の水抜きを行ったところ、基礎コンクリート上に泥土が溜まり、施工ができないことから支障となった泥土を撤去する。 ○水生植物植栽部分の八つ橋土台設置に際し、既存基礎コンクリート上の植栽土壌の撤去・復旧が脱漏していたため、基礎設置に必要な植栽土壌の撤去・復旧を増工する。 ○仮締切柵内に生息する水生生物の保護作業を行う。 [変更内容] Ⅰ　基盤整備 １．仮設工 （1）土留・仮締切工　　１式

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 11 日		
2	請負業者名	株式会社本田工務店		
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本２０４番地		
4	工事件名	那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事		
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木管理工、施設整備工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 12 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	17,303,000 円	15,730,000 円	91.5 %
	入札金額	15,840,000 円	14,400,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社本田工務店	14,400,000				
2	株式会社礒造園土木	17,000,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　　那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事

2　発注部局　　管理部管理課

3　入札公告日　　令和6年8月22日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和6年9月17日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社礒造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 11 日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本２０４番地
4	工事件名	那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事第１回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木管理工、施設整備工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 12 日
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
10	原契約請負金額	15,840,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 3 月 11 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-528,000 円
14	変更後請負金額	15,312,000 円
15	変更理由	交通誘導警備員の人員を計上していたところ、施工が円滑に進み、当初予定よりも少ない人員で対応できたため、実数に合わせて変更を行う。 また、丸太階段の設置後に現場を確認したところ、凍上現象により横木が浮き上がり、不安定に揺れ動いていたため、固定のための施工を追加する。 Ⅱ樹木管理 ４．仮設工 （１）交通管理工 交通誘導警備員Ｂ　３０人日減 Ⅲ施設整備 ２．園路広場整備工 （１）階段工 丸太階段ステンレスコーススレッド止め　１２７段増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 16 日		
2	請負業者名	株式会社鈴木シャッター		
3	請負業者の住所	東京都豊島区南大塚１丁目１番４号		
4	工事件名	宮内庁庁舎ほか防火戸取設工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建具工事		
7	工事概要	防火戸取設　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 17 日		
9	工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	7,592,200 円	6,902,000 円	99.9 %
	入札金額	7,590,000 円	6,900,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社鈴木シャッター	7,166,700	7,000,000			
2	ナブコシステム株式会社	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
株式会社鈴木シャッター	6,900,000				
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　宮内庁庁舎ほか防火戸取設工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年8月29日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年9月25日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社鈴木シャッター	有	
2	ナブコシステム株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 18 日		
2	請負業者名	東京ダイヤエアコン株式会社		
3	請負業者の住所	東京都新宿区新宿六丁目２４番１６号		
4	工事件名	書陵部庁舎ほか機械設備改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	管工事		
7	工事概要	機械設備工事、電気設備工事　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 19 日		
9	工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	122,980,000 円	111,800,000 円	93.9 %
	入札金額	115,500,000 円	105,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	東京ダイヤエアコン株式会社	105,000,000				
2	第一工業株式会社	132,200,000				
3	株式会社丹野設備工業所	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　6　年　10　月　18　日
2	請負業者名	東京ダイヤエアコン株式会社
3	請負業者の住所	東京都新宿区新宿六丁目２４番１６号
4	工事件名	書陵部庁舎ほか機械設備改修工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	機械設備工事、電気設備工事　各一式
8	工期（自）	令和　6　年　10　月　19　日
9	工期（至）	令和　7　年　7　月　25　日
10	原契約請負金額	115,500,000 円
11	変更契約年月日	令和　7　年　7　月　3　日
12	変更後工期（至）	令和　7　年　11　月　14　日
13	変更増減請負金額	1,870,000 円
14	変更後請負金額	117,370,000 円
15	変更理由	１）機器用基礎を詳細検討により縮小したため、一部取り止める。 ２）消防署と協議を行った結果、移動式粉末消火設備を取り止める。 ３）書陵部庁舎１階滅菌室の床補修及び既存ダクト撤去を追加変更する。 ４）冷温水ポンプの保温を追加変更する。 ５）既設空調機整備において、繁忙期により部品納期に想定以上の時間を要し、当初工期内の完了が困難となったため、工事期間末日を下記の通り変更する。 当初工期　令和６年１０月１９日　から　令和７年　７月２５日 変更工期　令和６年１０月１９日　から　令和７年１１月１４日

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 18 日
2	請負業者名	東京ダイヤエアコン株式会社
3	請負業者の住所	東京都新宿区新宿六丁目２４番１６号
4	工事件名	書陵部庁舎ほか機械設備改修工事第２回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	機械設備工事、電気設備工事　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 19 日
9	工期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
10	原契約請負金額	115,500,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 7 年 7 月 3 日
12	第１回変更後工期（至）	令和 7 年 11 月 14 日
13	第１回変更増減請負金額	1,870,000 円
14	第２回変更契約年月日	令和 7 年 11 月 12 日
15	第２回変更後工期（至）	工期（至）は、第１回変更のとおり
16	第２回変更増減請負金額	1,078,000 円
17	変更後請負金額	118,448,000 円
18	変更理由	（機械設備工事） ・書陵部庁舎地下階閲覧室にあるファンコイルユニット２台が故障したため、整備を追加する。 （電気設備工事） ・書陵部庁舎１階燻蒸室にある排気ファン用電源盤の改設を追加する。 ・書陵部庁舎地下階機械室内動力盤にGHPチラー用電流計を追加する。

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　書陵部庁舎ほか機械設備改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年8月28日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年9月24日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	東京ダイヤエアコン株式会社	有	
2	第一工業株式会社	有	
3	株式会社丹野設備工業所	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 22 日		
2	請負業者名	興國緑化株式会社		
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園２－２５－４		
4	工事件名	宮殿地区緑地保全整備工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 23 日		
9	工期（至）	令和 7 年 1 月 10 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	7,436,000 円	6,760,000 円	47.6 %
	入札金額	3,542,000 円	3,220,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	興國緑化株式会社	3,220,000				
2	有限会社千代田グリーン	4,490,000				
3	株式会社サンフィールド	5,500,000				
4	株式会社後藤造園	8,880,000				
5	株式会社山水園	辞退				
6	株式会社桔梗園	辞退				
7	株式会社鈴商	辞退				
8	株式会社川内谷	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　宮殿地区緑地保全整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年9月5日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年10月2日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	有限会社千代田グリーン	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4	株式会社後藤造園	有	
5	株式会社山水園	有	
6	株式会社桔梗園	有	
7	株式会社鈴商	有	
8	株式会社川内谷	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 28 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	赤坂御用地東側敷地境界沿い樹林整備工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	公園施設等撤去・移植工、植栽工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 29 日		
9	工期（至）	令和 7 年 2 月 21 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	19,085,000 円	17,350,000 円	56.7 %
	入札金額	10,824,000 円	9,840,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回入札金額（円）	第 2 回入札金額（円）	第 3 回入札金額（円）	第 4 回入札金額（円）	第 5 回入札金額（円）
1	株式会社山水園	9,840,000				
2	株式会社サンフィールド	15,000,000				
3	興國緑化株式会社	17,500,000				
4	株式会社桔梗園	辞退				
5	有限会社千代田グリーン	辞退				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　赤坂御用地東側敷地境界沿い樹林整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年8月30日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年9月26日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	株式会社桔梗園	有	
5	有限会社千代田グリーン	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 28 日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２
4	工事件名	赤坂御用地東側敷地境界沿い樹林整備工事第１回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	公園施設等撤去・移植工、植栽工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 29 日
9	工期（至）	令和 7 年 2 月 21 日
10	原契約請負金額	10,824,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 2 月 13 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	3,080,000 円
14	変更後請負金額	13,904,000 円
15	変更理由	施工範囲内において枯枝及び枯損樹木が発見され、枝の落下や樹木の倒伏等のおそれがあることから、当該樹木の枝割手入及び樹木伐採を行う。 変更内容 Ⅲ樹木管理 １．樹木手入工 （１）高木手入工 枝割手入　　３４本増 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　　２０本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 28 日		
2	請負業者名	株式会社東京電機		
3	請負業者の住所	茨城県つくば市桜三丁目１１番地１		
4	工事件名	皇居第１２変電所非常用発電設備改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	電気工事		
7	工事概要	発電設備改設　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 10 月 29 日		
9	工期（至）	令和 7 年 1 月 31 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	2,948,000 円	2,680,000 円	44.4 %
	入札金額	1,309,000 円	1,190,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社東京電機	1,190,000				
2	株式会社協和技研	1,900,000				
3	アイテム株式会社	2,740,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居第12変電所非常用発電設備改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年9月11日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年10月8日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社東京電機	有	
2	株式会社協和技研	有	
3	アイテム株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 10 月 31 日		
2	請負業者名	東京システム特機株式会社		
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号		
4	工事件名	Ｒ６宮内庁庁舎構内交換設備改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	電気工事		
7	工事概要	構内交換設備改修　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 11 月 1 日		
9	工期（至）	令和 7 年 1 月 31 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	3,003,000 円	2,730,000 円	83.5 %
	入札金額	2,508,000 円	2,280,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	東京システム特機株式会社	2,280,000				
2	日本ピーピーエックス通信工業株式会社	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　R6宮内庁庁舎構内交換設備改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年9月11日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年10月8日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	東京システム特機株式会社	有	
2	日本ピービーエックス通信工業株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 11 月 14 日		
2	請負業者名	株式会社後藤造園		
3	請負業者の住所	東京都足立区栗原二丁目１４番７号		
4	工事件名	皇居西地区緑地保全整備工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	高木手入工、伐採工、交通管理工、高木植栽工、高木移植工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 11 月 15 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	29,000,000 円	31,900,000 円	62.7 %
	入札金額	22,000,000 円	20,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回入札金額（円）	第 2 回入札金額（円）	第 3 回入札金額（円）	第 4 回入札金額（円）	第 5 回入札金額（円）
1	株式会社後藤造園	20,000,000				
2	株式会社サンフィールド	26,000,000				
3	有限会社千代田グリーン	26,800,000				
4	興國緑化株式会社	27,000,000				
5	株式会社山水園	辞退				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居西地区緑地保全整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年9月13日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年10月10日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	有限会社千代田グリーン	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	株式会社山水園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 11 月 14 日
2	請負業者名	株式会社後藤造園
3	請負業者の住所	東京都足立区栗原二丁目１４番７号
4	工事件名	皇居西地区緑地保全整備工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	高木手入工、伐採工、交通管理工、高木植栽工、高木移植工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 11 月 15 日
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
10	原契約請負金額	22,000,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 3 月 13 日
12	変更後工期（至）	令和 7 年 3 月 24 日
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	22,000,000 円
15	変更理由	本工事は老大木の手入を多数実施するもので、危険な高所作業等を伴うものであるが、強風や降雨等により作業中止を余儀なくされ、進捗に遅れが生じたことから、工期を延長する。 当初工期：令和６年１１月１５日　から　令和７年３月１４日 変更工期：令和６年１１月１５日　から　令和７年３月２４日

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 11 月 14 日		
2	請負業者名	株式会社三和電気工業所		
3	請負業者の住所	栃木県大田原市中央２丁目１５番５号		
4	工事件名	Ｒ６御料牧場製酪所牛乳処理設備整備工事		
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）		
6	工事種別	管工事		
7	工事概要	牛乳処理設備整備　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 11 月 15 日		
9	工期（至）	令和 7 年 2 月 21 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	3,762,000 円	3,420,000 円	97.4 %
	入札金額	3,663,000 円	3,330,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社三和電気工業所	3,330,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　R6御料牧場製酪所牛乳処理設備整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年9月30日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年10月23日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社三和電気工業所	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 11 月 29 日		
2	請負業者名	株式会社河内緑化		
3	請負業者の住所	栃木県宇都宮市下岡本町３７６４－８		
4	工事件名	御料牧場樹林整備工事		
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、仮設工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 11 月 30 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 7 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	10,813,000 円	9,830,000 円	76.1 %
	入札金額	8,228,000 円	7,480,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回入札金額（円）	第 2 回入札金額（円）	第 3 回入札金額（円）	第 4 回入札金額（円）	第 5 回入札金額（円）
1	株式会社河内緑化	7,480,000				
2	株式会社礒造園土木	8,800,000				
3	福田土木造園株式会社	9,170,000				

低入札価格調査実施

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　御料牧場樹林整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年9月27日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年10月23日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社河内緑化	有	
2	株式会社礒造園土木	有	
3	福田土木造園株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 11 月 29 日
2	請負業者名	株式会社河内緑化
3	請負業者の住所	栃木県宇都宮市下岡本町３７６４－８
4	工事件名	御料牧場樹林整備工事第１回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、仮設工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 11 月 30 日
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 7 日
10	原契約請負金額	8,228,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 2 月 28 日
12	変更後工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日
13	変更増減請負金額	1,650,000 円
14	変更後請負金額	9,878,000 円
15	変更理由	御料牧場内において、マツ材線虫病及びナラ枯れの被害が発生したため、被害樹木の伐採及びくん蒸処理等を行う。 また、上記の作業を行うにあたり、必要な資材の手配等に時間を要するため、工期の変更を行う。 変更内容 当初工期：令和６年１１月３０日　から　令和７年３月　７日 変更工期：令和６年１１月３０日　から　令和７年３月２１日 Ⅰ樹木管理 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　２７本増 薬剤くん蒸処理　２５㎥増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 12 月 13 日		
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン		
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町１番２　番町ハイム４１０号		
4	工事件名	皇居大道庭園園路整備ほか工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園路広場整備工、雨水排水設備工、構造物撤去工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 12 月 14 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	17,006,000 円	15,460,000 円	93.7 %
	入札金額	15,939,000 円	14,490,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	有限会社千代田グリーン	14,490,000				
2	興國緑化株式会社	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居大道庭園園路整備ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年10月31日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年11月26日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和　6　年　12　月　13　日
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町１番２　番町ハイム４１０号
4	工事件名	皇居大道庭園園路整備ほか工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園路広場整備工、雨水排水設備工、構造物撤去工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和　6　年　12　月　14　日
9	工期（至）	令和　7　年　3　月　21　日
10	原契約請負金額	15,939,000 円
11	変更契約年月日	令和　7　年　3　月　18　日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-858,000 円
14	変更後請負金額	15,081,000 円
15	変更理由	・施工場所において別工事の予定があり、周辺の舗装及び排水などを整備する計画であったが、当該工事が入札不落となり、今年度は施工されないこととなった。本工事で周辺の整備等を行った場合、今後別工事を行う際に手戻りが発生してしまうため、関係工事の施工を取りやめる。 ・施工段階検討により、マンホール嵩上げを追加する。 ・新たに危険樹木が発見されたため、伐採を行う。 Ⅰ施設整備 １．園路広場整備工 （１）作業土工 掘削　20.5m3　減 床掘り　１式　減 埋戻し　１式　減 土砂等運搬　24.6m3　減 （２）舗装準備工 不陸整生　94.5m2　減 （３）アスファルト舗装工 表層　94.5m2　減 下層路盤　94.5m2　減 （５）園路縁石工 コンクリート縁石　29.7m　減 ２．雨水排水設備工 （１）作業土工 床掘り　１式　減 埋戻し　１式　減 （３）集水桝・マンホール工 現場打ち集水桝　２箇所　減 マンホール嵩上げ　２基　増 （４）管渠工 公園管渠　8.9m　減 集水桝穿孔　１箇所　減 Ⅱ樹木管理 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　１本　増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 12 月 24 日		
2	請負業者名	株式会社土屋建設		
3	請負業者の住所	静岡県下田市武ヶ浜６－４３		
4	工事件名	Ｒ６須崎御用邸道路構造物改修工事		
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）		
6	工事種別	土木一式工事		
7	工事概要	道路改良　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 12 月 25 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 28 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	3,476,000 円	3,160,000 円	99.7 %
	入札金額	3,465,000 円	3,150,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社土屋建設	4,120,000	3,950,000	3,800,000		
2	丸三工業株式会社	4,200,000	4,050,000	辞退		
3	河津建設株式会社	4,350,000	4,000,000	辞退		
4	有限会社寺田設備	9,580,000	辞退			

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
株式会社土屋建設	3,650,000	3,500,000	3,300,000	3,250,000	3,200,000
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）
	3,150,000				

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　R6須崎御用邸道路構造物改修工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年11月11日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年12月4日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社土屋建設	有	
2	丸三工業株式会社	有	
3	河津建設株式会社	有	
4	有限会社寺田設備	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 12 月 25 日		
2	請負業者名	株式会社彩電業社		
3	請負業者の住所	埼玉県川口市中青木５－１１－２		
4	工事件名	主馬班馬車庫火災報知設備新設ほか工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	電気工事		
7	工事概要	火災報知設備新設ほか　一式		
8	工期（自）	令和 6 年 12 月 26 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 28 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,081,000 円	3,710,000 円	80.9 %
	入札金額	3,300,000 円	3,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社彩電業社	3,000,000				
2	アステック株式会社	4,518,000				
3	株式会社新東京防災	辞退				
4	株式会社千代田防災	辞退				
5	株式会社河本総合防災	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　主馬班馬車庫火災報知設備新設ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年11月12日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年12月5日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社彩電業社	有	
2	アステック株式会社	有	
3	株式会社新東京防災	有	
4	株式会社千代田防災	有	
5	株式会社河本総合防災	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 12 月 26 日		
2	請負業者名	株式会社愛樹園		
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本４２８		
4	工事件名	須崎御用邸森林害虫対策薬剤樹幹注入ほか工事		
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	病害虫防除工、樹木伐採工、園路広場整備工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 12 月 27 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	6,105,000 円	5,550,000 円	99.1 %
	入札金額	6,050,000 円	5,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社愛樹園	6,610,000	6,300,000			

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
株式会社愛樹園	6,000,000	5,750,000	5,500,000		
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　須崎御用邸森林害虫対策薬剤樹幹注入ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年11月11日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年12月4日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社愛樹園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 12 月 26 日
2	請負業者名	株式会社愛樹園
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本４２８
4	工事件名	須崎御用邸森林害虫対策薬剤樹幹注入ほか工事第１回変更
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	病害虫防除工、樹木伐採工、園路広場整備工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 12 月 27 日
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
10	原契約請負金額	6,050,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 2 月 27 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,155,000 円
14	変更後請負金額	7,205,000 円
15	変更理由	須崎御用邸内にて発見された枯損樹木及び敷地境界沿いにおいて民有地へ越境している樹木について、伐採処理を行う。 変更内容 Ⅱ樹木管理 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　　２２本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 7 年 1 月 15 日		
2	請負業者名	株式会社サンフィールド		
3	請負業者の住所	東京都あきる野市菅生６６７番地		
4	工事件名	皇居東地区緑地保全整備工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	基盤整備、植栽、樹木管理、施設整備　各一式		
8	工期（自）	令和 7 年 1 月 16 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	14,069,000 円	12,790,000 円	92.3 %
	入札金額	12,980,000 円	11,800,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	有限会社千代田グリーン	16,890,000	15,500,000	14,700,000	13,900,000	12,400,000
2	株式会社サンフィールド	23,000,000	16,000,000	14,800,000	13,800,000	11,800,000
3	興國緑化株式会社	26,000,000	辞退			

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　皇居東地区緑地保全整備工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年11月20日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年12月16日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 7 年 1 月 15 日
2	請負業者名	株式会社サンフィールド
3	請負業者の住所	東京都あきる野市菅生６６７番地
4	工事件名	皇居東地区緑地保全整備工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	基盤整備、植栽、樹木管理、施設整備　各一式
8	工期（自）	令和 7 年 1 月 16 日
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日
10	原契約請負金額	12,980,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 3 月 17 日
12	変更後工期（至）	令和 7 年 3 月 28 日
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	12,980,000 円
15	変更理由	降雪の影響により植栽工で使用する客土の納品が遅れ、作業が遅滞したことから、工期を延長する。 当初工期：令和７年１月１６日　から　令和７年３月２１日 変更工期：令和７年１月１６日　から　令和７年３月２８日

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 7 年 1 月 15 日		
2	請負業者名	株式会社オリアン		
3	請負業者の住所	東京都八王子市美山町８２１番地		
4	工事件名	武蔵陵墓地森林害虫被害樹木ほか処理工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木伐採工　一式		
8	工期（自）	令和 7 年 1 月 16 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	9,988,000 円	9,080,000 円	82.6 %
	入札金額	8,250,000 円	7,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社オリアン	7,500,000				
2	株式会社後藤造園	9,236,000				
3	株式会社サンフィールド	10,000,000				
4	株式会社山水園	12,450,000				
5	株式会社植達	12,980,000				
6	興國緑化株式会社	13,000,000				
7	株式会社五嶋造園	13,300,000				
8	株式会社東緑化	15,100,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　武蔵陵墓地森林害虫被害樹木ほか処理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年11月22日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年12月17日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4	株式会社山水園	有	
5	株式会社植達	有	
6	興國緑化株式会社	有	
7	株式会社五嶋造園	有	
8	株式会社東緑化	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 7 年 1 月 15 日
2	請負業者名	株式会社オリアン
3	請負業者の住所	東京都八王子市美山町８２１番地
4	工事件名	武蔵陵墓地森林害虫被害樹木ほか処理工事第１回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木伐採工　一式
8	工期（自）	令和 7 年 1 月 16 日
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日
10	原契約請負金額	8,250,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 2 月 28 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	330,000 円
14	変更後請負金額	8,580,000 円
15	変更理由	武蔵陵墓地内において、新たに枯損樹木が発見されたため、伐採工を追加する。 変更内容 Ⅰ樹木管理 １．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　　７本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 7 年 1 月 16 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	武蔵陵墓地森林害虫対策薬剤樹幹注入ほか工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	病害虫防除工、樹木手入工　各一式		
8	工期（自）	令和 7 年 1 月 17 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 21 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	5,742,000 円	5,220,000 円	63.2 %
	入札金額	3,630,000 円	3,300,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社山水園	3,300,000				
2	株式会社五嶋造園	4,550,000				
3	株式会社サンフィールド	7,200,000				
4	株式会社高橋植木	15,100,000				
5	興國緑化株式会社	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　武蔵陵墓地森林害虫対策薬剤樹幹注入ほか工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年11月27日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年12月20日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社五嶋造園	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4	株式会社高橋植木	有	
5	興國緑化株式会社	有	
6	株式会社後藤造園	無	同種工事の実績が、要件に満たない民間企業発注工事であるため。
7	株式会社大進緑建	無	同種工事の実績要件のうち、薬剤樹幹注入工の実績がないため。また、配置予定技術者が要件を満たしていないため。
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 7 年 2 月 3 日		
2	請負業者名	帖佐造園土木株式会社		
3	請負業者の住所	神奈川県藤沢市鵠沼海岸４－３－１		
4	工事件名	葉山御用邸本邸南側外構塀沿い樹木植栽工事		
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	施設整備工、植栽工、樹木管理工　各一式		
8	工期（自）	令和 7 年 2 月 4 日		
9	工期（至）	令和 7 年 3 月 26 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	9,746,000 円	8,860,000 円	46.3 %
	入札金額	4,510,000 円	4,100,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	帖佐造園土木株式会社	4,100,000				
2	興國緑化株式会社	5,700,000				
3	有限会社川口造園	7,650,000				
4	株式会社泉山園	8,910,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　葉山御用邸本邸南側外構塀沿い樹木植栽工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年12月10日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和7年1月9日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	帖佐造園土木株式会社	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3	有限会社川口造園	有	
4	株式会社泉山園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 7 年 2 月 14 日		
2	請負業者名	清水建設株式会社		
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目１６番１号		
4	工事件名	大手休憩所（仮称）新築工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事、庭園工事 各一式		
8	工期（自）	令和 7 年 2 月 15 日		
9	工期（至）	令和 8 年 9 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,171,200,000 円	3,792,000,000 円	99.9 %
	入札金額	4,169,000,000 円	3,790,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

	業者名	第１回 入札金額（円）（A）	加算点	標準点（100）＋加算点（B）	評価値（B／A）×10^8	摘要
1	清水建設株式会社	4,315,000,000	9.75	109.75	2.5434	不落
2	大手休憩所（仮称）新築工事　安藤ハザマ・住友林業特定建設工事共同企業体	4,495,000,000	8.08	108.08	2.4044	不落
第２回以降の入札結果については、別紙のとおり。						

落札の要件 １．入札価格 ≦ 予定価格 ２．標準点（100点）以上 ３．評価値 ≧ 基準評価値	標準点	１００点	基準評価値（標準点／予定価格）	2.6371	

別紙

入札結果

業者名	安藤ハザマ・住友林業JV	清水建設株式会社
第２回入札金額（円）	4,314,000,000	4,310,000,000
第３回入札金額（円）	4,309,000,000	4,305,000,000
第４回入札金額（円）	4,304,000,000	4,298,000,000
第５回入札金額（円）	4,297,000,000	4,295,000,000
第６回入札金額（円）	4,294,000,000	4,294,000,000
第７回入札金額（円）	4,293,000,000	4,293,000,000
第８回入札金額（円）	4,292,000,000	4,292,900,000
第９回入札金額（円）	4,291,000,000	4,290,000,000
第１０回入札金額（円）	4,289,000,000	4,289,000,000
第１１回入札金額（円）	4,288,000,000	4,288,000,000
第１２回入札金額（円）	4,287,000,000	4,285,000,000
第１３回入札金額（円）	4,284,000,000	4,280,000,000
第１４回入札金額（円）	4,279,000,000	4,279,000,000
第１５回入札金額（円）	4,278,000,000	4,278,000,000
第１６回入札金額（円）	4,277,000,000	4,277,500,000
第１７回入札金額（円）	4,276,000,000	4,276,000,000
第１８回入札金額（円）	4,275,000,000	4,270,000,000
第１９回入札金額（円）	4,269,000,000	4,269,000,000
第２０回入札金額（円）	4,268,000,000	4,268,000,000
第２１回入札金額（円）	4,267,000,000	4,267,000,000
第２２回入札金額（円）	4,265,000,000	4,266,500,000
第２３回入札金額（円）	4,260,000,000	4,264,900,000
第２４回入札金額（円）	4,255,000,000	辞退

会計法第２９条の３第５項、予算決算及び会計令第９９条の２による随意契約締結のための見積徴取結果

業者名	安藤ハザマ・住友林業JV
第１回見積金額（円）	4,220,000,000
第２回見積金額（円）	辞退

業者名	清水建設株式会社
第１回見積金額（円）	4,000,000,000
第２回見積金額（円）	3,980,000,000
第３回見積金額（円）	3,960,000,000
第４回見積金額（円）	3,940,000,000
第５回見積金額（円）	3,920,000,000
第６回見積金額（円）	3,900,000,000
第７回見積金額（円）	3,890,000,000
第８回見積金額（円）	3,880,000,000
第９回見積金額（円）	3,870,000,000
第１０回見積金額（円）	3,860,000,000
第１１回見積金額（円）	3,850,000,000
第１２回見積金額（円）	3,840,000,000
第１３回見積金額（円）	3,830,000,000
第１４回見積金額（円）	3,820,000,000
第１５回見積金額（円）	3,811,000,000
第１６回見積金額（円）	3,803,000,000
第１７回見積金額（円）	3,795,000,000
第１８回見積金額（円）	3,790,000,000

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　大手休憩所(仮称)新築工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和6年10月21日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和6年12月3日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	清水建設株式会社	有	
2	大手休憩所(仮称)新築工事 安藤ハザマ・住友林業特定建設工事共同企業体	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 7 年 2 月 14 日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目１６番１号
4	工事件名	大手休憩所（仮称）新築工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事、庭園工事　各一式
8	工期（自）	令和 7 年 2 月 15 日
9	工期（至）	令和 8 年 9 月 30 日
10	原契約請負金額	4,169,000,000 円
11	変更契約年月日	令和 7 年 9 月 26 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,259,500,000 円
14	変更後請負金額	5,428,500,000 円
15	変更理由	以下の工事項目を追加する。 ○建築工事 ・北棟及び南棟の内外装 ・　〃　のユニット等 ・渡り廊下の鉄骨及び仕上 ・受水槽ポンプの仕上 ・外構の舗装等 ○電気設備工事 ・発電設備の太陽光発電

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 7 年 2 月 14 日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目１６番１号
4	工事件名	大手休憩所（仮称）新築工事第２回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事、庭園工事　各一式
8	工期（自）	令和 7 年 2 月 15 日
9	工期（至）	令和 8 年 9 月 30 日
10	原契約請負金額	4,169,000,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 7 年 9 月 26 日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第１回変更増減請負金額	1,259,500,000 円
14	第２回変更契約年月日	令和 8 年 3 月 31 日
15	第2回変更後工期（至）	令和 8 年 12 月 18 日
16	第２回変更増減請負金額	522,500,000 円
17	変更後請負金額	5,951,000,000 円
18	変更理由	○共通 庭園工事等を適切な時期に実施するため、工期を令和８年１２月１８日まで延長する。 一部の非公開部分を除いた工事部分を「指定部分１」とし、地中障害物の解体及び仕分け、撤去作業の影響に伴い指定部分１の工期末は令和８年１０月２２日とする。 ○建築工事 ・外構のフェンス工事項目を追加する。 ・地中障害物が生じたことに伴う、解体及び仕分け、撤去作業を追加する。 ・上記解体範囲、水たまり部の地耐力低下のため、地盤改良を追加する。 ・地下ピットの外部防水における、湧水対策を考慮した機能、施工面向上のため、地中防水の仕様を変更する。 ・北棟で行うＣＬＴのＧＩＲ接合に先立つ注入試験及び製作工場別の化粧面確認等のため、モックアップ製作を追加する。 ・特別史跡に接する既存石積みの根入れ確認のため、掘削作業及び埋蔵文化財立会調査を追加する。 ・工期短縮のためＣＬＴ受入れの効率を図り、仮設ヤード整備を追加する。 ○電気設備工事 ・拡声設備工事項目を追加する。 ○庭園工事 ・外構の植栽工事項目を追加する。

変更契約調書

第３回変更

1	請負契約年月日	令和 7 年 2 月 14 日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目１６番１号
4	工事件名	大手休憩所（仮称）新築工事第３回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事、庭園工事　各一式
8	工期（自）	令和 7 年 2 月 15 日
9	工期（至）	令和 8 年 9 月 30 日
10	原契約請負金額	4,169,000,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 7 年 9 月 26 日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	第１回変更増減請負金額	1,259,500,000 円
14	第２回変更契約年月日	令和 8 年 3 月 31 日
15	第2回変更後工期（至）	令和 8 年 12 月 18 日
16	第２回変更増減請負金額	522,500,000 円
17	第３回変更契約年月日	令和 8 年 8 月 21 日
18	第3回変更後工期（至）	工期（至）は，第２回変更のとおり
19	第３回変更増減請負金額	305,800,000 円
20	変更後請負金額	6,256,800,000 円
21	変更理由	○建築工事 ・サイン工事、屋外ベンチを追加する。 ・コストダウンを検討し、フェンス、木製建具、フローリング、コインロッカーの仕様を変更する。 ・外構の見切材について範囲と仕様を見直し必要最低限の数量に変更する。 ・屋根材、軒先の収まりを仕様も含め検討し、変更する。 ・ガラスの性能を検討し、仕様の変更及び隅部の段違い加工を変更する。 ・高耐久性木材の耐久性、意匠性など、各社性能を比較し総合的にバランスのとれた仕様に変更する。 ・消防署指導により、電気機械室ほかの内装の仕様を変更する。 ○電気設備工事 ・施工との詳細検討により、電灯設備、動力設備、受変電設備、発電設備、火災報知設備及び構内配電線路を変更する。 ・部局要望により、人数カウント装置及びコンセントを追加する。 ○機械設備工事 厨房設備工事項目を追加する。 ○庭園工事 ・原設計において別途工事としていた庭園工事項目を追加する。 ・既存樹木の育成状況を考慮した伐採伐根を行い、配置計画の見直しに伴う樹木、地被類の変更追加を行う。