

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成31年 4月23日					
2	請負業者名	有限会社 サンユージュリーン産業					
3	請負業者の住所	栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2384-12					
4	工事件名	御料牧場内園地管理工事					
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢（御料牧場内）					
6	工事種別	造園工事					
7	工事概要	園地管理工					
8	工期（自）	平成31年 4月24日					
9	工期（至）	平成31年12月13日					
		(税込み)	(税抜き)	落札率			
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %			
	入札金額	8,748,000 円	8,100,000 円				
11	入札結果	下表のとおり					
入札結果表	順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
	1	有限会社 サンユージュリーン産業	8,100,000				
	2	株式会社 河内緑化	9,640,000				
	3	福田土木造園 株式会社	9,750,000				
	4	株式会社 礒造園土木	12,200,000				
		(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
摘要	低入札価格調査実施						

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成31年4月23日
2	契約業者名	有限会社 サンユージュリーン産業
3	契約業者の住所	栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2384-12
4	件名	御料牧場内園地管理工事第1回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢(御料牧場内)
6	業務等種別	庭園維持管理工事
7	業務等概要	芝生地管理工(芝刈), 草地管理工(草刈)
8	工事期間(自)	平成31年4月24日
9	工事期間(至)	令和元年12月13日
10	原契約金額	8,748,000円
11	変更契約年月日	令和元年12月9日
12	変更後期間(至)	工期(至)は, 原契約とおり
13	変更増減金額	74,338円
14	変更後金額	8,822,338円
15	変更理由	消費税法改正に伴い, 令和元年10月1日より消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることから, 工事請負契約書第24条及び第55条に基づき, 契約期間において, 増税が見込まれる部分の請負金額を変更するものである。

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	令和元年 6月28日
2	契約業者名	株式会社 礒造園土木
3	契約業者の住所	栃木県真岡市中2014-1
4	件名	御料牧場内樹木管理ほか工事第1回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢(御料牧場内)
6	業務等種別	庭園維持管理工事
7	業務等概要	樹木手入工, 樹木伐採工, 病虫害防除工
8	工事期間(自)	令和元年 6月29日
9	工事期間(至)	令和2年 3月19日
10	原契約金額	4,698,000円
11	変更契約年月日	令和元年12月 9日
12	変更後期間(至)	工期(至)は, 原契約とおり
13	変更増減金額	75,496円
14	変更後金額	4,773,496円
15	変更理由	消費税法改正に伴い, 令和元年10月1日より消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることから, 工事請負契約書第24条及び第55条に基づき, 契約期間において, 増税が見込まれる部分の請負金額を変更するものである。