

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地虫害被害樹木伐採処理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月3日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社五嶋造園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4	関東緑花株式会社	有	
5	興國緑化株式会社	有	
6	株式会社オリアン	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 3 日				
2	請負業者名	株式会社山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2				
4	工 事 件 名	皇居東地区樹木管理工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入工 一式				
8	工 期（自）	令和 5 年 4 月 4 日				
9	工 期（至）	令和 6 年 1 月 19 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入 札 金 額	9,735,000 円	8,850,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社山水園	8,850,000				
2	株式会社後藤造園	9,042,000				
3	株式会社サンフィールド	10,600,000				
4	株式会社グリーン・パートナーズ	12,000,000				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区樹木管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月10日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4	株式会社グリーン・パートナーズ	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 10 日			
2	請負業者名	株式会社相川造園			
3	請負業者の住所	東京都葛飾区堀切 8 丁目 2 番 7 号			
4	工 事 件 名	皇居石垣管理工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	園地管理工 一式			
8	工 期（自）	令和 5 年 4 月 11 日			
9	工 期（至）	令和 5 年 12 月 15 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %	
	入 札 金 額	12,650,000 円	11,500,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）
1	株式会社相川造園	11,500,000			
2	株式会社後藤造園	11,900,000			
3	興國緑化株式会社	12,000,000			
4	株式会社山水園	辞退			
	見積者	第 1 回 見 積 金 額（円）	第 2 回 見 積 金 額（円）	第 3 回 見 積 金 額（円）	第 4 回 見 積 金 額（円）
		第 6 回 見 積 金 額（円）	第 7 回 見 積 金 額（円）	第 8 回 見 積 金 額（円）	第 9 回 見 積 金 額（円）
		第 10 回 見 積 金 額（円）			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居石垣管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月17日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社相川造園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	株式会社山水園	有	
5	株式会社双葉苑	無	同種工事の施工実績の要件を満たしておらず、提出書類が不足していたため。
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 17 日		
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店		
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目 6 番 1 2 号		
4	工 事 件 名	皇居西地区庭園管理工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式		
8	工 期（自）	令和 5 年 4 月 18 日		
9	工 期（至）	令和 5 年 12 月 28 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %
	入 札 金 額	26,620,000 円	24,200,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	上園緑地建設株式会社	24,200,000				
2	株式会社山水園	31,000,000				
3	株式会社木林	45,700,000				

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居西地区庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年2月27日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社木林	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和5年4月24日				
2	請負業者名	株式会社五嶋造園				
3	請負業者の住所	東京都八王子市谷野町331番地				
4	工事件名	武蔵陵墓地庭園管理工事				
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式				
8	工期（自）	令和5年4月25日				
9	工期（至）	令和5年12月8日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入札金額	6,490,000 円	5,900,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	株式会社五嶋造園	5,900,000				
2	株式会社植達	8,000,000				
3	株式会社山水園	8,800,000				
4	株式会社東緑化	9,500,000				
5	株式会社オリアン	10,000,000				
6	関東緑花株式会社	辞退				
	見積者	第1回 見積金額 (円)	第2回 見積金額 (円)	第3回 見積金額 (円)	第4回 見積金額 (円)	第5回 見積金額 (円)
		第6回 見積金額 (円)	第7回 見積金額 (円)	第8回 見積金額 (円)	第9回 見積金額 (円)	第10回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年3月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月30日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	株式会社植達	有	
3	株式会社山水園	有	
4	株式会社東緑化	有	
5	株式会社オリアン	有	
6	関東緑花株式会社	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年4月24日
2	請負業者名	株式会社五嶋造園
3	請負業者の住所	東京都八王子市谷野町331番地
4	工事件名	武蔵陵墓地庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和5年4月25日
9	工期（至）	令和5年12月8日
10	原契約請負金額	6,490,000 円
11	変更契約年月日	令和5年11月22日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	121,000 円
14	変更後請負金額	6,611,000 円
15	変更理由	<p>マツ秋季手入（枯葉振るい）対象樹木のうち1本に枯損が生じたため、当該手入を取りやめ伐採処理とする。また、参道沿いにおいて発見された枯損樹木について、倒伏及び枯損枝等落下の危険があるため伐採処理を行う。さらに、枯損樹木の中にマツノザイセンチュウによる被害樹木が発見されたため、樹木伐採後、薬剤くん蒸処理を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>Ⅱ 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) マツ手入工</p> <p style="padding-left: 40px;">マツ秋季手入（枯葉振るい） 1本減</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 伐採工</p> <p style="padding-left: 40px;">樹木伐採 3本増</p> <p style="padding-left: 40px;">薬剤くん蒸処理 0.5m3増</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 26 日			
2	請負業者名	株式会社サンフィールド			
3	請負業者の住所	東京都あきる野市菅生 6 6 7 番地			
4	工 事 件 名	皇居東地区園地管理工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工 各一式			
8	工 期（自）	令和 5 年 4 月 27 日			
9	工 期（至）	令和 6 年 2 月 2 日			
		（税込み）	（税抜き）		落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円		- %
	入 札 金 額	32,450,000 円	29,500,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	株式会社サンフィールド	29,500,000			
2	株式会社山水園	31,000,000			
3	株式会社後藤造園	辞退			
低入札価格調査実施					

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月3日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月1日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社サンフィールド	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 2 日		
2	請負業者名	株式会社鈴商		
3	請負業者の住所	千葉県君津市平山 5 0 6 番地 1		
4	工事件名	新浜鴨場庭園管理工事		
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 3 日		
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %
	入札金額	8,745,000 円	7,950,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社鈴商	7,950,000				
2	株式会社森田植物園	9,041,000				
3	株式会社八千代グリーンテック	9,300,000				
4	株式会社植泰造園	9,650,000				

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月23日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社鈴商	有	
2	株式会社森田植物園	有	
3	株式会社八千代グリーンテック	有	
4	株式会社植泰造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 8 日		
2	請負業者名	株式会社好樹園		
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行 6 8 2		
4	工 事 件 名	埼玉鴨場庭園管理工事		
5	工 事 場 所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式		
8	工 期（自）	令和 5 年 5 月 9 日		
9	工 期（至）	令和 5 年 11 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %
	入 札 金 額	8,250,000 円	7,500,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）
1	株式会社好樹園	7,500,000				
2	株式会社庭研	8,000,000				
3	有限会社東川口建設	8,000,000				

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月22日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月20日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社好樹園	有	
2	株式会社庭研	有	
3	有限会社東川口建設	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月8日
2	請負業者名	株式会社好樹園
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行682
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和5年5月9日
9	工期（至）	令和5年11月30日
10	原契約請負金額	8,250,000 円
11	変更契約年月日	令和5年8月2日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	660,000 円
14	変更後請負金額	8,910,000 円
15	変更理由	<p>埼玉鴨場内にて、強風により倒伏した樹木が発見されたため、当該樹木及び倒伏の恐れのある樹木の伐採処理を行う。</p> <p>変更内容 II 樹木管理 2. 樹木伐採工 (1) 伐採工 樹木伐採 4本増</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月8日
2	請負業者名	株式会社好樹園
3	請負業者の住所	埼玉県川口市大字安行682
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事第2回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林(埼玉鴨場内)
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期(自)	令和5年5月9日
9	工期(至)	令和5年11月30日
10	原契約請負金額	8,250,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年8月2日
12	第1回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	660,000円
11	第2回変更契約年月日	令和5年11月29日
12	第2回変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	第2回変更増減請負金額	96,800円
14	変更後請負金額	9,006,800円
15	変更理由	敷地内において倒伏のおそれのある樹木が発見されたため、伐採処理を行う。 II 樹木管理 2. 樹木伐採工 (1) 伐採工 樹木伐採 3本増

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸庭園樹林管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年3月24日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社磯造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第 1 回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 12 日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4
4	工事件名	那須御用邸庭園樹林管理工事第 1 回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 13 日
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 30 日
10	原契約請負金額	15,620,000 円
11	変更契約年月日	令和 5 年 8 月 2 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	495,000 円
14	変更後請負金額	16,115,000 円
15	変更理由	<p>本工事契約後、那須御用邸内の道路際や苑路上において、危険樹木及び支障樹木が発見された。当該樹木は倒伏する恐れがあることから、速やかに対応すべく以下のとおり増変更を行うものである。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">II 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">2. 樹木伐採工</p> <p style="margin-left: 80px;">(1) 伐採工 樹木伐採 1 1 本増</p> <p style="margin-left: 40px;">3. 仮設工</p> <p style="margin-left: 80px;">(1) 交通管理工 交通誘導警備員 2 人日増</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 16 日				
2	請負業者名	株式会社システムハウスアールアンドシー東京支店				
3	請負業者の住所	東京都品川区東大井 2-13-8				
4	工事件名	皇居東地区庭園課仮設建物設置ほか工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	仮設建物設置 一式、外構工事 一式				
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 17 日				
9	工期（至）	令和 5 年 11 月 30 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	25,773,000 円	23,430,000 円	98.2 %		
	入札金額	25,300,000 円	23,000,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	26,000,000	25,500,000			
2	株式会社内藤ハウス	29,870,000	辞退			
3	郡リース株式会社	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	株式会社システムハウスアールアンドシー	24,500,000	24,000,000	23,500,000	23,000,000	
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区庭園課仮設建物設置ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年3月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年4月19日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	有	
2	株式会社内藤ハウス	有	
3	郡リース株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月16日
2	請負業者名	株式会社システムハウスアールアンドシー東京支店
3	請負業者の住所	東京都品川区東大井2-13-8
4	工事件名	皇居東地区庭園課仮設建物設置ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	仮設建物設置 一式、外構工事 一式
8	工期（自）	令和5年5月17日
9	工期（至）	令和5年11月30日
10	原契約請負金額	25,300,000 円
11	変更契約年月日	令和5年11月28日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	231,000 円
14	変更後請負金額	25,531,000 円
15	変更理由	<p>I 皇居東御苑管理仮事務所</p> <p>○ユニット及びその他工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工段階検討により、合鍵を作成する。 ・ 什器等運搬設置について、庭園課仮設建物への運搬設置は搬出元から直接行う予定であったところ、先に窓明館事務室へ運搬の後、改めて庭園課仮設建物へ運搬設置を行う必要が生じたため、什器等運搬設置を追加する。 <p>II 外構工事</p> <p>○給水設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工段階検討により、水栓柱と横水栓、それに伴う給水管を追加する。 <p>○排水設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工段階検討により、洗濯機用排水トラップと汚水配管、それに伴うプラスチック柵を追加する。 ・ 設計詳細検討により、配管防護用で配管、U字溝を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 24 日		
2	請負業者名	清水建設株式会社		
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号		
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事 各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 25 日		
9	工期（至）	令和 7 年 9 月 30 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	4,625,500,000 円	4,205,000,000 円	100.0 %
	入札金額	4,625,500,000 円	4,205,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

業者名		入札価格(円) (A)	加算点	標準点(100)+加算点 (B)	評価値 (B/A) × 10 ⁸	摘要
1	清水建設株式会社	4,560,000,000	41.00	141.00	3.0921	不落
	〃 第2回入札	4,550,000,000				不落
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
清水建設株式会社		4,540,000,000	4,530,000,000	4,230,000,000	4,220,000,000	4,210,000,000
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)
		4,209,000,000	4,208,000,000	4,207,000,000	4,206,000,000	4,205,000,000

落札の要件 1. 入札価格 ≤ 予定価格 2. 標準点 (100点) 以上 3. 評価値 ≥ 基準評価値	標準点	100点	基準評価値 (標準点/予定価格)	2.3781	
---	-----	------	---------------------	--------	--

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事(Ⅱ期)
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年2月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年4月3日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	清水建設株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年5月24日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、庭園工事 各一式
8	工期（自）	令和5年5月25日
9	工期（至）	令和7年9月30日
10	原契約請負金額	4,625,500,000円
11	変更契約年月日	令和5年7月24日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	55,550,000円
14	変更後請負金額	4,681,050,000円
15	変更理由	<p>（建築工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工前における受注者との調整の中で、庇関係の金属工事の一部項目について追加の必要があることが判明したため、増変更を行う。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 22 日			
2	請負業者名	株式会社山水園			
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2			
4	工 事 件 名	赤坂御用地庭園管理工事			
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式			
8	工 期（自）	令和 5 年 6 月 23 日			
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 15 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %	
	入 札 金 額	35,750,000 円	32,500,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）
1	株式会社山水園	33,000,000	32,500,000		
2	興國緑化株式会社	辞退			
	見積者	第 1 回 見 積 金 額（円）	第 2 回 見 積 金 額（円）	第 3 回 見 積 金 額（円）	第 4 回 見 積 金 額（円）
		第 6 回 見 積 金 額（円）	第 7 回 見 積 金 額（円）	第 8 回 見 積 金 額（円）	第 9 回 見 積 金 額（円）
		第 10 回 見 積 金 額（円）			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年5月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年5月31日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和5年6月27日				
2	請負業者名	株式会社白石電機				
3	請負業者の住所	東京都小金井市本町1丁目6番18号				
4	工事件名	皇居内高圧ケーブル改修工事（令和5年度）				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	電気工事				
7	工事概要	受変電設備改設、構内配電線路改設 一式				
8	工期（自）	令和5年6月28日				
9	工期（至）	令和6年3月15日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	7,040,000 円	6,400,000 円	96.3 %		
	入札金額	6,776,000 円	6,160,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	株式会社白石電機	6,160,000				
2	有限会社牧野電気工業所	7,200,000				
3	能田電気工業株式会社	8,200,000				
	見積者	第1回 見積金額 (円)	第2回 見積金額 (円)	第3回 見積金額 (円)	第4回 見積金額 (円)	第5回 見積金額 (円)
		第6回 見積金額 (円)	第7回 見積金額 (円)	第8回 見積金額 (円)	第9回 見積金額 (円)	第10回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居内高圧ケーブル改修工事(令和5年度)
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年5月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年6月8日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社白石電機	有	
2	有限会社牧野電気工業所	有	
3	能田電気工業株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 29 日				
2	請負業者名	東京システム特機株式会社				
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目5番11号				
4	工事件名	R5宮内庁庁舎電気設備改修工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	電気工事				
7	工事概要	電灯設備、構内交換設備 一式				
8	工期（自）	令和 5 年 6 月 30 日				
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	7,205,000 円	6,550,000 円	58.0 %		
	入札金額	4,180,000 円	3,800,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	東京システム特機株式会社	3,800,000				
2	株式会社白石電機	7,050,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R5宮内庁庁舎電気設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年5月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年6月8日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	東京システム特機株式会社	有	
2	株式会社白石電機	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 7 月 12 日			
2	請負業者名	株式会社岩浪興業社			
3	請負業者の住所	東京都練馬区旭町 1 - 1 8 - 2			
4	工 事 件 名	新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事			
5	工 事 場 所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）			
6	工 事 種 別	管工事			
7	工 事 概 要	水循環ポンプ整備ほか 一式			
8	工 期（自）	令和 5 年 7 月 13 日			
9	工 期（至）	令和 5 年 11 月 22 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	3,960,000 円	3,600,000 円	88.8 %	
	入 札 金 額	3,517,800 円	3,198,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	株式会社岩浪興業社	3,198,000			
2	株式会社瀧澤興業	4,500,000			
3	光進工業株式会社	辞退			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)
		第 10 回 見積金額 (円)			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年5月31日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年6月23日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社岩浪興業社	有	
2	株式会社瀧澤興業	有	
3	光進工業株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 7 月 25 日			
2	請負業者名	株式会社毛利住まい工房			
3	請負業者の住所	東京都八王子市長房町 1 5 0 2 番地			
4	工 事 件 名	車馬課整備工場車両検査機器改修工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工 事 種 別	建築一式工事			
7	工 事 概 要	車両検査機器改修 一式			
8	工 期（自）	令和 5 年 7 月 26 日			
9	工 期（至）	令和 5 年 12 月 25 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	7,183,000 円	6,530,000 円	85.8 %	
	入 札 金 額	6,160,000 円	5,600,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	株式会社毛利住まい工房	5,600,000			
2	株式会社ミナモト	6,138,000			
3	株式会社金正	辞退			
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）
		第 10 回 見積金額（円）			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 車馬課整備工場車両検査機器改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年6月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年7月3日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社毛利住まい工房	有	
2	株式会社ミナモト	有	
3	株式会社金正	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年7月25日
2	請負業者名	株式会社毛利住まい工房
3	請負業者の住所	東京都八王子市長房町1502番地
4	工事件名	車馬課整備工場車両検査機器改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	車両検査機器改修 一式
8	工期（自）	令和5年7月26日
9	工期（至）	令和5年12月25日
10	原契約請負金額	6,160,000 円
11	変更契約年月日	令和5年11月17日
12	変更後工期（至）	令和6年3月26日
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	6,160,000 円
15	変更理由	<p>本工事にて交換対象となっている複合検査機及びサイドスリップテスターについて、機器製造後に一般社団法人日本自動車機械工具協会による完成検査を受けなければならないところ、現在同協会では半導体不足の影響で製造が遅延していた機器の検査を行っていることから、本工事における機器の検査に遅れが生じることとなったため、工期を変更する。</p> <p>当初工期：令和5年7月26日 から 令和5年12月25日 変更工期：令和5年7月26日 から 令和6年3月26日</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 8 月 17 日		
2	請負業者名	株式会社アイビック横浜支店		
3	請負業者の住所	神奈川県横浜市中区翁町2-8-5-404		
4	工事件名	護良親王墓法面保護ほか工事		
5	工事場所	神奈川県鎌倉市二階堂（護良親王墓内）		
6	工事種別	土木一式工事		
7	工事概要	道路改良、園地管理、樹木管理 各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 8 月 18 日		
9	工期（至）	令和 6 年 8 月 30 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	247,907,000 円	225,370,000 円	81.2 %
	入札金額	201,300,000 円	183,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社アイビック	183,000,000				
2	山王株式会社	224,800,000				
3	イビデングリーンテック株式会社	辞退				

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 護良親王墓法面保護ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年6月15日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年7月10日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社アイビック	有	
2	山王株式会社	有	
3	イビデングリーンテック株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 8 月 23 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2		
4	工 事 件 名	皇居白鳥濠水辺環境整備ほか工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田 (皇居内)		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	仮設工、園地管理工、公園施設等撤去・移設工、植栽工 各一式		
8	工 期 (自)	令和 5 年 8 月 24 日		
9	工 期 (至)	令和 5 年 10 月 27 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	4,312,000 円	3,920,000 円	80.4 %
	入 札 金 額	3,465,000 円	3,150,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	株式会社山水園	3,150,000				
2	有限会社千代田グリーン	8,400,000				
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居白鳥濠水辺環境整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年7月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年7月28日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	有限会社千代田グリーン	有	
3	株式会社植物環境リサーチ	無	配置予定の技術者の要件を満たさないため。(実務経験年数)
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 9 月 11 日				
2	請負業者名	株式会社システムハウスアールアンドシー東京支店				
3	請負業者の住所	東京都品川区東大井 2-13-8				
4	工事件名	書陵部仮書庫新築工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	仮書庫新築、庁舎改修ほか 一式				
8	工期（自）	令和 5 年 9 月 12 日				
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 22 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	79,662,000 円	72,420,000 円	96.7 %		
	入札金額	77,000,000 円	70,000,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	70,000,000				
2	株式会社ビッググループ	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 書陵部仮書庫新築工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年7月20日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年8月15日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社システムハウスアールアンドシー	有	
2	株式会社ビッグルーフ	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 9 月 13 日		
2	請 負 業 者 名	東京ダイヤエアコン株式会社		
3	請負業者の住所	東京都新宿区新宿六丁目 2 4 番 1 6 号		
4	工 事 件 名	楽部庁舎機械設備改修工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	管工事		
7	工 事 概 要	機械設備改修 一式		
8	工 期（自）	令和 5 年 9 月 14 日		
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 22 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予 定 価 格	107,811,000 円	98,010,000 円	70.4 %
	入 札 金 額	75,900,000 円	69,000,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	東京ダイヤエアコン株式会社	69,000,000				
2	東洋熱工業株式会社	90,500,000				
3	株式会社丹野設備工業所	115,000,000				
4	ムサシノアロー株式会社	辞退				

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 楽部庁舎機械設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年7月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年8月2日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	東京ダイヤエアコン株式会社	有	
2	東洋熱工業株式会社	有	
3	株式会社丹野設備工業所	有	
4	ムサシノアロー株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和5年10月2日		
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン		
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町1番2 番町ハイム410号		
4	工事件名	宮内庁病院南側樹木植栽ほか工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、植栽基盤工、植栽工、移植工 各一式		
8	工期(自)	令和5年10月3日		
9	工期(至)	令和5年11月17日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	3,652,000円	3,320,000円	98.80 %
	入札金額	3,608,000円	3,280,000円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	株式会社植物環境リサーチ	3,710,000	3,500,000			
2	株式会社高橋植木	3,978,000	辞退			
3	株式会社桔梗園	3,996,000	辞退			
4	興國緑化株式会社	4,500,000	辞退			
5	有限会社千代田グリーン	4,500,000	3,280,000			
見積者		第1回 見積金額(円)	第2回 見積金額(円)	第3回 見積金額(円)	第4回 見積金額(円)	第5回 見積金額(円)
		第6回 見積金額(円)	第7回 見積金額(円)	第8回 見積金額(円)	第9回 見積金額(円)	第10回 見積金額(円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 宮内庁病院南側樹木植栽ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年8月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年9月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社植物環境リサーチ	有	
2	株式会社高橋植木	有	
3	株式会社桔梗園	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	有限会社千代田グリーン	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸三沢橋架替工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年8月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年9月1日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	矢田工業株式会社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 10 月 31 日				
2	請負業者名	アイテム株式会社				
3	請負業者の住所	東京都府中市分梅町 3 - 3 6 - 5				
4	工 事 件 名	宮内庁庁舎地階厨房ほか冷暖房機取替工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	管工事				
7	工 事 概 要	冷暖房機取替 一式				
8	工 期（自）	令和 5 年 11 月 1 日				
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 7 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	5,181,000 円	4,710,000 円	52.4 %		
	入 札 金 額	2,717,000 円	2,470,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	アイテム株式会社	2,470,000				
2	東和空調株式会社	4,380,000				
3	有限会社大峰設備工業	辞退				
4	光進工業株式会社	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 宮内庁庁舎地階厨房ほか冷暖房機取替工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年9月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年10月6日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	アイテム株式会社	有	
2	東和空調株式会社	有	
3	有限会社大峰設備工業	有	
4	光進工業株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 1 日				
2	請負業者名	株式会社本田工務店				
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4				
4	工 事 件 名	那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事				
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木伐採工、病虫害防除工、園路広場整備工 各一式				
8	工 期（自）	令和 5 年 11 月 2 日				
9	工 期（至）	令和 6 年 1 月 19 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	8,151,000 円	7,410,000 円	92.2 %		
	入 札 金 額	7,513,000 円	6,830,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社本田工務店	6,830,000				
2	株式会社磯造園土木	13,000,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年9月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年10月5日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社磯造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 13 日		
2	請負業者名	株式会社丹青社		
3	請負業者の住所	東京都港区港南一丁目2番70号		
4	工事件名	三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（Ⅱ期）		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	内装仕上工事		
7	工事概要	展示工事 一式		
8	工期（自）	令和 5 年 11 月 14 日		
9	工期（至）	令和 7 年 9 月 30 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	809,600,000 円	736,000,000 円	98.2 %
	入札金額	795,300,000 円	723,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

業者名		入札価格(円) (A)	加算点	標準点(100)+加算点 (B)	評価値 (B/A) × 10 ⁸	摘要
1	株式会社丹青社	723,000,000	8.50	108.50	15.0069	落札
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

落札の要件 1. 入札価格 ≤ 予定価格 2. 標準点 (100点) 以上 3. 評価値 ≥ 基準評価値	標準点	100点	基準評価値 (標準点/予定価格)	13.5869	
---	-----	------	---------------------	---------	--

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事(Ⅱ期)
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年8月24日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年9月28日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社丹青社	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和5年11月14日			
2	請負業者名	有限会社川口造園			
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色1759			
4	工事件名	葉山御用邸災害防止対策樹林整備工事			
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）			
6	工事種別	造園工事			
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式			
8	工期（自）	令和5年11月15日			
9	工期（至）	令和6年2月16日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予定価格	9,680,000円	8,800,000円	60.0 %	
	入札金額	5,808,000円	5,280,000円		
11	入札結果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
1	有限会社川口造園	5,280,000			
2	生駒植木株式会社	6,780,000			
3	有限会社奥津造園	11,000,000			
	見積者	第1回 見積金額 (円)	第2回 見積金額 (円)	第3回 見積金額 (円)	第4回 見積金額 (円)
		第6回 見積金額 (円)	第7回 見積金額 (円)	第8回 見積金額 (円)	第9回 見積金額 (円)
		第10回 見積金額 (円)			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 葉山御用邸災害防止対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年9月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年10月19日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社川口造園	有	
2	生駒植木株式会社	有	
3	有限会社奥津造園	有	
4	株式会社幸友造園土木	無	施工実績及び技術者の要件を満たしていないため。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和5年11月20日		
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン		
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町1番2 番町ハイム410号		
4	工事件名	皇居西地区緑地保全整備工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、植栽工 各一式		
8	工期（自）	令和5年11月21日		
9	工期（至）	令和6年3月8日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %
	入札金額	14,080,000 円	12,800,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	有限会社千代田グリーン	12,800,000				
2	株式会社深光園	14,800,000				
3	興國緑化株式会社	20,000,000				
4	株式会社山水園	25,000,000				
5	株式会社グリーン・パートナーズ	辞退				
6	株式会社後藤造園	辞退				

低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居西地区緑地保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年9月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年10月4日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	株式会社深光園	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	株式会社山水園	有	
5	株式会社グリーン・パートナーズ	有	
6	株式会社後藤造園	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和5年12月8日				
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店				
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目6番12号				
4	工事件名	赤坂御用地西側敷地境界沿い樹林整備工事				
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	施設撤去工、植栽工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式				
8	工期（自）	令和5年12月9日				
9	工期（至）	令和6年3月8日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	24,035,000円	21,850,000円	60.87%		
	入札金額	14,630,000円	13,300,000円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	上園緑地建設株式会社	13,300,000				
2	株式会社山水園	15,700,000				
3	株式会社高橋植木	17,993,000				
4	興国緑化株式会社	24,000,000				
5	株式会社桂造園	31,500,400				
低入札価格調査実施						

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地西側敷地境界沿い樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年9月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年10月19日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社高橋植木	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	株式会社桂造園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 11 日		
2	請負業者名	株式会社泉山園		
3	請負業者の住所	神奈川県鎌倉市浄明寺五丁目1番4号		
4	工事件名	護良親王墓災害防止対策樹林整備工事		
5	工事場所	神奈川県鎌倉市二階堂（護良親王墓内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工 各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 12 月 12 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 8 日		
10	予定価格	(税込み)	(税抜き)	落札率 94.59 %
		4,070,000 円	3,700,000 円	
	入札金額	3,850,000 円	3,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
		入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)
1	株式会社泉山園	3,500,000				
2	生駒植木株式会社	3,640,000				
見積者		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
		見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)
		第6回	第7回	第8回	第9回	第10回
		見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)	見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 護良親王墓災害防止対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年10月20日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年11月15日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社泉山園	有	
2	生駒植木株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R5赤坂宿舎第16号建物内装撤去ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年10月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年11月7日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社横浜オペレーション	有	
2	大洋建設株式会社	有	
3	株式会社翔榮建設	有	
4	東海建設株式会社	有	
5	有限会社リ・ワークスジャパン	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 22 日				
2	請負業者名	湘南植木有限会社				
3	請負業者の住所	神奈川県大和市南林間 4 - 2 - 5 - 2				
4	工 事 件 名	R 5 葉山御用邸雨水排水整備工事				
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	排水整備 一式				
8	工 期（自）	令和 5 年 12 月 23 日				
9	工 期（至）	令和 6 年 3 月 22 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,652,000 円	3,320,000 円	87.3 %		
	入 札 金 額	3,190,000 円	2,900,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	有限会社神原興業	6,450,000	5,830,000	4,500,000	3,580,000	3,190,000
2	昭和建设株式会社	8,308,899	辞退			
3	湘南植木有限会社	11,030,000	5,200,000	4,600,000	3,800,000	2,900,000
4	株式会社幸友造園土木	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R5葉山御用邸雨水排水整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年11月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年11月30日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社神原興業	有	
2	昭和建設株式会社	有	
3	湘南植木有限公司	有	
4	株式会社幸友造園土木	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑管理事務所解体撤去ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年10月30日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年11月24日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社東輝建設	有	
2	鐵光商事株式会社	有	
3	有限会社リ・ワークスジャパン	有	
4	株式会社ティーバランス	有	
5	株式会社オルカ	有	
6	株式会社明幸	有	
7	郷建設株式会社	有	
8	大貴工業株式会社	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			