

指 名 結 果 書

- 1 件名 桂離宮苑地管理事業
- 2 指名通知日 平成18年 4月 3日
- 3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

- 4 指名理由 別紙のとおり
- 5 入札日 平成18年 4月14日
(予 定)

工事件名

桂離宮苑地管理事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都	市内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 4月14日				
2	契約業者名	株式会社 植清津田造園				
3	契約業者の住所	京都市左京区吉田下大路町37番地				
4	工事件名	桂離宮苑地管理事業				
5	工事場所	京都市西京区桂御園				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	苑地整備				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月29日				
10	契約金額 (税込)	6,405,000円				
11	契約金額 (税抜)	6,100,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)植清津田造園	6,500,000	6,300,000	6,100,000		
2	(株)高石造園土木	6,700,000	6,350,000	6,120,000		
3	花豊造園(株)	6,980,000	6,380,000	6,130,000		
4	(株)大平造園	6,800,000	6,330,000	6,130,000		
5	(株)加藤造園	6,650,000	6,360,000	6,140,000		
6	(株)小林造園	7,000,000	6,400,000	6,150,000		
7	(株)河原造園	6,700,000	6,400,000	6,200,000		
8	永井造園(株)	6,700,000	6,350,000	6,200,000		
9	田中 三代子	7,000,000	6,450,000	6,220,000		
10	(株)植芳造園	6,900,000	6,450,000	6,270,000		
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 修学院離宮苑地管理事業

2 指名通知日 平成18年 4月 3日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 4月14日
(予定)

工事件名

修学院離宮苑地管理事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都	市内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 4月17日				
2	契約業者名	株式会社 鈴木庭園				
3	契約業者の住所	京都市右京区嵯峨苅分町17番地				
4	工事件名	修学院離宮苑地管理事業				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	苑地整備				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月30日				
10	契約金額 (税込)	7,245,000円				
11	契約金額 (税抜)	6,900,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
川	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)鈴木庭園	7,200,000	6,900,000			
2	(株)加藤造園	7,320,000	6,940,000			
3	(株)斉藤造園	7,450,000	6,940,000			
4	樋口造園(株)	7,340,000	6,980,000			
5	(株)野村造園土木	8,000,000	7,000,000			
6	(株)大幸造園	7,450,000	7,000,000			
7	(株)小島庭園工務所	7,360,000	7,060,000			
8	(有)植泰	7,850,000	7,100,000			
9	(株)豊田造園	7,560,000	7,120,000			
10	中山 徹	7,500,000	7,150,000			
川	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 大宮仙洞御所苑地管理事業

2 指名通知日 平成18年 4月 3日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 4月14日
(予定)

工事件名

大宮仙洞御所苑地管理事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都	市内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 4月14日				
2	契約業者名	株式会社 大平造園				
3	契約業者の住所	京都市右京区常盤馬塚町16				
4	工事件名	大宮仙洞御所苑地管理事業				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	苑地整備				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月29日				
10	契約金額 (税込)	6,510,000円				
11	契約金額 (税抜)	6,200,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
川	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)大平造園	6,800,000	6,500,000	6,200,000		
2	(株)林造園建設工業	7,200,000	6,700,000	6,300,000		
3	(株)植清津田造園	6,950,000	6,750,000	6,350,000		
4	(有)植泰	7,450,000	6,650,000	6,350,000		
5	(株)青山造園	7,150,000	6,650,000	6,350,000		
6	田中 三代子	7,100,000	6,710,000	6,400,000		
7	(株)吉村造園	9,500,000	6,650,000	6,400,000		
8	(株)青木農園	7,200,000	6,700,000	6,400,000		
9	(株)植藤造園	7,100,000	6,650,000	6,450,000		
10	北山安夫	7,200,000	6,750,000	6,450,000		
川	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

- 1 件名 京都御所苑地管理事業
- 2 指名通知日 平成18年 4月 3日
- 3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

- 4 指名理由 別紙のとおり
- 5 入札日 平成18年 4月14日
(予 定)

工事件名

京都御所苑地管理事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都	市内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 4月14日				
2	契約業者名	中山 徹				
3	契約業者の住所	京都市右京区太秦一ノ井町32番地の51				
4	工事件名	京都御所苑地管理事業				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	苑地整備				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月30日				
10	契約金額 (税込)	5,775,000円				
11	契約金額 (税抜)	5,500,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
川順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	中山 徹	5,800,000	5,500,000			
2	(株)山口造園	6,000,000	5,500,000			
3	(株)高石造園土木	5,950,000	5,600,000			
4	永井造園(株)	6,200,000	5,650,000			
5	(株)河原勝庭園	6,250,000	5,650,000			
6	(株)鈴木庭園	6,200,000	5,700,000			
7	(株)茨木春草園	6,300,000	5,700,000			
8	(株)豊田造園	6,230,000	5,720,000			
9	北山 安夫	6,200,000	5,750,000			
10	(株)曾根造園	6,100,000	5,750,000			
川順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 京都御所苑路脇ほかまつ手入事業

2 指名通知日 平成18年 4月19日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 4月27日
(予 定)

工事件名

京都御所苑路脇ほかまつ手入事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 4月28日				
2	契約業者名	北山 安夫				
3	契約業者の住所	京都市北区等持院中町1-11				
4	工事件名	京都御所苑路脇ほかまつ手入事業				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	樹木手入				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 2月28日				
10	契約金額 (税込)	3,780,000円				
11	契約金額 (税抜)	3,600,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 北山 安夫	4,000,000	3,800,000	3,600,000		
	2 永井造園(株)	4,200,000	3,850,000	3,650,000		
	3 (株)植芳造園	4,220,000	3,920,000	3,740,000		
	4 (株)鈴木庭園	4,350,000	3,900,000	3,750,000		
	5 樋口造園(株)	4,080,000	3,830,000	3,780,000		
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件名 京都御所御池庭ほかまつ手入事業

2 指名通知日 平成18年 4月14日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 4月28日
(予定)

工事件名

京都御所御池庭ほかまつ手入事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都	市内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 4月28日				
2	契約業者名	株式会社 植清津田造園				
3	契約業者の住所	京都市左京区吉田下大路町37番地				
4	工事件名	京都御所御池庭ほかまつ手入事業				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	樹木手入				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 2月28日				
10	契約金額 (税込)	5,985,000円				
11	契約金額 (税抜)	5,700,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 (株)植清津田造園	5,700,000				
	2 (株)加藤造園	5,750,000				
	3 (有)植泰	5,800,000				
	4 (株)大平造園	5,900,000				
	5 (株)河原造園	6,000,000				
	6 (株)河原勝庭園	6,150,000				
	7 (株)植藤造園	6,200,000				
	8 (株)小島庭園工務所	6,200,000				
	9 (株)斉藤造園	6,200,000				
	10 (株)林造園建設工業	6,300,000				
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

- 1 件名 正倉院苑地管理事業
- 2 指名通知日 平成18年 4月19日
- 3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

- 4 指名理由 別紙のとおり
- 5 入札日 平成18年 4月28日
(予 定)

工事件名

正倉院苑地管理事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			148
	所在地	奈良	都道府県内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			148
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			148
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			148
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			148
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			148
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			148
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			148
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			148
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			148
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			148
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 5月 1日				
2	契約業者名	有限会社 大和福樹園				
3	契約業者の住所	奈良県奈良市丹生町712番地				
4	工事件名	正倉院苑地管理事業				
5	工事場所	奈良県奈良市雑司町				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	苑地整備				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 1月30日				
10	契約金額 (税込)	2,835,000円				
11	契約金額 (税抜)	2,700,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 (有)大和福樹園	2,800,000	2,700,000			
	2 花豊造園(株)奈良営業所	3,400,000	2,720,000			
	3 奥本 潔	2,830,000	2,730,000			
	4 (株)恵水園	2,880,000	2,760,000			
	5 (株)ガーデンヤマト	3,000,000	2,770,000			
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件名 修学院離宮まつ手入事業

2 指名通知日 平成18年 4月19日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 5月 1日
(予 定)

工事件名

修学院離宮まつ手入事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 5月 2日				
2	契約業者名	株式会社 豊田造園				
3	契約業者の住所	京都市西京区樫原茶ノ木本町7				
4	工事件名	修学院離宮まつ手入事業				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	樹木手入				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 2月28日				
10	契約金額 (税込)	5,880,000円				
11	契約金額 (税抜)	5,600,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 (株)豊田造園	5,600,000				
	2 (株)林造園建設工業	5,700,000				
	3 (株)植清津田造園	5,750,000				
	4 北山 安夫	5,850,000				
	5 (株)高石造園土木	5,900,000				
	6 (株)植芳造園	6,000,000				
	7 (株)曾根造園	6,000,000				
	8 (株)小林造園	6,000,000				
	9 (株)山口造園	6,000,000				
	10 花豊造園(株)	6,100,000				
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件名 桂離宮まつ手入ほか事業

2 指名通知日 平成18年 4月27日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 5月10日
(予定)

工事件名

桂離宮まつ手入ほか事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都	市内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 5月11日				
2	契約業者名	有限会社 植泰				
3	契約業者の住所	京都市左京区下鴨宮崎町1番地の30				
4	工事件名	桂離宮まつ手入ほか事業				
5	工事場所	京都市西京区桂御園				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	樹木手入				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 2月 2日				
10	契約金額 (税込)	4,357,500円				
11	契約金額 (税抜)	4,150,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
川順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(有)植泰	4,150,000				
2	(株)小林造園	4,250,000				
3	(株)小島庭園工務所	4,300,000				
4	(株)鈴木庭園	4,300,000				
5	永井造園(株)	4,350,000				
6						
7						
8						
9						
10						
川順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 大宮仙洞御所まつ手入ほか事業

2 指名通知日 平成18年 4月27日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 5月10日
(予定)

工事件名

大宮仙洞御所まつ手入ほか事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都	市内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 5月10日				
2	契約業者名	株式会社 斉藤造園				
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野北春日町339-3				
4	工事件名	大宮仙洞御所まつ手入ほか事業				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	樹木手入				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 2月16日				
10	契約金額 (税込)	3,360,000円				
11	契約金額 (税抜)	3,200,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
川	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 斉藤造園	3,800,000	3,600,000	3,400,000	3,200,000	
2	(株) 加藤造園	3,830,000	3,620,000	3,430,000	3,220,000	
3	中山 徹	4,100,000	3,700,000	3,450,000	3,230,000	
4	(株) 曾根造園	3,840,000	3,620,000	3,420,000	3,250,000	
5	(株) 豊田造園	4,000,000	3,750,000	3,500,000	3,350,000	
6						
7						
8						
9						
10						
川	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 仁徳天皇陵鳥居改築工事

2 指名通知日 平成18年 5月 2日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	C
5	E	建築	C
6	F	建築	C
7	G	建築	C
8	H	建築	C
9	I	建築	C
10	J	建築	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 5月19日
(予 定)

工事件名 仁徳天皇陵鳥居改築工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17, 18年度）建設工事競争参加有資格業者	等級	C・D	同等	7,407
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,407
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			806
	所在地	大阪府	都道府県内	
	所在地	堺市・羽曳野市	市町村郡内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			21
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			21
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			21
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			21
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			20
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			20
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			20
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			20
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			20
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			20

指名競争入札参加業者数	10
-------------	----

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 5月19日				
2	契約業者名	株式会社 芝松組				
3	契約業者の住所	大阪府羽曳野市南恵我之荘5丁目3番5号				
4	工事件名	仁徳天皇陵鳥居改築工事				
5	工事場所	大阪府堺市堺区大仙町（仁徳天皇陵内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	鳥居改築				
8	工 期 （自）	契約日翌日				
9	工 期 （至）	平成19年 3月15日				
10	契約金額 （税込）	9,975,000円				
11	契約金額 （税抜）	9,500,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
川	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	（株）芝松組	9,500,000				
2	（株）山口工務店	10,800,000				
3	田浦建設（株）	12,800,000				
4	エイコウ建設（株）	13,000,000				
5	（株）橋爪工務店	13,900,000				
6	大樹建設（株）	14,400,000				
7	（株）キョーシン	15,950,000				
8	（株）阪倉組	16,000,000				
9	（株）宮井芳建設	16,800,000				
10	（株）タムラ	辞退				
川	（入札者）	第6回 入札金額（円）	第7回 入札金額（円）	第8回 入札金額（円）	第9回 入札金額（円）	第10回 入札金額（円）
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 修学院離宮奉仕団休所整備その他工事

2 指名通知日 平成 18 年 5 月 30 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	C
2	B	建築一式工事	C
3	C	建築一式工事	C
4	D	建築一式工事	C
5	E	建築一式工事	C
6	F	建築一式工事	C
7	G	建築一式工事	C
8	H	建築一式工事	C
9	I	建築一式工事	C
10	J	建築一式工事	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日
(予定) 平成 18 年 6 月 9 日

工事件名

修学院離宮奉仕団休所整備その他工事

指名基準	評価項目			対象業者数
	等級	C等級	同等	
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者				3,202
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			3,202
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都府	都道府県内	149
	所在地	京都市	市内	43
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			43
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			43
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			43
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			43
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			43
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			43
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			43
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			43
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			43
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			43
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			43
指名競争入札参加業者数				10

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 18 年 6 月 14 日				
2	請負業者名	株式会社 澤野工務店				
3	請負業者の住所	京都市東山区三条通南 2 筋目白川筋西入唐戸鼻町 5 5 5 - 1				
4	工事件名	修学院離宮奉仕団休所整備その他工事				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添（修学院離宮内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	奉仕団休所整備				
8	工 期（自）	平成 18 年 6 月 15 日				
9	工 期（至）	平成 18 年 11 月 30 日				
10	請負金額(税込)	27,825,000 円				
11	請負金額(税抜)	26,500,000 円				
12	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	（株）澤野工務店	26,500,000				
2	大登建設（株）	36,700,000				
3	（株）大昇工務	37,590,000				
4	（株）井上建設	38,000,000				
5	（株）鈴木組	38,900,000				
6	（株）太田工務店	41,500,000				
7	（株）末松工務店	42,150,000				
8	寿建設（株）	43,000,000				
9	（株）山下組	43,600,000				
10	（株）上宗建設	45,000,000				
順	（入札者）	第 6 回 入札金額（円）	第 7 回 入札金額（円）	第 8 回 入札金額（円）	第 9 回 入札金額（円）	第 10 回 入札金額（円）
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年 6月14日
2	契約業者名	株式会社 澤野工務店
3	契約業者の住所	京都市東山区三条通南2筋目白川筋西入唐戸鼻町555-1
4	工事件名	修学院離宮奉仕団休所整備その他工事第1回変更
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添(修学院離宮内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	奉仕団休所整備
8	工期(自)	平成18年 6月15日
9	工期(至)	平成18年11月30日
10	契約金額(税込)	27,825,000円
11	変更契約年月日	平成18年11月22日
12	変更後工期(至)	工期(至)は原契約のとおり
13	変更増減金額(税込)	1,212,960円
14	変更後金額(税込)	29,037,960円
15	変更理由	今回は、工事の進捗に伴い、奉仕団休所整備・屋外施設等整備・中離宮門番所修繕工事に変更の必要性が生じたため、行うものである。

指 名 結 果 書

1 件名 桃山陵墓地ほか広葉樹手入その他事業

2 指名通知日 平成18年 6月14日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 6月20日
(予定)

工事件名

桃山陵墓地ほか広葉樹手入れその他事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	C	同等	6,347
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都	都道府県内	30
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			30
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			30
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			30
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			30
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			30
	当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			30
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			30
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			30
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			30
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			30
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			30

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 6月26日				
2	契約業者名	永井造園 株式会社				
3	契約業者の住所	京都市右京区嵯峨天竜寺北造路町48ノ4				
4	工事件名	桃山陵墓地ほか広葉樹手入その他事業				
5	工事場所	京都市伏見区桃山町古城山ほか				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	樹木手入				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年 8月 4日				
10	契約金額 (税込)	2,782,500円				
11	契約金額 (税抜)	2,650,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
川	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	永井造園(株)	2,650,000				
2	(株)河原勝庭園	2,720,000				
3	中山 徹	2,750,000				
4	田中三代子	2,850,000				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
川	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 修学院離宮広葉樹手入れほか事業

2 指名通知日 平成18年 6月14日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 6月21日
(予 定)

工事件名

修学院離宮広葉樹手入れほか事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 6月21日				
2	契約業者名	株式会社 植芳造園				
3	契約業者の住所	京都市右京区太秦一ノ井町17-2				
4	工事件名	修学院離宮広葉樹手入れほか事				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	樹木手入				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年11月10日				
10	契約金額 (税込)	4,725,000円				
11	契約金額 (税抜)	4,500,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
川	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)植芳造園	4,500,000				
2	(株)加藤造園	4,580,000				
3	北山安夫	4,750,000				
4	(株)河原勝庭園	4,750,000				
5	(株)斉藤造園	4,800,000				
6						
7						
8						
9						
10						
川	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 京都御所広葉樹手入れほか事業

2 指名通知日 平成18年 6月23日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 6月30日
(予定)

工事件名

京都御所広葉樹手入ほか事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 7月 3日				
2	契約業者名	株式会社 豊田造園				
3	契約業者の住所	京都市西京区榎原茶ノ木本町7番地				
4	工事件名	京都御所広葉樹手入ほか事業				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	樹木手入				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年11月10日				
10	契約金額 (税込)	4,410,000円				
11	契約金額 (税抜)	4,200,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
川	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)豊田造園	4,200,000				
2	(株)小島庭園工務所	4,260,000				
3	(株)河原造園	4,400,000				
4	(株)林造園建設工業	4,480,000				
5	永井造園(株)	4,600,000				
6						
7						
8						
9						
10						
川	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 息長陵駐車場整備工事

2 指名通知日 平成18年 6月23日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	土木	D
2	B	土木	D
3	C	土木	D
4	D	土木	D
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 6月30日
(予定)

工事件名

息長陵駐車場整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
	等級	D等級	同等	
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	D等級	同等	6,360
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			6,360
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			24
	所在地	滋賀県	都道府県内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			24
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			24
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			24
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			24
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			24
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			24
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			24
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			24
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			24
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			24
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 7月 5日				
2	契約業者名	湖北総合開発 株式会社				
3	契約業者の住所	滋賀県彦根市甲田町555番地				
4	工事件名	息長陵駐車場整備工事				
5	工事場所	滋賀県米原市村居田				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	駐車場整備				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年 9月15日				
10	契約金額 (税込)	1,827,000円				
11	契約金額 (税抜)	1,740,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 湖北総合開発(株)	1,740,000				
	2 川上建設(有)	2,029,000				
	3 (株)吉勝重建 滋賀支店	2,480,000				
	4 新井 秀行	辞退				
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年 7月 5日
2	契約業者名	湖北総合開発 株式会社
3	契約業者の住所	滋賀県彦根市甲田町555番地
4	工事件名	息長陵駐車場整備工事
5	工事場所	滋賀県米原市村居田
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	駐車場整備
8	工期 (自)	平成18年 7月 6日
9	工期 (至)	平成18年 9月15日
10	契約金額 (税込)	1,827,000 円
11	契約金額 (税抜)	1,740,000 円
12	変更契約年月日	平成18年 9月 7日
13	変更後工期 (至)	平成18年 9月15日
14	変更増減金額 (税込)	420,000 円
15	変更増減金額 (税抜)	400,000 円
16	変更後金額 (税込)	2,247,000 円
17	変更後金額 (税抜)	2,140,000 円
18	変更理由	今回変更は、現況地盤が軟弱で施行が困難であるため、地盤改良を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件名 京都御所第45号建物（御文庫）ほか瓦葺屋根葺替その他整備工事

2 指名通知日 平成18年 6月27日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	B
3	C	建築	B
4	D	建築	B
5	E	建築	B
6	F	建築	B
7	G	建築	B
8	H	建築	B
9	I	建築	B
10	J	建築	B

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 7月 7日
(予 定)

工事件名

京都御所第45号建物（御文庫）ほか瓦葺屋根葺替その他整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C・D等級	同等	13,165
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			13,165
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			606
	所在地	京都府	都道府県内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			606
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			606
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			606
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			606
	当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			606
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			606
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			606
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			606
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			606
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			606
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 7月 7日				
2	契約業者名	株式会社 前田英工務店				
3	契約業者の住所	京都市中京区麩屋町通竹屋町上る舟屋町419番地の1				
4	工事件名	京都御所第45号建物(御文庫)ほか瓦葺屋根葺替その他整備工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	瓦屋根葺替その他				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月23日				
10	契約金額 (税込)	39,165,000円				
11	契約金額 (税抜)	37,300,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
川順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)前田英工務店	38,800,000	37,800,000	37,300,000		
2	(株)アラキ工務店	41,800,000	38,500,000	37,450,000		
3	(株)佐桑工務店	41,200,000	38,200,000	37,500,000		
4	(株)熊倉工務店	39,700,000	38,200,000	37,500,000		
5	(株)大滝工務店	41,000,000	38,530,000	37,500,000		
6	(株)安井空工務店	40,400,000	38,000,000	37,500,000		
7	(株)武田工務店	41,500,000	38,120,000	37,600,000		
8	(株)長村組	41,250,000	38,250,000	37,600,000		
9	伸和建設(株)	40,000,000	38,300,000	37,600,000		
10	(株)木澤工務店	40,500,000	38,180,000	37,680,000		
川順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年 7月 7日
2	契約業者名	株式会社 前田英工務店
3	契約業者の住所	京都市中京区駄屋町通竹屋町上る舟屋町419番地の1
4	工事件名	京都御所第45号建物(御文庫)ほか瓦葺屋根葺替その他整備工事
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	瓦屋根葺替その他
8	工期(自)	平成18年 7月 8日
9	工期(至)	平成19年 3月23日
10	契約金額(税込)	39,165,000円
11	契約金額(税抜)	37,300,000円
12	変更契約年月日	平成19年 3月14日
13	変更後工期(至)	平成19年 3月23日
14	変更増減金額(税込)	6,300,000円
15	変更増減金額(税抜)	6,000,000円
16	変更後金額(税込)	45,465,000円
17	変更後金額(税抜)	43,300,000円
18	変更理由	工事の進捗状況に伴い、破損著しい箇所が見受けられたので、当初設計を変更し、屋根瓦修繕、木部の修繕、漆喰壁の塗替等を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件名 修学院離宮大刈込垣ほか刈込事業

2 指名通知日 平成18年 7月 5日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 7月12日
(予 定)

工事件名

修学院離宮大刈込垣ほか刈込事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 7月12日				
2	契約業者名	株式会社 植藤造園				
3	契約業者の住所	京都市右京区山越中町13				
4	工事件名	修学院離宮大刈込垣ほか刈込事業				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	樹木手入				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年11月22日				
10	契約金額 (税込)	3,990,000円				
11	契約金額 (税抜)	3,800,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 (株)植藤造園	3,800,000				
	2 (株)高石造園土木	3,880,000				
	3 (株)茨木春草園	3,950,000				
	4 植彌加藤造園(株)	3,960,000				
	5 花豊造園(株)	3,980,000				
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件名 仁明天皇陵外構柵改修工事

2 指名通知日 平成18年 7月 3日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建	D
2	B	建	D
3	C	建	D
4	D	建	D
5	E	建	D
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 7月 7日
(予 定)

工事件名 仁明天皇陵外構柵改修工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	D	同等	4,642
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			4,642
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都府	都道府県内	191
	所在地	京都市	市町村郡内	74
3. 工事成績等	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			70
	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
6. 受注意欲	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
9. 経営状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 7月13日				
2	契約業者名	株式会社 田中建設				
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野石作町99				
4	工事件名	仁明天皇陵外構柵改修工事				
5	工事場所	京都市伏見区深草東伊達町地内				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	外構柵改修				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年 8月31日				
10	契約金額 (税込)	2,940,000円				
11	契約金額 (税抜)	2,800,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)田中建設	2,800,000				
2	(株)加藤組	2,830,000				
3	(株)西村宇工務店	3,000,000				
4	(有)技建	3,700,000				
5	(有)豊工務店	4,450,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 京都御所紫宸殿廻り月華門南側回廊ほか本瓦葺屋根葺替
その他整備第1回工事

2 指名通知日 平成18年 7月 7日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	A
2	B	建築	A
3	C	建築	A
4	D	建築	A
5	E	建築	A
6	F	建築	A
7	G	建築	A
8	H	建築	A
9	I	建築	A
10	J	建築	A

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 7月21日
(予 定)

工事件名 京都御所紫宸殿廻り月華門南側回廊ほか本瓦葺屋根葺替その他整備第1回工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C・D 等級	同等	13,165
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			13,165
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			606
	所在地	京都府	都道府県内	
3. 工事成績等	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			606
4. 当該工事の施工についての技術的適正	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			606
	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			606
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			606
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			606
5. 請負工事の状況	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			606
6. 受注意欲	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			606
7. 安全管理及び労働福祉の状況	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			606
8. 指名及び受注の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			606
9. 経営状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			606
	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			606
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 7月25日				
2	契約業者名	松井建設 株式会社 大阪支店				
3	契約業者の住所	大阪市北区紅梅町2番18号(南森町共同ビル)				
4	工事件名	京都御所紫宸殿廻り月華門南側回廊ほか本瓦葺屋根葺替その他整備第1回工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	瓦屋根葺替その他				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月31日				
10	契約金額 (税込)	73,500,000円				
11	契約金額 (税抜)	70,000,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	松井建設(株)大阪支店	70,000,000				
2	(株)大林組	89,000,000				
3	清水建設(株)大阪支店	98,000,000				
4	(株)間組 大阪支店	99,000,000				
5	三井住友建設(株)大阪支店	120,000,000				
6	真柄建設(株)京都営業所	辞退				
7	西松建設(株)関西支店	辞退				
8	大日本土木(株)大阪支店	辞退				
9	鹿島建設(株)関西支店	辞退				
10	(株)竹中工務店 京都支店	辞退				
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年 7月25日
2	契約業者名	松井建設 株式会社 大阪支店
3	契約業者の住所	大阪市北区紅梅町2番18号(南森町共同ビル)
4	工事件名	京都御所紫宸殿廻り月華門南側回廊ほか本瓦葺屋根葺替その他整備第1回工事
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	瓦屋根葺替その他
8	工期(自)	平成18年 7月26日
9	工期(至)	平成19年 3月31日
10	契約金額(税込)	73,500,000円
11	契約金額(税抜)	70,000,000円
12	変更契約年月日	平成19年 3月20日
13	変更後工期(至)	平成19年 3月31日
14	変更増減金額(税込)	14,962,500円
15	変更増減金額(税抜)	14,250,000円
16	変更後金額(税込)	88,462,500円
17	変更後金額(税抜)	84,250,000円
18	変更理由	工事の進捗状況に伴い、破損著しい箇所が見受けられたので、当初設計を変更し、屋根瓦葺替、木材の取替等を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件名 京都御所若宮姫宮御殿桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備第1回工事

2 指名通知日 平成18年 7月12日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	A
2	B	建築	A
3	C	建築	A
4	D	建築	A
5	E	建築	A
6	F	建築	B
7	G	建築	B
8	H	建築	B
9	I	建築	B
10	J	建築	B

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 7月24日
(予 定)

工事件名 京都御所若宮姫宮御殿桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備第1回工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C・D 等級	同等	13,165
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			13,165
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都府	都道府県内	606
	所在地		市町村郡内	
3. 工事成績等	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			606
4. 当該工事の施工についての技術的適正	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			606
	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			606
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			606
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			606
5. 請負工事の状況	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			606
6. 受注意欲	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			606
7. 安全管理及び労働福祉の状況	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			606
8. 指名及び受注の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			606
9. 経営状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			606
	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			606
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

不落随契

1	契約年月日	平成18年 7月25日				
2	契約業者名	株式会社 佐桑工務店				
3	契約業者の住所	京都市左京区下鴨高木町39番地の4				
4	工事件名	京都御所若宮姫宮御殿桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備第1回工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	桧皮葺を除く建築一式				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月31日				
10	契約金額 (税込)	32,025,000円				
11	契約金額 (税抜)	30,500,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)佐桑工務店	49,900,000	47,500,000	46,000,000	43,500,000	40,000,000
2	(株)アラキ工務店	51,400,000	48,400,000	47,100,000	45,000,000	42,700,000
3	(株)奥谷組	50,800,000	48,800,000	47,200,000	45,000,000	42,500,000
4	伸和建設(株)	52,000,000	49,000,000	47,300,000	45,600,000	43,000,000
5	(株)木澤工務店	50,500,000	48,550,000	47,250,000	45,150,000	43,000,000
6	(株)辰巳建設	52,300,000	49,000,000	47,300,000	45,600,000	43,200,000
7	(株)長村組	51,150,000	48,700,000	47,200,000	45,800,000	43,350,000
8	(株)ミラノ工務店	51,500,000	48,900,000	47,200,000	44,900,000	辞退
9	公成建設(株)	52,300,000	49,400,000	47,100,000	45,700,000	辞退
10	(株)増田組	51,000,000	48,500,000	47,350,000	辞退	
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1	(株)佐桑工務店	38,900,000	36,500,000			
2	(株)アラキ工務店	39,300,000	辞退			
3	(株)奥谷組	辞退				
4	伸和建設(株)	辞退				
5	(株)木澤工務店	辞退				
6	(株)辰巳建設	辞退				
7	(株)長村組	辞退				
8	(株)ミラノ工務店					
9	公成建設(株)					
10	(株)増田組					
予算決算及び会計令第99条の2の規定により、随意契約によるものとする。						
	(見積者)	第1回 見積金額(円)	第2回 見積金額(円)	第3回 見積金額(円)	第4回 見積金額(円)	第5回 見積金額(円)
	(株)佐桑工務店	32,000,000	30,500,000			
		第6回 見積金額(円)	第7回 見積金額(円)	第8回 見積金額(円)	第9回 見積金額(円)	第10回 見積金額(円)

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年 7月25日
2	契約業者名	株式会社 佐桑工務店
3	契約業者の住所	京都市左京区下鴨高木町39番地の4
4	工事件名	京都御所若宮姫宮御殿桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備第1回工事
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	桧皮葺を除く建築一式
8	工期(自)	平成18年 7月26日
9	工期(至)	平成19年 3月31日
10	契約金額(税込)	32,025,000円
11	契約金額(税抜)	30,500,000円
12	変更契約年月日	平成19年 3月15日
13	変更後工期(至)	平成19年 3月31日
14	変更増減金額(税込)	4,305,000円
15	変更増減金額(税抜)	4,100,000円
16	変更後金額(税込)	36,330,000円
17	変更後金額(税抜)	34,600,000円
18	変更理由	工事の進捗状況に伴い、破損著しい箇所が見受けられたので、当初設計を変更し、屋根瓦修繕、木部の修繕等を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件名 京都御所建春門桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備
第1回工事

2 指名通知日 平成18年 7月28日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	A
2	B	建築	B
3	C	建築	B
4	D	建築	B
5	E	建築	B
6	F	建築	B
7	G	建築	B
8	H	建築	B
9	I	建築	B
10	J	建築	B

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 8月10日
(予 定)

工事件名 京都御所建春門桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備第1回工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C・D 等級	同等	13,165
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			13,165
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都府	都道府県内	606
	所在地		市町村郡内	
3. 工事成績等	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			606
4. 当該工事の施工についての技術的適正	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			606
	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			606
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			606
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			606
5. 請負工事の状況	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			606
6. 受注意欲	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			606
7. 安全管理及び労働福祉の状況	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			606
8. 指名及び受注の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			606
9. 経営状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			606
	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			606
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 8月11日				
2	契約業者名	株式会社 安井空工務店				
3	契約業者の住所	京都府向日市上植野町御塔道42				
4	工事件名	京都御所建春門桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備第1回工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	桧皮葺を除く建築一式				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月20日				
10	契約金額 (税込)	35,700,000円				
11	契約金額 (税抜)	34,000,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)安井空工務店	44,000,000	42,000,000	39,000,000	36,600,000	36,000,000
2	(株)上宗建設	46,500,000	43,600,000	41,600,000	38,500,000	36,100,000
3	(株)木澤工務店	48,000,000	43,950,000	41,900,000	38,600,000	36,500,000
4	(株)アラキ工務店	47,300,000	43,600,000	41,550,000	38,500,000	36,200,000
5	伸和建設(株)	45,200,000	43,700,000	41,700,000	38,600,000	36,400,000
6	(株)武田工務店	47,500,000	43,550,000	41,500,000	38,650,000	36,500,000
7	(株)辰巳建設	45,700,000	43,700,000	41,800,000	38,500,000	辞退
8	(株)大滝工務店	46,000,000	43,700,000	41,600,000	38,600,000	辞退
9	(株)長村組	46,500,000	43,600,000	41,700,000	辞退	
10	(株)熊倉工務店	45,000,000	43,700,000	41,700,000	辞退	
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1	(株)安井空工務店	35,000,000	34,000,000			
2	(株)上宗建設	35,500,000	34,500,000			
3	(株)木澤工務店	35,900,000	辞退			
4	(株)アラキ工務店	辞退				
5	伸和建設(株)	辞退				
6	(株)武田工務店	辞退				
7	(株)辰巳建設					
8	(株)大滝工務店					
9	(株)長村組					
10	(株)熊倉工務店					

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年 8月11日
2	契約業者名	株式会社 安井空工務店
3	契約業者の住所	京都府向日市上植野町御塔道42
4	工事件名	京都御所建春門桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備第1回工事
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	桧皮葺を除く建築一式
8	工期(自)	平成18年 8月12日
9	工期(至)	平成19年 3月20日
10	契約金額(税込)	35,700,000円
11	契約金額(税抜)	34,000,000円
12	変更契約年月日	平成19年 3月16日
13	変更後工期(至)	平成19年 3月20日
14	変更増減金額(税込)	8,662,500円
15	変更増減金額(税抜)	8,250,000円
16	変更後金額(税込)	44,362,500円
17	変更後金額(税抜)	42,250,000円
18	変更理由	工事の進捗状況に伴い、破損著しい箇所が見受けられたので、当初設計を変更し、瓦修繕及び木材の取替、漆喰塗替等を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件名 神武天皇陵御休所ほか自動火災報知設備その他改修工事

2 指名通知日 平成18年 7月31日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	電	B
2	B	電	B
3	C	電	B
4	D	電	B
5	E	電	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 8月 8日
(予定)

工事件名 神武天皇陵御休所ほか自動火災報知設備その他改修工事

工種 電気設備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C・等級	同等	6,071
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			6,071
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	奈良県	都道府県内	110
	所在地		市町村郡内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			110
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			110
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			110
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			110
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			110
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			110
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			110
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			110
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			110
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			110
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			110
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 8月11日				
2	契約業者名	吉田電機商工 株式会社				
3	契約業者の住所	奈良市東九条町1484				
4	工事件名	神武天皇陵御休所ほか自動火災報知設備その他改修工事				
5	工事場所	奈良県橿原市大久保町(神武天皇陵内)				
6	工事種別	電気設備				
7	工事概要	火災報知設備整備				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年 9月28日				
10	契約金額 (税込)	4,095,000円				
11	契約金額 (税抜)	3,900,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	吉田電機商工(株)	5,600,000	5,000,000	3,900,000		
2	(株)アスカ電工	6,200,000	5,300,000	4,050,000		
3	(株)和田エンジニアリング	6,050,000	5,450,000	4,100,000		
4	新栄電設工業(株)	6,000,000	5,350,000	4,200,000		
5	(株)太子電機	5,900,000	5,500,000	4,300,000		
6						
7						
8						
9						
10						
	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 京都御所紫宸殿廻り宜陽殿ほか本瓦葺屋根葺替その他整備第1回工事

2 指名通知日 平成18年 7月25日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	A
2	B	建築	A
3	C	建築	A
4	D	建築	A
5	E	建築	A
6	F	建築	A
7	G	建築	A
8	H	建築	A
9	I	建築	A
10	J	建築	A

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 8月10日
(予 定)

工事件名 京都御所紫宸殿廻り宜陽殿ほか本瓦葺屋根葺替その他整備第1回工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C・D 等級	同等	13,165
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			13,165
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都府	都道府県内	606
	所在地		市町村郡内	
3. 工事成績等	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			606
4. 当該工事の施工についての技術的適正	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			606
	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			606
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			606
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			606
5. 請負工事の状況	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			606
6. 受注意欲	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			606
7. 安全管理及び労働福祉の状況	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			606
8. 指名及び受注の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			606
9. 経営状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			606
	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			606
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 8月11日				
2	契約業者名	株式会社 大林組				
3	契約業者の住所	大阪市中央区北浜東4番33号				
4	工事件名	京都御所紫宸殿廻り宜陽殿ほか本瓦葺屋根葺替その他整備第1回工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	瓦屋根葺替その他				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月31日				
10	契約金額 (税込)	78,750,000円				
11	契約金額 (税抜)	75,000,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)大林組	75,000,000				
2	(株)奥谷組	88,800,000				
3	清水建設(株)大阪支店	98,000,000				
4	(株)ミラノ工務店	110,000,000				
5	(株)辰巳建設	122,000,000				
6	公成建設(株)	125,000,000				
7	(株)増田組	127,950,000				
8	(株)竹中工務店 京都支店	辞退				
9	(株)間組 大阪支店	辞退				
10	三井住友建設(株)大阪支店	辞退				
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年 8月11日
2	契約業者名	株式会社 大林組
3	契約業者の住所	大阪市中央区北浜東4番33号
4	工事件名	京都御所紫宸殿廻り宜陽殿ほか本瓦葺屋根葺替その他整備第1回工事
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	瓦屋根葺替その他
8	工期(自)	平成18年 8月12日
9	工期(至)	平成19年 3月31日
10	契約金額(税込)	78,750,000円
11	契約金額(税抜)	75,000,000円
12	変更契約年月日	平成19年 3月14日
13	変更後工期(至)	平成19年 3月31日
14	変更増減金額(税込)	19,950,000円
15	変更増減金額(税抜)	19,000,000円
16	変更後金額(税込)	98,700,000円
17	変更後金額(税抜)	94,000,000円
18	変更理由	工事の進捗状況に伴い、破損著しい箇所が見受けられたので、当初設計を変更し、屋根瓦葺替及び木材の取替、壁塗替等を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件名 京都御所若宮姫宮御殿松皮葺屋根葺替第1回工事

2 指名通知日 平成18年 8月 9日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	C
3	C	建築	C
4	D	建築	C
5	E	建築	C
6	F	建築	C
7	G	建築	C
8	H	建築	C
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 8月28日
(予定)

工事件名 京都御所若宮姫宮御殿桧皮葺屋根葺替第1回工事

工種 屋根工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等	792
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			792
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都・奈良・大阪・滋賀・和歌山・兵庫・三重・愛知・岐阜・岡山	都道府県内	322
	所在地		市町村郡内	
3. 工事成績等	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			322
4. 当該工事の施工についての技術的適正	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			322
	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			322
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			322
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			322
5. 請負工事の状況	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			322
6. 受注意欲	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			322
7. 安全管理及び労働福祉の状況	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			322
8. 指名及び受注の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			322
9. 経営状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			322
	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			322
指名競争入札参加業者数				8

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 8月29日				
2	契約業者名	田中社寺 株式会社				
3	契約業者の住所	岐阜県岐阜市加納東丸町2丁目20				
4	工事件名	京都御所若宮姫宮御殿桧皮葺屋根葺替第1回工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	桧皮葺屋根葺替				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月31日				
10	契約金額 (税込)	69,825,000円				
11	契約金額 (税抜)	66,500,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	田中社寺(株)	71,000,000	68,000,000	66,500,000		
2	(株)児島工務店	76,000,000	70,000,000	67,000,000		
3	(有)宮川屋根工業	71,500,000	68,500,000	67,000,000		
4	岸田工業(株)	72,000,000	70,000,000	67,000,000		
5	(株)村上社寺工芸社	71,850,000	69,800,000	67,300,000		
6	(株)松村工務店	71,500,000	70,000,000	67,500,000		
7	谷上社寺工業(株)	72,500,000	70,000,000	67,500,000		
8	(有)友井社寺	75,000,000	69,000,000	67,500,000		
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年 8月29日
2	契約業者名	田中社寺 株式会社
3	契約業者の住所	岐阜県岐阜市加納東丸町2丁目20
4	工事件名	京都御所若宮姫宮御殿桧皮葺屋根葺替第1回工事
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	桧皮葺屋根葺替
8	工期(自)	平成18年 8月30日
9	工期(至)	平成19年 3月31日
10	契約金額(税込)	69,825,000円
11	契約金額(税抜)	66,500,000円
12	変更契約年月日	平成19年 3月23日
13	変更後工期(至)	平成19年 3月31日
14	変更増減金額(税込)	20,580,000円
15	変更増減金額(税抜)	19,600,000円
16	変更後金額(税込)	90,405,000円
17	変更後金額(税抜)	86,100,000円
18	変更理由	工事の進捗状況に伴い、桧皮葺屋根の取解及び葺替等の数量を変更するものである。

指 名 結 果 書

1 件名 応神天皇陵ほか堤防草刈事業

2 指名通知日 平成18年 8月25日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 8月31日
(予 定)

工事件名 応神天皇陵堤防草刈事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	B or C	同等	6,754
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			13,165
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	大阪	都道府県内	357
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			357
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			357
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			357
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			357
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			357
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			357
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			357
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			357
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			357
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			357
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			357
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 9月 4日				
2	契約業者名	有限会社 紅陽造園				
3	契約業者の住所	大阪府大阪狭山市大野西7 1 6 番地の1				
4	工事件名	応神天皇陵ほか堤防草刈事業				
5	工事場所	大阪府羽曳野市誉田六丁目ほか				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	草刈				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年10月31日				
10	契約金額 (税込)	4,042,500円				
11	契約金額 (税抜)	3,850,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(有)紅陽造園	3,850,000				
2	(株)ナカタグリーン	4,000,000				
3	(有)山壮園	4,050,000				
4	(株)川田正樹園	4,200,000				
5	(株)緑園	4,530,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 大宮仙洞御所広葉樹手入れ事業

2 指名通知日 平成18年 9月 4日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 9月12日
(予 定)

工事件名

大宮仙洞御所広葉樹手入れ事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等・以上	7,216
1．不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2．地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都	市内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3．工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			79
4．当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5．請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6．受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			79
7．安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適當でない業者であるもの			79
8．指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9．経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				4

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 9月13日				
2	契約業者名	株式会社 加藤造園				
3	契約業者の住所	京都市右京区花園伊町11番地				
4	工事件名	大宮仙洞御所広葉樹手入事業				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	樹木手入				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年11月17日				
10	契約金額 (税込)	3,045,000円				
11	契約金額 (税抜)	2,900,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 (株)加藤造園	2,900,000				
	2 樋口造園(株)	2,980,000				
	3 (株)河原勝庭園	3,050,000				
	4 (株)曾根造園	3,150,000				
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件名 仁徳天皇陵ほか堤防草刈事業

2 指名通知日 平成18年 9月 4日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E		
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 9月13日
(予 定)

工事件名

仁徳天皇陵ほか堤防草刈事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	B or C	同等・以上	6,754
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	大阪	都道府県内	357
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			357
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			357
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			357
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			357
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			357
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			357
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			357
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			357
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不相当でない業者であるもの			357
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			357
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			357
指名競争入札参加業者数				4

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 9月14日				
2	契約業者名	株式会社 田中造園				
3	契約業者の住所	大阪市平野区喜連東3丁目11番7号				
4	工事件名	仁徳天皇陵ほか堤防草刈事業				
5	工事場所	大阪府堺市堺区大仙町ほか				
6	工事種別	造園				
7	工事概要	草刈				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年11月10日				
10	契約金額 (税込)	2,730,000円				
11	契約金額 (税抜)	2,600,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
川	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)田中造園	2,600,000				
2	アオイ緑化(株)	2,730,000				
3	(株)和幸ガーデン	2,800,000				
4	(有)川岸造園	辞退				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
川	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件名 京都御所建春門桧皮葺屋根葺替工事

2 指名通知日 平成18年 8月31日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	C
3	C	建築	C
4	D	建築	C
5	E	建築	C
6	F	建築	C
7	G	建築	C
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 9月15日
(予 定)

工事件名 京都御所建春門桧皮葺屋根葺替工事

工種 屋根工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C	同等	792
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			792
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都・奈良・大阪・滋賀・和歌山・兵庫・三重・愛知・岐阜・岡山	都道府県内	322
	所在地		市町村郡内	
3. 工事成績等	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			322
4. 当該工事の施工についての技術的適正	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			322
	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			322
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			322
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			322
5. 請負工事の状況	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			322
6. 受注意欲	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			322
7. 安全管理及び労働福祉の状況	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			322
8. 指名及び受注の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			322
9. 経営状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			322
	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			322
指名競争入札参加業者数				7

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 9月21日				
2	契約業者名	有限会社 宮川屋根工業				
3	契約業者の住所	京都市中京区藪屋町通竹屋町上る舟屋町415番地				
4	工事件名	京都御所建春門桧皮葺屋根葺替工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	桧皮葺屋根葺替				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 2月28日				
10	契約金額 (税込)	47,775,000円				
11	契約金額 (税抜)	45,500,000円				
12	入札結果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 (有)宮川屋根工業	47,000,000	45,500,000			
	2 (有)友井社寺	48,000,000	45,800,000			
	3 (株)松村工務店	48,000,000	46,000,000			
	4 岸田工業(株)	47,200,000	46,000,000			
	5 (株)村上社寺工芸社	51,800,000	46,250,000			
	6 谷上社寺工業(株)	49,600,000	46,300,000			
	7 (株)児島工務店	49,000,000	46,500,000			
	8					
	9					
	10					
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年 9月21日
2	契約業者名	有限会社 宮川屋根工業
3	契約業者の住所	京都市中京区藪屋町通竹屋町上る舟屋町415番地
4	工事件名	京都御所建春門桧皮葺屋根葺替工事
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	桧皮葺屋根葺替
8	工期(自)	平成18年 9月22日
9	工期(至)	平成19年 2月28日
10	契約金額(税込)	47,775,000円
11	契約金額(税抜)	45,500,000円
12	変更契約年月日	平成19年 2月22日
13	変更後工期(至)	平成19年 2月28日
14	変更増減金額(税込)	5,460,000円
15	変更増減金額(税抜)	5,200,000円
16	変更後金額(税込)	53,235,000円
17	変更後金額(税抜)	50,700,000円
18	変更理由	工事の進捗状況に伴い、桧皮葺屋根の取解及び葺替等の数量が増加したため、変更するものである。

指 名 結 果 書

1 件 名 成務天皇陵ほか堤防草刈その他事業

2 指名通知日 平成18年 9月15日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年 9月21日
(予定)

工事件名

成務天皇陵ほか堤防草刈その他事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	C	同等・以上	4,920
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	奈良	都道府県内	98
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			98
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			98
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			98
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			98
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			98
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			98
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			98
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			98
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			98
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			98
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			98
指名競争入札参加業者数				3

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年 9月22日				
2	契約業者名	奥本 潔				
3	契約業者の住所	奈良市高樋町503番地				
4	工 事 件 名	成務天皇陵ほか堤防草刈その他事業				
5	工 事 場 所	奈良県奈良市山陵町ほか				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	草刈				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年11月24日				
10	契 約 金 額 (税込)	2,604,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	2,480,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入 札 者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	奥本 潔	2,800,000	2,480,000			
2	(株) 荻田造園	2,700,000	2,580,000			
3	(株) ヒロタ旭翠園	2,850,000	2,650,000			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入 札 者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 後宇多天皇蓮華峯寺陵防災整備工事

2 指名通知日 平成18年 9月28日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	土	C
2	B	土	C
3	C	土	C
4	D	土	C
5	E	土	C
6	F	土	C
7	G	土	C
8	H	土	C
9	I	土	C
10	J	土	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年10月11日
(予定)

工事件名 後宇多天皇蓮華峯寺陵防災整備工事

工種 土木一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
	等級	C等級	同等	
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者				3,478
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			3,478
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都府	都道府県内	207
	所在地	京都市	市町村郡内	70
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年10月12日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 木下建工				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区太秦森ヶ前町6番地22				
4	工 事 件 名	後宇多天皇蓮華峯寺陵防災整備工事				
5	工 事 場 所	京都市右京区北嵯峨朝原山町				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	崖地防災整備一式				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月27日				
10	契 約 金 額 (税込)	31,258,500円				
11	契 約 金 額 (税抜)	29,770,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 (株)木下建工	29,770,000				
	2 (株)ホクエイ	32,520,000				
	3 (有)甲神建設	33,300,000				
	4 橋元建設(株)	34,800,000				
	5 (株)岡村組	36,000,000				
	6 (株)丸虎組	36,800,000				
	7 日東土木(株)	39,500,000				
	8 (株)松山建設	39,500,000				
	9 (株)萬栄建設	46,180,000				
	10 (株)田中建設	辞退				
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年10月12日
2	契約業者名	株式会社 木下建工
3	契約業者の住所	京都市右京区太秦森ヶ前町6番地22
4	工事件名	後宇多天皇蓮華峯寺陵防災整備工事
5	工事場所	京都市右京区北嵯峨朝原山町
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	崖地防災整備一式
8	工期(自)	平成18年10月13日
9	工期(至)	平成19年 3月27日
10	契約金額(税込)	31,258,500円
11	契約金額(税抜)	29,770,000円
12	変更契約年月日	平成19年 2月16日
13	変更後工期(至)	平成19年 3月27日
14	変更増減金額(税込)	1,680,000円
15	変更増減金額(税抜)	1,600,000円
16	変更後金額(税込)	32,938,500円
17	変更後金額(税抜)	31,370,000円
18	変更理由	工事の進捗に伴い、当初設計より新たに支障木が発生したため処理をし、併せて護岸工に於いて洗い出し仕上げを行うものである。

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮笑意軒ほか柿葺等屋根葺替その他工事

2 指名通知日 平成18年 9月29日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築一式工事	B
2	B	建築一式工事	B
3	C	建築一式工事	B
4	D	建築一式工事	B
5	E	建築一式工事	B
6	F	建築一式工事	B
7	G	建築一式工事	C
8	H	建築一式工事	C
9	I	建築一式工事	C
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成18年10月10日
(予 定)

工事件名 桂離宮笑意軒ほか柿葺等屋根葺替その他工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C・D等級	同等	13,165
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			13,165
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			606
	所在地	京都府	都道府県内	
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			606
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			606
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			606
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			606
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			606
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			606
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			606
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			606
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			606
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			606
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			606

指名競争入札参加業者数	9
-------------	---

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 18 年 10 月 16 日
2	請負業者名	株式会社 大滝工務店
3	請負業者の住所	京都府舞鶴市字南田辺 1 2 6 番地の 5
4	工事件名	桂離宮笑意軒ほか柿葺等屋根葺替その他工事
5	工事場所	京都市西京区桂御園（桂離宮内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	柿葺屋根葺替その他
8	工期（自）	平成 18 年 10 月 17 日
9	工期（至）	平成 19 年 3 月 15 日
10	請負金額（税込）	34,440,000 円
11	請負金額（税抜）	32,800,000 円
12	入札結果	下表のとおり

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	（株）大滝工務店	32,800,000				
2	（株）木澤工務店	34,500,000				
3	（株）大亀工務店	36,480,000				
4	（株）武田工務店	37,500,000				
5	伸和建設（株）	38,000,000				
6	（株）上宗建設	38,000,000				
7	（株）アラキ工務店	38,300,000				
8	（株）熊倉工務店	39,000,000				
9	（株）長村組	39,800,000				
10						
順	（入札者）	第 6 回 入札金額（円）	第 7 回 入札金額（円）	第 8 回 入札金額（円）	第 9 回 入札金額（円）	第 10 回 入札金額（円）
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 飯豊天皇陵墳塋護岸その他整備工事

2 指名通知日 平成18年 10月 2日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	土木	B
2	B	土木	B
3	C	土木	B
4	D	土木	B
5	E	土木	C
6	F	土木	C
7	G	土木	C
8	H	土木	C
9	I	土木	C
10	J	土木	D

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年10月16日
(予 定)

工事件名 飯豊天皇陵墳塋護岸その他整備工事

工種 土木一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	B・C・D等級	同等	15,630
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	奈良県	都道府県内	277
3. 工事成績等	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			277
4. 当該工事の施工についての技術的適正	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			11
	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			11
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			11
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			11
5. 請負工事の状況	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			10
6. 受注意欲	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			10
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			10
8. 指名及び受注の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			10
9. 経営状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			10
	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			10
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年10月18日				
2	契 約 業 者 名	左野工業 株式会社				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良市六条町114番地の1				
4	工 事 件 名	飯豊天皇陵墳塋護岸その他整備工事				
5	工 事 場 所	奈良県葛城市北花内地内				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	護岸整備				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月15日				
10	契 約 金 額 (税込)	18,658,500円				
11	契 約 金 額 (税抜)	17,770,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1 左野工業 (株)	17,770,000				
	2 大倭殖産 (株)	17,900,000				
	3 (株) 木村建設	18,500,000				
	4 安井建設 (株)	21,530,000				
	5 (株) 尾田組	26,000,000				
	6 谷建設 (株)	27,000,000				
	7 (株) 出口工務店	28,750,000				
	8 (株) 広成土建	30,000,000				
	9 西岡 貞光	38,000,000				
	10 (株) 松田組	辞退				
	順 (入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 崇神天皇陵ほか草刈その他事業

2 指名通知日 平成18年10月 6日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	A
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成18年10月17日
(予 定)

工事件名

崇神天皇陵ほか草刈その他事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	AorBorC	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	奈良	都道府県内	148
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			148
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			148
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			148
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			148
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			148
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			148
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			148
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			148
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			148
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			148
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			148
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年10月18日				
2	契 約 業 者 名	米田 宏				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良県橿原市西池尻町101-2				
4	工 事 件 名	崇神天皇陵ほか草刈その他事業				
5	工 事 場 所	奈良県天理市柳本町ほか				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	草刈				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年12月22日				
10	契 約 金 額 (税込)	5,040,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	4,800,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 米田 宏	4,800,000				
	2 栗原 義孝	4,900,000				
	3 (株)松樹園	4,950,000				
	4 (株)ガーデンヤマト	5,200,000				
	5 山田造園土木(株)	5,226,000				
	6 (有)大和福樹園	辞退				
	7 植田造園緑化(株)	辞退				
	8 住友林業緑化(株)奈良営業所	辞退				
	9 山本 邦男	辞退				
	10 近鉄造園土木(株)	辞退				
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 仁徳天皇陵外構柵その他整備工事

2 指名通知日 平成18年10月 6日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建	D
2	B	建	D
3	C	建	D
4	D	建	D
5	E	建	D
6			
7			
8			
9			
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成18年10月20日
(予定)

工事件名

仁徳天皇陵外構柵その他整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
	等級	D	同等	
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者				4,642
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			4,642
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	大阪府	都道府県内	583
	所在地	堺市	市町村郡内	60
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			60
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			31
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			31
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			31
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			31
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			10
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			10
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			10
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			10
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			10
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			10
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年10月24日				
2	契約業者名	道岡建設工業 株式会社				
3	契約業者の住所	堺市堺区神石市之町28番2号				
4	工 事 件 名	仁徳天皇陵外構柵その他整備工事				
5	工 事 場 所	大阪府堺市堺区大仙町地内				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	外構柵改修				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 1月31日				
10	契 約 金 額 (税込)	4, 1 8 9, 5 0 0 円				
11	契 約 金 額 (税抜)	3, 9 9 0, 0 0 0 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1 道岡建設工業 (株)	4, 500, 000	3, 990, 000			
	2 南花田工業 (株)	4, 690, 000	4, 280, 000			
	3 南街建設 (株)	5, 300, 000	4, 400, 000			
	4 笠松建設 (株)	9, 000, 000	4, 480, 000			
	5 (株) 生貴建設	5, 500, 000	4, 495, 000			
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	順 (入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 1 0 回 入札金額 (円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 天智天皇陵外構柵設置その他整備工事

2 指名通知日 平成18年10月12日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建	C
2	B	建	C
3	C	建	C
4	D	建	C
5	E	建	C
6	F	建	C
7	G	建	C
8	H	建	C
9	I	建	C
10	J	建	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成18年10月25日
(予定)

工事件名 天智天皇陵外構柵設置その他整備工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	C等級	同等	3,202
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			3,202
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			149
	所在地	京都府	都道府県内	
	所在地	京都市	市町村郡内	43
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			43
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			43
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			43
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			43
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			43
	⑧ 当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			38
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			38
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			38
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			38
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			38
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			38

指名競争入札参加業者数	10
-------------	----

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年10月27日				
2	契 約 業 者 名	平安建設工業 株式会社				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市左京区田中野神町21番地				
4	工 事 件 名	天智天皇陵外構柵設置その他整備工事				
5	工 事 場 所	京都市山科区御陵上御廟野町				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	外構柵設置				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月30日				
10	契 約 金 額 (税込)	29,925,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	28,500,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入 札 者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1 平安建設工業 (株)	28,500,000				
	2 北辰工業 (株)	28,900,000				
	3 (株) 洛東相互建設	33,300,000				
	4 (株) 岡村建設	34,481,563				
	5 (株) 山下組	36,000,000				
	6 (株) 丸野組	36,100,000				
	7 扶餘建設工業 (株)	36,450,000				
	8 太田建工 (株)	36,900,000				
	9 三洋実業 (株)	39,600,000				
	10 西村建設工業 (株)	47,000,000				
	順 (入 札 者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年10月27日
2	契約業者名	平安建設工業 株式会社
3	契約業者の住所	京都市左京区田中野神町21番地
4	工事件名	天智天皇陵外構柵設置その他整備工事
5	工事場所	京都市山科区御陵上御廟野町
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	外構柵設置
8	工期(自)	平成18年10月28日
9	工期(至)	平成19年 3月30日
10	契約金額(税込)	29,925,000円
11	契約金額(税抜)	28,500,000円
12	変更契約年月日	平成19年 2月16日
13	変更後工期(至)	平成19年 3月30日
14	変更増減金額(税込)	787,500円
15	変更増減金額(税抜)	750,000円
16	変更後金額(税込)	30,712,500円
17	変更後金額(税抜)	29,250,000円
18	変更理由	工事の進捗に伴い、新たに雨水処理の必要が生じたため、変更を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件 名 旧桂宮邸宿舎撤去工事

2 指名通知日 平成18年10月16日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D
5	E	建築	D
6	F	建築	D
7	G	建築	D
8	H	建築	D
9	I	建築	D
10	J	建築	D

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年10月30日
(予定)

工事件名 旧桂宮邸宿舍撤去工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
	等級	D等級	同等	
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者				4,642
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			4,642
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	京都府	都道府県内	191
	所在地	京都市	市町村郡内	74
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			74
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			74
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			74
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			74
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			74
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			74
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			74
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			74
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			74
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			74
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			74
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年10月31日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 吉原工務店				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市中京区高倉通夷川上ル福屋町718				
4	工 事 件 名	旧桂宮邸宿舍撤去工事				
5	工 事 場 所	京都府京都市上京区京都御苑内				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	宿舍撤去				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成19年 2月 9日				
10	契 約 金 額 (税込)	5,985,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	5,700,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1 (株) 吉原工務店	5,700,000				
	2 中島建設工業 (株)	5,860,000				
	3 (有) 前田組	5,950,000				
	4 (株) 吉富工務店	6,500,000				
	5 (株) 施設工営	6,860,000				
	6 (有) カクサン建工	7,980,000				
	7 (株) ヤマゴ	7,990,000				
	8 大倉建設工業 (株)	8,300,000				
	9 (株) 高瀬工務店	9,000,000				
	10 (有) ドイ建築工房	10,000,000				
	順 (入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年10月31日
2	契約業者名	株式会社 吉原工務店
3	契約業者の住所	京都市中京区高倉通夷川上ル福屋町718
4	工事件名	旧桂宮邸宿舎撤去工事
5	工事場所	京都府京都市上京区京都御苑内
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	宿舎撤去
8	工期(自)	平成18年11月1日
9	工期(至)	平成19年2月9日
10	契約金額(税込)	5,985,000円
11	契約金額(税抜)	5,700,000円
12	変更契約年月日	平成19年2月6日
13	変更後工期(至)	平成19年2月9日
14	変更増減金額(税込)	787,500円
15	変更増減金額(税抜)	750,000円
16	変更後金額(税込)	6,772,500円
17	変更後金額(税抜)	6,450,000円
18	変更理由	工事の進捗に伴い、当初設計より新たに支障木が発生したため、処理を行うもので、併せて入居者の安全管理のため、板塀の設置等を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件 名 可愛山陵林相整備工事

2 指名通知日 平成18年10月19日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	県
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年10月31日
(予定)

工事件名 可愛山陵林相整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	B o r C	同等・以上	6,754
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	鹿児島	都道府県内	297
3. 工事成績等	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			297
4. 当該工事の施工についての技術的適正	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			297
	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			297
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			297
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			297
5. 請負工事の状況	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			297
6. 受注意欲	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			297
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			297
8. 指名及び受注の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			297
9. 経営状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			297
	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			297
指名競争入札参加業者数				4

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年11月 1日				
2	契 約 業 者 名	有限会社 阿久根緑化センター				
3	契 約 業 者 の 住 所	阿久根市多田3219番地				
4	工 事 件 名	可愛山陵林相整備工事				
5	工 事 場 所	鹿児島県薩摩川内市宮内町				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	林相整備				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年12月21日				
10	契 約 金 額 (税込)	3,150,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	3,000,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1 (有)阿久根緑化センター	3,000,000				
	2 (有)川内林業	3,150,000				
	3 石走造園(株)	3,300,000				
	4 中越物産(株)	3,350,000				
	5 (有)俣木造園	3,400,000				
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	順 (入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 後嵯峨天皇陵以下透塀改築その他工事

2 指名通知日 平成 18 年 10 月 23 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	B
2	B	建築一式工事	B
3	C	建築一式工事	B
4	D	建築一式工事	B
5	E	建築一式工事	B
6	F	建築一式工事	B
7	G	建築一式工事	C
8	H	建築一式工事	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成 18 年 11 月 6 日
(予定)

工事件名 後嵯峨天皇陵以下透堀改築その他工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A・B・C・D等級	同等	13,165
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都府	都道府県内	606
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			606
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			606
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			606
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			606
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			606
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			606
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			606
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			606
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			606
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			606
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			606
指名競争入札参加業者数				8

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 18 年 11 月 6 日				
2	請負業者名	株式会社 大亀工務店				
3	請負業者の住所	京都市西京区大原野上里南ノ町544-8				
4	工事件名	後嵯峨天皇陵以下透塀改築その他工事				
5	工事場所	京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町ほか				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	外構囲障改築				
8	工期(自)	平成 18 年 11 月 7 日				
9	工期(至)	平成 19 年 3 月 29 日				
10	請負金額(税込)	29,190,000 円				
11	請負金額(税抜)	27,800,000 円				
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 大亀工務店	27,800,000				
2	(株) 上宗建設	34,000,000				
3	(株) 武田工務店	36,800,000				
4	(株) 木澤工務店	37,500,000				
5	伸和建設(株)	39,000,000				
6	(株) 熊倉工務店	39,800,000				
7	(株) 長村組	39,800,000				
8	(株) アラキ工務店	42,600,000				
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年11月6日
2	契約業者名	株式会社 大亀工務店
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野上里南ノ町544-8
4	工事件名	後嵯峨天皇陵以下透塀改築その他工事
5	工事場所	京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町ほか
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	外構囲障改築
8	工期(自)	平成18年11月7日
9	工期(至)	平成19年3月29日
10	契約金額(税込)	29,190,000円
11	契約金額(税抜)	27,800,000円
12	変更契約年月日	平成19年3月13日
13	変更後工期(至)	平成19年3月29日
14	変更増減金額(税込)	1,470,000円
15	変更増減金額(税抜)	1,400,000円
16	変更後金額(税込)	30,660,000円
17	変更後金額(税抜)	29,200,000円
18	変更理由	工事の進捗状況に伴い、破損著しい箇所が見受けられたので、当初設計を変更し、透塀木部修繕及び屋根瓦葺替等を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件 名 岩坂陵墓参考地林相整備工事

2 指名通知日 平成18年10月31日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	C
6	F	造園	県
7	G	造園	県
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成18年11月10日
(予 定)

工事件名

岩坂陵墓参考地林相整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	AorBorC	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	松江市	内	21
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			21
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			5
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			5
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			5
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			5
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			5
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			5
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			5
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			5
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			5
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			5
指名競争入札参加業者数				5

工事件名

岩坂陵墓参考地林相整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
島根県（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級		同等・以上	95
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	松江市	内	20
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			20
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			9
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			9
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			9
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			9
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			9
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			9
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			9
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			9
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			9
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			9
指名競争入札参加業者数				2

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年11月 15日				
2	契 約 業 者 名	有限会社 緑化センター八雲園				
3	契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市大草町974番地				
4	工 事 件 名	岩坂陵墓参考地林相整備工事				
5	工 事 場 所	島根県松江市八雲町日吉				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	林相整備				
8	工 期 (自)	契約日翌日				
9	工 期 (至)	平成18年12月15日				
10	契 約 金 額 (税込)	3, 4 6 5, 0 0 0円				
11	契 約 金 額 (税抜)	3, 3 0 0, 0 0 0円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1 (有) 緑化センター八雲園	3,300,000				
	2 (株) 庭の川島	3,550,000				
	3 (株) もちだ園芸 松江営業所	3,600,000				
	4 松浦造園 (株)	3,750,000				
	5 興国園芸 (株) 島根支社	3,790,000				
	6 (有) 足立農園	4,000,000				
	7 大和森林 (株) 松江営業所	4,000,000				
	8					
	9					
	10					
	順 (入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 大原西陵石柵改修その他工事

2 指名通知日 平成18年11月 9日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建	B
2	B	建	C
3	C	建	D
4	D	建	D
5	E	建	D
6			
7			
8			
9			
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成18年11月20日
(予定)

工事件名 大原西陵石柵改修その他工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	B. C. D等級	同等	12,320
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			12,320
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都府	都道府県内	501
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			501
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			501
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			16
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			16
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			16
	⑧ 当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			15
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			15
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			15
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適當でない業者であるもの			15
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			10
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			10

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年11月22日
2	契 約 業 者 名	株式会社 中島工務店
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市左京区修学院薬師堂町3番地
4	工 事 件 名	大原西陵石柵改修その他工事
5	工 事 場 所	京都市左京区大原草生町
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	外構柵改修
8	工 期 (自)	契約日翌日
9	工 期 (至)	平成19年 2月28日
10	契 約 金 額 (税込)	2,803,500円
11	契 約 金 額 (税抜)	2,670,000円
12	入 札 結 果	下表のとおり

順	(入 札 者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 中島工務店	2,670,000				
2	(株) 上宗建設	3,700,000				
3	(株) 武田工務店	3,800,000				
4	(有) 豊工務店	5,492,000				
5	(株) 丸富工務店	辞退				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入 札 者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年11月22日
2	契約業者名	株式会社 中島工務店
3	契約業者の住所	京都市左京区修学院薬師堂町3番地
4	工事件名	大原西陵石柵改修その他工事
5	工事場所	京都市左京区大原草生町
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	外構柵改修
8	工期（自）	平成18年11月23日
9	工期（至）	平成19年2月28日
10	契約金額（税込）	2,803,500 円
11	契約金額（税抜）	2,670,000 円
12	変更契約年月日	平成19年1月24日
13	変更後工期（至）	平成19年2月28日
14	変更増減金額（税込）	525,000 円
15	変更増減金額（税抜）	500,000 円
16	変更後金額（税込）	3,328,500 円
17	変更後金額（税抜）	3,170,000 円
18	変更理由	工事の進捗状況に伴い、腐食が著しい箇所が見受けられたので、当初設計を変更し、玉垣繋ぎ金具の改修及び鉄扉修繕を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所築山整備ほか工事

2 指名通知日 平成18年11月14日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	A
7	G	造園	A
8	H	造園	A
9	I	造園	B
10	J	造園	B

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年11月27日
(予定)

工事件名

京都御所築山整備ほか工事

指名基準	評価項目			対象業者数
	等級	A・B	同等・以上	
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者				7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			3,202
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			46
	所在地	京都市	市町村郡内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			46
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			46
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			46
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			46
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			46
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			46
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			46
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			46
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			46
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			46
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年11月28日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 鈴木庭園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区嵯峨苅分町17番地				
4	工 事 件 名	京都御所築山整備ほか工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	苑地整備その他				
8	工 期 (自)	平成18年11月29日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月23日				
10	契 約 金 額 (税込)	44,100,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	42,000,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 (株) 鈴木庭園	42,000,000				
	2 (株) 曾根造園	42,250,000				
	3 (株) 小島庭園工務所	42,700,000				
	4 (株) 茨木春草園	43,200,000				
	5 (株) 植藤造園	43,500,000				
	6 (株) 斉藤造園	43,500,000				
	7 (株) 加藤造園	43,900,000				
	8 (株) 小林造園	44,000,000				
	9 (株) 植芳造園	44,200,000				
	10 樋口造園(株)	45,100,000				
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮笑意軒ほか柿葺屋根葺替工事に伴う庭園整備工事

2 指名通知日 平成18年11月17日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年12月 1日
(予 定)

工事件名

桂離宮笑意軒ほか柿葺屋根葺替工事に伴う庭園整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A. B. C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都市	市内	79
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年12月 1日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 小島庭園工務所				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区松尾大利町54番地				
4	工 事 件 名	桂離宮笑意軒ほか柿葺屋根葺替工事に伴う庭園整備工事				
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	苑地整備				
8	工 期 (自)	平成18年12月 2日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月26日				
10	契 約 金 額 (税込)	5,649,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	5,380,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1 (株)小島庭園工務所	5,380,000				
	2 北山 安夫	5,600,000				
	3 (株)加藤造園	5,600,000				
	4 (株)植藤造園	5,680,000				
	5 (株)鈴木庭園	5,800,000				
	6 (株)豊田造園	5,800,000				
	7 (株)河原勝庭園	5,800,000				
	8 (株)斉藤造園	6,000,000				
	9 (株)林造園建設工業	6,100,000				
	10 花豊造園(株)	6,400,000				
	順 (入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所長押堀等修繕工事

2 指名通知日 平成18年11月27日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	B
3	C	建築	B
4	D	建築	B
5	E	建築	B
6	F	建築	B
7	G	建築	C
8	H	建築	D
9	I	建築	D

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成18年12月 7日
(予 定)

工事件名 京都御所長押堀等修繕工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A. B. C. D等級	同等	13,165
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			13,165
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			
	所在地	京都府	都道府県内	606
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			606
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			606
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			606
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			606
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			606
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			606
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			606
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			606
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			606
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			606
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			606
指名競争入札参加業者数				9

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成18年12月 8日				
2	契約業者名	株式会社 上宗建設				
3	契約業者の住所	京都市右京区花園木辻南町7-40				
4	工 事 件 名	京都御所長押塀等修繕工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑（京都御所内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	土塀修繕				
8	工 期（自）	平成18年12月 9日				
9	工 期（至）	平成19年 3月28日				
10	契 約 金 額（税込）	22,050,000円				
11	契 約 金 額（税抜）	21,000,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
	1（株）上宗建設	22,000,000	21,000,000			
	2（株）熊倉工務店	23,800,000	21,500,000			
	3（株）長村組	23,500,000	21,600,000			
	4（株）武田工務店	24,600,000	21,800,000			
	5 伸和建設（株）	22,800,000	21,800,000			
	6（有）豊工務店	23,100,000	21,800,000			
	7（株）アラキ工務店	23,000,000	辞退			
	8（株）丸富工務店	辞退				
	9（株）木澤工務店	辞退				
	10					
	順（入札者）	第 6 回 入札金額（円）	第 7 回 入札金額（円）	第 8 回 入札金額（円）	第 9 回 入札金額（円）	第 10 回 入札金額（円）
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成18年12月 8日
2	契約業者名	株式会社 上宗建設
3	契約業者の住所	京都市右京区花園木辻南町7 - 40
4	工事件名	京都御所長押塀等修繕工事
5	工事場所	京都市上京区京都御苑(京都御所内)
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	土塀修繕
8	工 期 (自)	平成18年12月 9日
9	工 期 (至)	平成19年 3月28日
10	契約金額(税込)	22,050,000円
11	契約金額(税抜)	21,000,000円
12	変更契約年月日	平成19年 3月22日
13	変更後工期(至)	平成19年 3月28日
14	変更増減金額(税込)	2,887,500円
15	変更増減金額(税抜)	2,750,000円
16	変更後金額(税込)	24,937,500円
17	変更後金額(税抜)	23,750,000円
18	変更理由	工事の進捗状況に伴い、当初設計を変更し、木部修繕及び屋根瓦葺替、壁塗替等を行うものである。

変更契約調書

1	契約年月日	平成19年 2月13日
2	契約業者名	株式会社 京成建設
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野上里烏見町18番地
4	工事件名	京都事務所庁舎ほか改修工事
5	工事場所	京都市上京区京都御苑
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	庁舎・駐車場整備
8	工 期 (自)	平成19年 2月14日
9	工 期 (至)	平成19年 3月29日
10	契約金額(税込)	12,537,000円
11	契約金額(税抜)	11,940,000円
12	変更契約年月日	平成19年 3月27日
13	変更後工期(至)	平成19年 3月29日
14	変更増減金額(税込)	3,748,500円
15	変更増減金額(税抜)	3,570,000円
16	変更後金額(税込)	16,285,500円
17	変更後金額(税抜)	15,510,000円
18	変更理由	今回の変更は、工事の進捗に伴い当初設計の変更を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮景観林整備工事

2 指名通知日 平成18年12月 6日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成18年12月15日
(予 定)

工事件名

修学院離宮景観林整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
	等級	C	同等・以上	
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者				4,920
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			33
	所在地	京都市	内	
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			33
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			33
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			33
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			33
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			33
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			33
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			33
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			33
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			33
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			33
指名競争入札参加業者数				8

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年12月20日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 河原勝庭園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区松尾上ノ山町18番地				
4	工 事 件 名	修学院離宮景観林整備工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	育林整備その他				
8	工 期 (自)	平成18年12月21日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月 5日				
10	契 約 金 額 (税込)	8,400,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	8,000,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
	1 (株)河原勝庭園	8,000,000				
	2 北山 安夫	8,100,000				
	3 (株)植清津田造園	8,300,000				
	4 (株)豊田造園	8,300,000				
	5 (株)吉村造園	8,500,000				
	6 永井造園(株)	8,750,000				
	7 (株)野村造園土木	9,300,000				
	8 中山 徹	9,300,000				
	9					
	10					
	順 (入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮苑地整備ほか工事

2 指名通知日 平成18年12月 8日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成18年12月19日
(予 定)

工事件名

修学院離宮苑地整備ほか工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業	等級	A. B	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			46
	所在地	京都市	内	
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			46
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			46
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			46
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			46
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			46
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			46
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			46
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			46
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			46
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			46
指名競争入札参加業者数				8

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年12月20日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 曾根造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市北区大北山原谷乾町255-6				
4	工 事 件 名	修学院離宮苑地整備ほか工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	苑地整備				
8	工 期 (自)	平成18年12月21日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月29日				
10	契 約 金 額 (税 込)	9,975,000円				
11	契 約 金 額 (税 抜)	9,500,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入 札 者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1 (株)曾根造園	9,500,000				
	2 (株)加藤造園	9,600,000				
	3 (株)河原造園	9,700,000				
	4 (株)高石造園土木	9,750,000				
	5 (株)大平造園	9,750,000				
	6 (株)青木農園	9,800,000				
	7 (株)斉藤造園	10,200,000				
	8 (株)小林造園	10,400,000				
	9					
	10					
	順 (入 札 者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮参観苑路沿整備工事

2 指名通知日 平成18年12月11日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	A
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成18年12月22日
(予 定)

工事件名

桂離宮参観苑路沿整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A. B. C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			79
	所在地	京都市	市内	
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成18年12月25日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 豊田造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区樫原茶ノ木本町7				
4	工 事 件 名	桂離宮参観苑路沿整備工事				
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	苑路整備その他				
8	工 期 (自)	平成18年12月26日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月27日				
10	契 約 金 額 (税込)	26,250,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	25,000,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1 (株) 豊田造園	25,000,000				
	2 樋口造園 (株)	26,000,000				
	3 (株) 茨木春草園	26,200,000				
	4 (株) 林造園建設工業	26,200,000				
	5 (株) 小林造園	26,300,000				
	6 花豊造園 (株)	26,500,000				
	7 (株) 植芳造園	26,700,000				
	8 (株) 植藤造園	26,800,000				
	9 (株) 山口造園	27,000,000				
	10 永井造園 (株)	32,000,000				
	順 (入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 桃山陵墓地ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成18年12月20日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9	I	造園	B
10	J	造園	B

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成19年 1月 9日
(予 定)

工事件名

桃山陵墓地ほか林相整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
	等級	AorB	同等・以上	
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者				2,296
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			46
	所在地	京都市	内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			46
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			46
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			46
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			46
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			46
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			46
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			46
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			46
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			46
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			46
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成19年 1月10日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 加藤造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区花園伊町11番地				
4	工 事 件 名	桃山陵墓地ほか林相整備工事				
5	工 事 場 所	京都市伏見区桃山町古城山ほか				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	林相整備				
8	工 期 (自)	平成19年 1月11日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月16日				
10	契 約 金 額 (税 込)	16,800,000円				
11	契 約 金 額 (税 抜)	16,000,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入 札 者)	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回
		入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)
1	(株)加藤造園	16,000,000				
2	(株)斉藤造園	17,500,000				
3	(株)山口造園	18,000,000				
4	(株)植芳造園	18,100,000				
5	(株)植藤造園	18,200,000				
6	(株)小林造園	18,300,000				
7	西山グリーン(株)	18,300,000				
8	(株)高石造園土木	19,500,000				
9	(株)水田造園緑地	19,500,000				
10	花豊造園(株)	20,000,000				
	順 (入 札 者)	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
		入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都事務所電話交換設備改修工事

2 指名通知日 平成19年 1月16日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	電通	C
2	B	電通	C
3	C	電通	C
4	D	電通	C
5	E	電通	C
6	F	電通	C
7	G	電通	C
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成19年 1月23日
(予 定)

工事件名 京都事務所電話交換設備改修工事

工種 電気通信工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	C等級	同等	1,509
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と同所在地内であるもの			38
	所在地	京都府	都道府県内	
	所在地	京都市	市町村郡内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			11
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			11
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			11
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			11
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			8
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			8
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			8
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			8
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			8
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			8

指名競争入札参加業者数	7
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成19年 1月26日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 ハンシン電気				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区西京極堤町43番地の13				
4	工 事 件 名	京都事務所電話交換設備改修工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	電気通信				
7	工 事 概 要	電気通信機械設置工事				
8	工 期 (自)	平成19年 1月27日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月23日				
10	契 約 金 額 (税 込)	4,179,000円				
11	契 約 金 額 (税 抜)	3,980,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入 札 者)	第 1 回 入札金額(円)	第 2 回 入札金額(円)	第 3 回 入札金額(円)	第 4 回 入札金額(円)	第 5 回 入札金額(円)
1	(株)ハンシン電気	3,980,000				
2	(株)日本電機商会	5,180,000				
3	(有)森田電設	5,500,000				
4	鳳電気土木(株)	6,150,000				
5	(株)ネオテクノ	7,000,000				
6	日新テクノス(株)	辞退				
7	早喜電気(株)	辞退				
8						
9						
10						
順	(入 札 者)	第 6 回 入札金額(円)	第 7 回 入札金額(円)	第 8 回 入札金額(円)	第 9 回 入札金額(円)	第 10 回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桓武天皇陵ほかまつ整姿手入事業

2 指名通知日 平成19年 1月24日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成19年 2月 1日
(予 定)

工事件名

桓武天皇陵ほかまつ整姿手入事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	AorBorC	同等・以上	79
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			79
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	79
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			79
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			79
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			79
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			79
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			79
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			79
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			79
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不适当でない業者であるもの			79
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			79
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			79
指名競争入札参加業者数				8

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成19年 2月 2日				
2	契約業者名	樋口造園 株式会社				
3	契約業者の住所	京都市上京区七本松通中立売下ル三軒町77				
4	工 事 件 名	桓武天皇陵ほかまつ整姿手入事業				
5	工 事 場 所	京都市伏見区桃山町永井久太郎ほか				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	樹木手入				
8	工 期 (自)	平成19年 2月 3日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月20日				
10	契 約 金 額 (税 込)	4,095,000円				
11	契 約 金 額 (税 抜)	3,900,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入 札 者)	第 1 回 入札金額(円)	第 2 回 入札金額(円)	第 3 回 入札金額(円)	第 4 回 入札金額(円)	第 5 回 入札金額(円)
1	樋口造園(株)	4,500,000	4,200,000	3,900,000		
2	(株)高石造園土木	4,680,000	4,360,000	3,990,000		
3	(有)植泰	4,600,000	4,300,000	4,000,000		
4	(株)茨木春草園	4,800,000	4,300,000	4,000,000		
5	(株)林造園建設工業	4,850,000	4,350,000	4,000,000		
6	(株)小林造園	4,850,000	4,400,000	4,100,000		
7	(株)植清津田造園	4,800,000	4,350,000	4,150,000		
8	永井造園(株)	4,900,000	4,400,000	4,150,000		
9						
10						
順	(入 札 者)	第 6 回 入札金額(円)	第 7 回 入札金額(円)	第 8 回 入札金額(円)	第 9 回 入札金額(円)	第 10 回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都事務所庁舎ほか改修工事

2 指名通知日 平成19年 1月30日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D
5	E	建築	D
6	F	建築	D
7	G	建築	D
8	H	建築	D
9	I	建築	D
10	J	建築	D

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成19年 2月 9日
(予 定)

工事件名 京都事務所庁舎ほか改修工事

工種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	D等級	同等	4,642
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			4,642
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	京都府	都道府県内	
	所在地	京都市	市町村郡内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不相当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70

指名競争入札参加業者数	10
-------------	----

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成19年 2月13日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 京成建設				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区大原野上里鳥見町18番地の2				
4	工 事 件 名	京都事務所庁舎ほか改修工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	庁舎・駐車場整備				
8	工 期 (自)	平成19年 2月14日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月29日				
10	契 約 金 額 (税 込)	12,537,000円				
11	契 約 金 額 (税 抜)	11,940,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入 札 者)	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回
		入札金額(円)	入札金額(円)	入札金額(円)	入札金額(円)	入札金額(円)
1	(株)京成建設	11,940,000				
2	(株)木寺建設	12,200,000				
3	(有)若井工業	14,100,000				
4	(有)前田組	14,450,000				
5	(有)技建	14,500,000				
6	(株)加藤組	14,500,000				
7	中島建設工業(株)	14,950,000				
8	(有)カクサン建工	15,000,000				
9	(株)西村宇工務店	16,000,000				
10	(株)ダイカメ	17,190,000				
	順 (入 札 者)	第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回
		入札金額(円)	入札金額(円)	入札金額(円)	入札金額(円)	入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

変更契約調書

第1回変更

1	契約年月日	平成19年 2月13日
2	契約業者名	株式会社 京成建設
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野上里鳥見町18番地の2
4	工事件名	京都事務所庁舎ほか改修工事
5	工事場所	京都市上京区京都御苑
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	庁舎・駐車場整備
8	工 期 (自)	平成19年 2月14日
9	工 期 (至)	平成19年 3月29日
10	契約金額(税込)	12,537,000円
11	契約金額(税抜)	11,940,000円
12	変更契約年月日	平成19年 3月27日
13	変更後工期(至)	平成19年 3月29日
14	変更増減金額(税込)	3,748,500円
15	変更増減金額(税抜)	3,570,000円
16	変更後金額(税込)	16,285,500円
17	変更後金額(税抜)	15,510,000円
18	変更理由	今回の変更は、工事の進捗に伴い当初設計の変更を行うものである。

指 名 結 果 書

1 件 名 応神天皇陵ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成19年 1月24日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9	I	造園	B
10	J	造園	B

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成19年 2月 5日
(予 定)

工事件名

応神天皇陵ほか林相整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A or B	同等・以上	2,296
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			2,296
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同所在地内であるもの			220
	所在地	大阪	都道府県内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			220
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			220
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			220
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			220
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			220
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			220
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			220
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			220
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			220
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			220
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成19年 2月 7日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 大阪緑地				
3	契 約 業 者 の 住 所	大阪市東成区大今里西3の18の12				
4	工 事 件 名	応神天皇陵ほか林相整備工事				
5	工 事 場 所	大阪府羽曳野市誉田六丁目ほか				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	林相整備				
8	工 期 (自)	平成19年 2月 8日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月20日				
10	契 約 金 額 (税込)	12,600,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	12,000,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入札者)	第 1 回 入札金額(円)	第 2 回 入札金額(円)	第 3 回 入札金額(円)	第 4 回 入札金額(円)	第 5 回 入札金額(円)
	1 (株)大阪緑地	12,000,000				
	2 (株)松美園	12,380,000				
	3 (株)三章園	12,700,000				
	4 (株)川田正樹園	12,700,000				
	5 近鉄造園土木(株)	12,800,000				
	6 (株)茨木春草園大阪営業所	12,800,000				
	7 ダイワ緑地(株)	12,900,000				
	8 (株)明香園	12,950,000				
	9 (株)菊水園	13,050,000				
	10 (株)ニチノー緑化大阪営業所	辞退				
	順 (入札者)	第 6 回 入札金額(円)	第 7 回 入札金額(円)	第 8 回 入札金額(円)	第 9 回 入札金額(円)	第 10 回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 衾田陵ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成19年 1月30日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成19年 2月 9日
(予 定)

工事件名

奈良陵ほか林相整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A or B or C	同等・以上	7,216
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,216
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と 所在地内であるもの			148
	所在地	奈良	都道府県内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、 妥当な業者であるもの			148
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			148
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			148
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			148
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			148
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			148
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			148
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			148
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			148
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			148
指名競争入札参加業者数				10

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成19年 2月 9日				
2	契 約 業 者 名	花豊造園 株式会社 奈良営業所				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良市大宮町2丁目2 - 10 シティホーム JR奈良P-1 802号				
4	工 事 件 名	奈良陵ほか林相整備工事				
5	工 事 場 所	奈良県天理市中山町ほか				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	林相整備				
8	工 期 (自)	平成19年 2月10日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月27日				
10	契 約 金 額 (税 込)	25,935,000円				
11	契 約 金 額 (税 抜)	24,700,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入 札 者)	第 1 回 入札金額(円)	第 2 回 入札金額(円)	第 3 回 入札金額(円)	第 4 回 入札金額(円)	第 5 回 入札金額(円)
1	花豊造園(株)奈良営業所	24,700,000				
2	(株)ヒロタ旭翠園	33,000,000				
3	(株)ガーデンヤマト	33,800,000				
4	乾福美園(株)	34,000,000				
5	米田 宏	34,200,000				
6	栗原 義孝	34,500,000				
7	奈良市森林組合	35,000,000				
8	ダイワ緑地(株)	35,200,000				
9	(有)大和福樹園	37,000,000				
10	近鉄造園土木(株)	39,000,000				
順	(入 札 者)	第 6 回 入札金額(円)	第 7 回 入札金額(円)	第 8 回 入札金額(円)	第 9 回 入札金額(円)	第 10 回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 仁徳天皇陵ほかまつ整姿手入事業

2 指名通知日 平成19年 2月 7日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成19年 2月15日
(予 定)

工事件名

仁徳天皇陵ほかまつ整姿手入事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	A or B	同等・以上	2,296
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			2,296
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と 所在地内であるもの			220
	所在地	大阪	都道府県内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			220
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			220
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			220
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			220
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			220
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			220
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			220
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			220
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			220
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			220
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			220
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成19年 2月16日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 明香園				
3	契 約 業 者 の 住 所	大阪市生野区巽北4丁目1番33号				
4	工 事 件 名	仁徳天皇陵ほかまつ整姿手入事業				
5	工 事 場 所	大阪府堺市堺区大仙町ほか				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	樹木手入				
8	工 期 (自)	平成19年 2月17日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月23日				
10	契 約 金 額 (税 込)	4,515,000円				
11	契 約 金 額 (税 抜)	4,300,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入 札 者)	第 1 回 入札金額(円)	第 2 回 入札金額(円)	第 3 回 入札金額(円)	第 4 回 入札金額(円)	第 5 回 入札金額(円)
	1 (株)明香園	4,300,000				
	2 (株)松美園	4,370,000				
	3 (株)菊水園	4,520,000				
	4 (株)茨木春草園 大阪営業所	4,600,000				
	5 花豊造園(株) 大阪営業所	4,650,000				
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	順 (入 札 者)	第 6 回 入札金額(円)	第 7 回 入札金額(円)	第 8 回 入札金額(円)	第 9 回 入札金額(円)	第 10 回 入札金額(円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 狭木之寺間陵ほか制札屋形改築その他工事

2 指名通知日 平成19年 2月15日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D
5	E	建築	D
6	F		
7	G		
8	H		
9	I		
10	J		

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成19年 2月21日
(予定)

工事件名

狭木之寺間陵ほか制札屋形改築その他工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	D等級	同等	4,642
1．不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			4,642
2．地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と 所在地内であるもの			46
	所在地	奈良	都道府県内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			
3．工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し， 妥当な業者であるもの			46
4．当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			46
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			46
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			46
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			46
5．請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			46
6．受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			46
7．安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			46
8．指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			46
9．経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			46
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契約年月日	平成19年 2月22日				
2	契約業者名	株式会社 やまと建設				
3	契約業者の住所	奈良県奈良市大宮町3丁目4番25号				
4	工 事 件 名	狭木之寺間陵ほか制札屋形改築その他工事				
5	工 事 場 所	奈良市山陵町ほか				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	制札屋形改築その他				
8	工 期 (自)	平成19年 2月22日				
9	工 期 (至)	平成19年 3月27日				
10	契 約 金 額 (税 込)	3,969,000円				
11	契 約 金 額 (税 抜)	3,780,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
	順 (入 札 者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1 (株)やまと建設	3,780,000				
	2 辻建設(株)	4,800,000				
	3 谷口 英二	7,370,000				
	4 近畿興産(株)	辞退				
	5 南浦 幸孝	辞退				
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	順 (入 札 者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

指 名 結 果 書

1 件 名 応神天皇陵ほか制札屋形改築その他工事

2 指名通知日 平成19年2月15日

3 指名業者名

	商 号 又 は 名 称	備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D
5	E	建築	D
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入札日 平成19年 2月21日
(予定)

工事件名

応神天皇陵ほか制札屋形改築その他工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等級	D等級	同等	4,642
1. 不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			4,642
2. 地域性及び地元業者への配慮	本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と 所在地内であるもの			583
	所在地	大阪	都道府県内	
	当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			583
3. 工事成績等	工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			583
4. 当該工事の施工についての技術的適正	当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			583
	当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			583
	当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			583
	当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			583
5. 請負工事の状況	当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			583
6. 受注意欲	総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			583
7. 安全管理及び労働福祉の状況	安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			583
8. 指名及び受注の状況	当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			583
9. 経営状況	経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			583
指名競争入札参加業者数				5

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成19年 2月23日			
2	契 約 業 者 名	株式会社 三宅工務店			
3	契 約 業 者 の 住 所	大阪府羽曳野市駒ヶ谷351番地の3			
4	工 事 件 名	応神天皇陵ほか制札屋形改築その他工事			
5	工 事 場 所	大阪府羽曳野市誉田6丁目ほか			
6	工 事 種 別	建築一式工事			
7	工 事 概 要	制札屋形改築その他			
8	工 期 (自)	平成19年 2月24日			
9	工 期 (至)	平成19年 3月27日			
10	契 約 金 額 (税 込)	4,725,000円			
11	契 約 金 額 (税 抜)	4,500,000円			
12	入 札 結 果	下表のとおり			
	順 (入 札 者)	第 1 回 入札金額(円)	第 2 回 入札金額(円)	第 3 回 入札金額(円)	第 4 回 入札金額(円)
	1 (株)三宅工務店	4,500,000			
	2 (株)宮井芳建設	4,560,000			
	3 (株)宮原建設	6,000,000			
	4 (株)黒川建設	辞退			
	5 羽曳野建設(株)	辞退			
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	順 (入 札 者)	第 6 回 入札金額(円)	第 7 回 入札金額(円)	第 8 回 入札金額(円)	第 9 回 入札金額(円)
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				