入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 4 月 1 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	令和８年度赤坂御用地庭園管理工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理、樹木管理、植栽、施設整備　各一式		
8	工期（自）	令和 8 年 4 月 2 日		
9	工期（至）	令和 9 年 3 月 12 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	57,750,000 円	52,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社山水園	53,000,000	52,500,000			
2	上園緑地建設株式会社東京支店	58,400,000	辞退			

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　工 事 名　令和8年度赤坂御用地庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和8年2月12日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和8年3月10日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 8 年 4 月 1 日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２
4	工事件名	令和８年度赤坂御用地庭園管理工事第１回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理、樹木管理、植栽、施設整備　各一式
8	工期（自）	令和 8 年 4 月 2 日
9	工期（至）	令和 9 年 3 月 12 日
10	原契約請負金額	57,750,000 円
11	変更契約年月日	令和 8 年 8 月 21 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,310,000 円
14	変更後請負金額	60,060,000 円
15	変更理由	○庭園管理の計画変更につき、生垣寄植刈込工を増変更する。 ○庭園管理の計画変更につき、芝生地管理工、薬剤散布工、伐採工及び地被類植栽工を減変更する。 ○道路沿いにおいて発見された枯損樹木について、倒伏及び枯損枝等落下の危険があるため伐採処理を追加する。 変更内容 Ⅰ　園地管理 １．園地管理工 （１）芝生地管理工　１５５m2減 （４）薬剤散布工　６２m2減 Ⅱ　樹木管理 １．樹木手入工 （２）高木手入工　１本増 （４）生垣寄植刈込工　９８m2増 ２．樹木伐採工 （１）伐採工　６本増・９３本減 Ⅲ　植栽 １．植栽工 （１）地被類植栽工　３１m2減

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 4 月 7 日		
2	請負業者名	株式会社サンフィールド		
3	請負業者の住所	東京都あきる野市菅生６６７番地		
4	工事件名	令和８年度皇居東地区園地管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理、樹木管理　各一式		
8	工期（自）	令和 8 年 4 月 8 日		
9	工期（至）	令和 9 年 1 月 29 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	40,700,000 円	37,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社サンフィールド	44,000,000	43,000,000			
2	株式会社山水園	46,000,000	辞退			
3	株式会社後藤造園	48,215,000	辞退			

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	41,000,000	39,000,000	37,000,000		
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式 1

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　令和8年度皇居東地区園地管理工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年2月4日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年3月3日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社サンフィールド	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 4 月 7 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	令和８年度皇居石垣除草工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理　一式		
8	工期（自）	令和 8 年 4 月 8 日		
9	工期（至）	令和 8 年 11 月 20 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	15,400,000 円	14,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社山水園	14,000,000				
2	株式会社後藤造園	14,600,000				
3	興國緑化株式会社	15,100,000				
4	株式会社相川造園	15,300,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　令和8年度皇居石垣除草工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年2月4日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年3月3日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	株式会社相川造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 4 月 7 日		
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店		
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目６番１２号		
4	工事件名	令和８年度皇居西地区庭園管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理、樹木管理　各一式		
8	工期（自）	令和 8 年 4 月 8 日		
9	工期（至）	令和 9 年 1 月 8 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	41,250,000 円	37,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	上園緑地建設株式会社東京支店	41,500,000	39,500,000			
2	株式会社山水園	44,000,000	**辞退**			

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	37,500,000				
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　令和8年度皇居西地区庭園管理工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年2月5日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年3月4日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
2	株式会社山水園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 4 月 14 日		
2	請負業者名	株式会社五嶋造園		
3	請負業者の住所	東京都八王子市谷野町３３１番地		
4	工事件名	令和８年度武蔵陵墓地庭園管理工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理、樹木管理　各一式		
8	工期（自）	令和 8 年 4 月 15 日		
9	工期（至）	令和 9 年 1 月 8 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	7,700,000 円	7,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社五嶋造園	7,500,000	7,000,000			
2	株式会社後藤造園	9,900,000	**辞退**			

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　令和8年度武蔵陵墓地庭園管理工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年2月27日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年3月25日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社オリアン	無	同種工事の実績要件のうち、平成23年度以降の実績を有していないため。
4	株式会社東緑化	無	同種工事の実績要件のうち、「仕立てたマツの手入」の実績を満たしていないため。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 4 月 22 日		
2	請負業者名	株式会社本田工務店		
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本２０４番地		
4	工事件名	令和８年度那須御用邸庭園樹林管理工事		
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理、樹木管理　各一式		
8	工期（自）	令和 8 年 4 月 23 日		
9	工期（至）	令和 8 年 12 月 4 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	31,020,000 円	28,200,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社本田工務店	28,800,000	28,200,000			

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　令和8年度那須御用邸庭園樹林管理工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年3月6日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年4月1日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 8 年 4 月 22 日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本２０４番地
4	工事件名	令和８年度那須御用邸庭園樹林管理工事第１回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理、樹木管理　各一式
8	工期（自）	令和 8 年 4 月 23 日
9	工期（至）	令和 8 年 12 月 4 日
10	原契約請負金額	31,020,000 円
11	変更契約年月日	令和 8 年 7 月 31 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,365,000 円
14	変更後請負金額	33,385,000 円
15	変更理由	雪害による被害木が確認されたため、伐採及び支障枝剪除を追加する。また、マツクイムシ等による被害木が確認されたため、当該樹木の伐採及び薬剤くん蒸処理を追加する。 変更内容 Ⅱ　樹木管理 １．樹木手入工 （１）高木手入工 支障枝剪除　２本増 ２．樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　３１本増 薬剤くん蒸処理　２２．３３m3、２２株増 ３．仮設工 （１）交通管理工 交通誘導警備員　４人日増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 5 月 28 日		
2	請負業者名	エイワ建商株式会社		
3	請負業者の住所	千葉県市川市南大野3-17-27		
4	工事件名	令和８年度新浜鴨場庭園管理工事		
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理、樹木管理　各一式		
8	工期（自）	令和 8 年 5 月 29 日		
9	工期（至）	令和 8 年 11 月 27 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	9,790,000 円	8,900,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	エイワ建商株式会社	8,900,000				
2	株式会社植泰造園	10,420,000				
3	株式会社鈴商	**辞退**				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　令和8年度新浜鴨場庭園管理工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年3月19日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年4月14日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	エイワ建商株式会社	有	
2	株式会社植泰造園	有	
3	株式会社鈴商	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 8 年 5 月 28 日
2	請負業者名	エイワ建商株式会社
3	請負業者の住所	千葉県市川市南大野3-17-27
4	工事件名	令和８年度新浜鴨場庭園管理工事第１回変更
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理、樹木管理　各一式
8	工期（自）	令和 8 年 5 月 29 日
9	工期（至）	令和 8 年 11 月 27 日
10	原契約請負金額	9,790,000 円
11	変更契約年月日	令和 8 年 7 月 31 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	10,173 円
14	変更後請負金額	9,800,173 円
15	変更理由	当初設計と現地に差異が生じたため、以下のとおり変更する。 ・草地管理工（つる性植物除去）の施工箇所を変更する。 ・草地管理工のうち一部の施工時期を第１期から第２期に変更する。 ・樹木手入工を増変更する。 変更内容 Ⅰ　園地管理 １．園地管理工 （１）草地管理工　２３，６５４㎡減 ２３，４６２㎡増 Ⅱ　樹木管理 １．樹木手入工 （１）生垣寄植刈込工　９本増

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 6 月 23 日		
2	請負業者名	有限会社豊春園		
3	請負業者の住所	埼玉県春日部市大沼６－１１５－１		
4	工事件名	令和８年度埼玉鴨場庭園管理工事		
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理、樹木管理、 各一式		
8	工期（自）	令和 8 年 6 月 24 日		
9	工期（至）	令和 8 年 11 月 27 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	10,945,000 円	9,950,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	有限会社豊春園	9,950,000				
2	有限会社東川口建設	10,000,000				
3	株式会社庭研	10,500,000				
4	株式会社好樹園	13,500,000				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　工事名　令和8年度埼玉鴨場庭園管理工事

2　発注部局　管理部管理課

3　入札公告日　令和8年4月16日

4　競争参加資格確認結果通知期限日　令和8年5月15日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社豊春園	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3	株式会社庭研	有	
4	株式会社好樹園	有	
5	株式会社東広	無	同種工事の実績要件のうち、「仕立てたマツの手入」の実績を満たしていないため。
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 8 年 6 月 23 日
2	請負業者名	有限会社豊春園
3	請負業者の住所	埼玉県春日部市大沼６－１１５－１
4	工事件名	令和８年度埼玉鴨場庭園管理工事第１回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理、樹木管理、 各一式
8	工期（自）	令和 8 年 6 月 24 日
9	工期（至）	令和 8 年 11 月 27 日
10	原契約請負金額	10,945,000 円
11	変更契約年月日	令和 8 年 8 月 17 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	0 円
14	変更後請負金額	10,945,000 円
15	変更理由	当初設計と現地に差異が生じたため、以下のとおり変更する。 ・生垣刈込工(竹垣刈込)及び草地管理工(つる性植物除去)を増変更する。 ・草地管理工(草刈)を減変更する。 ・生垣刈込工(竹垣刈込)と草地管理工(つる性植物除去)の施工時期を第２期から第１期に変更する。また、計画変更に伴い第１期の工期末を延長する。 ・高木手入工(大枝払手入、枝割手入)のうち一部の施工時期を第１期から第２期に変更する。 変更内容 Ⅰ　園地管理 １．園地管理工 (1)草地管理工 草刈(機械刈　肩掛式　斜面地)　410m2減(第２期) つる性植物除去　4,220m2増(第１期)・3,810m2減(第２期) Ⅱ　樹木管理 １．樹木手入工 (1)生垣刈込工 竹垣刈込(高4.5m)　1,312m増(第１期)・1,255m減(第２期) 竹垣刈込(高3.5m)　1,759m増(第１期)・1,841m減(第２期) 竹垣刈込(高2.5m)　1,020m増(第１期)・　959m減(第２期) (3)高木手入工 大枝払手入　30本減(第１期)・30本増(第２期) 枝割手入　5本減(第１期)・ 5本増(第２期) 当初工期（第１期） 令和８年６月２４日から令和８年８月２０日まで 変更工期（第１期） 令和８年６月２４日から令和８年８月３１日まで

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 7 月 17 日		
2	請負業者名	株式会社岩浪興業社		
3	請負業者の住所	東京都練馬区旭町一丁目18番2号		
4	工事件名	令和８年度新浜鴨場水循環ポンプ整備工事		
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	管工事		
7	工事概要	水循環ポンプ整備		
8	工期（自）	令和 8 年 7 月 18 日		
9	工期（至）	令和 8 年 11 月 13 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,829,000 円	4,390,000 円	98.3 %
	入札金額	4,748,700 円	4,317,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社岩浪興業社	4,317,000				
2	光進工業株式会社	5,174,500				
3	株式会社瀧澤興業	6,300,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　令和8年度新浜鴨場水循環ポンプ整備工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年6月3日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年6月26日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社岩浪興業社	有	
2	光進工業株式会社	有	
3	株式会社瀧澤興業	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 7 月 23 日		
2	請負業者名	アステム株式会社		
3	請負業者の住所	東京都世田谷区弦巻3丁目19-11		
4	工事件名	皇居第５変電所高圧真空遮断器ほか改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	電気工事		
7	工事概要	受変電設備　発電設備　各一式		
8	工期（自）	令和 8 年 7 月 24 日		
9	工期（至）	令和 9 年 2 月 26 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	7,744,000 円	7,040,000 円	63.7 %
	入札金額	4,930,000 円	4,481,819 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	アステム株式会社	4,481,819				
2	株式会社エムケイソルテック	4,880,000				
3	千葉電建株式会社	7,500,000				
4	株式会社白石電機	7,890,000				
5	旭株式会社	10,400,000				
6	能田電気工業株式会社	13,000,000				
7	株式会社オールライト	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　皇居第5変電所高圧真空遮断器ほか改修工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年6月8日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年7月1日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	アステム株式会社	有	
2	株式会社エムケイソルテック	有	
3	千葉電建株式会社	有	
4	株式会社白石電機	有	
5	旭株式会社	有	
6	能田電気工業株式会社	有	
7	株式会社オールライト	有	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 7 月 23 日		
2	請負業者名	有限会社東川口建設		
3	請負業者の住所	埼玉県川口市西立野１８１番地の４		
4	工事件名	令和８年度埼玉鴨場引堀小土手改修工事		
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）		
6	工事種別	土木一式工事		
7	工事概要	施設整備　一式		
8	工期（自）	令和 8 年 7 月 24 日		
9	工期（至）	令和 8 年 10 月 9 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	5,368,000 円	4,880,000 円	63.5 %
	入札金額	3,410,000 円	3,100,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	有限会社東川口建設	3,100,000				
2	株式会社庭研	3,400,000				
3	株式会社SUGA	6,680,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　令和8年度埼玉鴨場引堀小土手改修工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年6月9日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年7月2日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	有限会社東川口建設	有	
2	株式会社庭研	有	
3	株式会社SUGA	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 8 月 10 日		
2	請負業者名	千葉電建株式会社		
3	請負業者の住所	千葉県千葉市若葉区大宮台3-1-8		
4	工事件名	書陵部貴重図書庫ほか照明器具改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	電気工事		
7	工事概要	電灯設備　一式		
8	工期（自）	令和 8 年 8 月 11 日		
9	工期（至）	令和 9 年 2 月 26 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	23,210,000 円	21,100,000 円	87.7 %
	入札金額	20,350,000 円	18,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	千葉電建株式会社	18,500,000				
2	株式会社白石電機	21,600,000				

低入札価格調査実施

様式１

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　書陵部貴重図書庫ほか照明器具改修工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年6月5日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年6月30日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	千葉電建株式会社	有	
2	株式会社白石電機	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 9 月 7 日		
2	請負業者名	有限会社川口造園		
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色１７５９		
4	工事件名	令和８年度葉山御用邸災害防止対策樹林整備工事		
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木管理、植栽　各一式		
8	工期（自）	令和 8 年 9 月 8 日		
9	工期（至）	令和 8 年 12 月 4 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	8,437,000 円	7,670,000 円	69.1 %
	入札金額	5,830,000 円	5,300,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	有限会社川口造園	5,300,000				
2	株式会社泉山園	6,370,000				
3	生駒植木株式会社	6,900,000				
4	帖佐造園土木株式会社	7,600,000				

見積者	第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
	第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　令和8年度葉山御用邸災害防止対策樹林整備工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年7月21日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年8月14日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	有限会社川口造園	有	
2	株式会社泉山園	有	
3	生駒植木株式会社	有	
4	帖佐造園土木株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 9 月 7 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	令和８年度赤坂御用地緑地保全整備工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木管理　一式		
8	工期（自）	令和 8 年 9 月 8 日		
9	工期（至）	令和 8 年 12 月 18 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	14,982,000 円	13,620,000 円	91.8 %
	入札金額	13,750,000 円	12,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社山水園	12,500,000				
2	株式会社後藤造園	13,700,000				
3	有限会社千代田グリーン	14,880,000				
4	岩田造園土木株式会社	14,900,000				
5	株式会社サンフィールド	15,000,000				
6	株式会社川内谷	15,000,000				
7	興國緑化株式会社	15,500,000				
8	株式会社桔梗園	15,500,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

様式１

競争参加資格確認結果書

1　　工 事 名　　令和8年度赤坂御用地緑地保全整備工事

2　　発注部局　　管理部管理課

3　　入札公告日　　令和8年7月22日

4　　競争参加資格確認結果通知期限日　　令和8年8月17日

資格確認申請者		資格の有　無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	有限会社千代田グリーン	有	
4	岩田造園土木株式会社	有	
5	株式会社サンフィールド	有	
6	株式会社川内谷	有	
7	興國緑化株式会社	有	
8	株式会社桔梗園	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			