

指名結果書

1 件 名 宮殿庭園園地管理工事

2 指名通知日 平成 25 年 4 月 19 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,123
	・Cランク	
希望する地域	・関東	639
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 25 年 5 月 17 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 5 月 2 日		
2	請負業者名	株式会社富沢造園		
3	請負業者の住所	東京都調布市深大寺東町4-30-16		
4	工事件名	宮殿庭園園地管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工一式		
8	工期（自）	平成 25 年 5 月 3 日		
9	工期（至）	平成 25 年 10 月 25 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %
	入札金額	3,675,000 円	3,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社富沢造園	3,500,000				
2	興國緑化株式会社	3,650,000				
3	株式会社苑友造園	3,700,000				
4	株式会社植物環境リサーチ	3,900,000				
5	株式会社吟水園	事前辞退				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

指名結果書

1 件 名 常盤松御用邸ほか庭園管理工事

2 指名通知日 平成 25 年 4 月 19 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	470
	・Bランク	
希望する地域	・関東	222
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 25 年 4 月 26 日
(予定)

指名結果書

1 件 名 赤坂御用地樹木管理工事

2 指名通知日 平成 25 年 4 月 15 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	B
9	I	造園工事	B
10	J	造園工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	470
	・Bランク	
希望する地域	・関東	222
指名競争入札参加業者数		10

5 入札日 平成 25 年 5 月 1 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 5 月 7 日		
2	請負業者名	株式会社根本造園		
3	請負業者の住所	東京都東久留米市南町1丁目5番4号		
4	工事件名	赤坂御用地樹木管理工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工一式		
8	工期（自）	平成 25 年 5 月 8 日		
9	工期（至）	平成 25 年 12 月 27 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %
	入札金額	11,550,000 円	11,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社根本造園	11,000,000				
2	藤東造園建設株式会社	11,500,000				
3	種屋造園興業株式会社	11,650,000				
4	株式会社桂造園	11,700,000				
5	株式会社高橋植木	11,800,000				
6	株式会社吉村造園	11,900,000				
7	株式会社伍楽園	11,950,000				
8	岩田造園土木株式会社	12,000,000				
9	株式会社東緑化	12,500,000				
10	株式会社小関田中園	12,800,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

指 名 結 果 書

1 件 名 皇居東御苑二の丸池管理工事

2 指名通知日 平成 25 年 4 月 25 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,123
	・Cランク	
希望する地域	・関東	639
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 25 年 5 月 2 日
(予定)

指名結果書

1 件名 赤坂御用地園地管理工事

2 指名通知日 平成 25 年 4 月 15 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,123
	・Cランク	
希望する地域	・関東	639
指名競争入札参加業者数		10

5 入札日 平成 25 年 5 月 1 日
(予定)

指 名 結 果 書

1 件 名 宮殿庭園マツ・生垣寄植管理工事

2 指名通知日 平成 25 年 4 月 19 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	B
9	I	造園工事	B
10	J	造園工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	470
	・Bランク	
希望する地域	・関東	222
指名競争入札参加業者数		10

5 入札日 平成 25 年 5 月 9 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 5 月 21 日		
2	請負業者名	北部緑地株式会社		
3	請負業者の住所	東京都荒川区荒川5丁目4番3号		
4	工事件名	宮殿庭園マツ・生垣寄植管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工一式		
8	工期（自）	平成 25 年 5 月 22 日		
9	工期（至）	平成 26 年 1 月 10 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %
	入札金額	8,872,500 円	8,450,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	北部緑地株式会社	8,450,000				
2	東友緑化株式会社	11,900,000				
3	株式会社稲亀緑花	12,400,000				
4	株式会社東京緑化	12,500,000				
5	株式会社芝正園	12,600,000				
6	株式会社植寿園	12,750,000				
7	株式会社高橋植木	12,850,000				
8	株式会社伍楽園	13,000,000				
9	日本緑化土木株式会社	13,200,000				
10	株式会社東緑化	13,350,000				
摘要	低入札価格調査実施					

指名結果書

1 件 名 赤坂御用地外構土手管理工事

2 指名通知日 平成 25 年 5 月 19 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,123
	・Cランク	
希望する地域	・関東	639
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 25 年 5 月 17 日
(予定)

指名結果書

1 件名 那須御用邸枯損マツ処理工事

2 指名通知日 平成 25 年 5 月 9 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,123
	・Cランク	
希望する地域	・関東	639
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 25 年 5 月 15 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 5 月 22 日		
2	請負業者名	株式会社礪造園土木		
3	請負業者の住所	栃木県真岡市中 2 0 1 4 番地 1		
4	工 事 件 名	那須御用邸枯損マツ処理工事		
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	樹木伐採工一式		
8	工 期（自）	平成 25 年 5 月 23 日		
9	工 期（至）	平成 25 年 6 月 21 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
	入 札 金 額	1,984,500 円	1,890,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社礪造園土木	1,890,000				
2	株式会社本田工務店	2,080,000				
3	桜岡建設株式会社	2,300,000				
4	那須土木株式会社	2,400,000				
5	秀和建设株式会社	無効				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

指名結果書

1 件 名 皇居西地区庭園管理工事

2 指名通知日 平成 25 年 4 月 18 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	B
9	I	造園工事	B
10	J	造園工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	470
	・Bランク	
希望する地域	・関東	222
指名競争入札参加業者数		10

5 入札日 平成 25 年 5 月 8 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 5 月 23 日		
2	請負業者名	日本緑化土木株式会社		
3	請負業者の住所	東京都品川区南品川 3 丁目 5 番 3 4 号		
4	工 事 件 名	皇居西地区庭園管理工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工各一式		
8	工 期（自）	平成 25 年 5 月 24 日		
9	工 期（至）	平成 25 年 12 月 27 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
	入 札 金 額	11,970,000 円	11,400,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	日本緑化土木株式会社	11,400,000				
2	藤東造園建設株式会社	12,700,000				
3	東友緑化株式会社	12,770,000				
4	種屋造園興業株式会社	12,800,000				
5	株式会社東京緑化	12,880,000				
6	岩田造園土木株式会社	12,970,000				
7	株式会社蛭田植物園	13,000,000				
8	株式会社吉村造園	13,000,000				
9	株式会社芝正園	13,200,000				
10	北部緑地株式会社	13,800,000				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

指名結果書

1 件 名 皇居吹上浄水場濾過池濾過砂入替ほか工事

2 指名通知日 平成 25 年 5 月 16 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	土木一式工事	C
2	B	土木一式工事	C
3	C	土木一式工事	C
4	D	土木一式工事	D
5	E	土木一式工事	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	4,509
	・C, Dランク	
希望する地域	・関東	1,173
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 25 年 5 月 31 日
(予定)

指名結果書

1 件 名 那須御用邸附属邸屋根改修ほか工事

2 指名通知日 平成 25 年 5 月 8 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A
4	D	建築一式工事	A
5	E	建築一式工事	A

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	814
	・ Aランク	
希望する地域	・ 関東	466
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 25 年 5 月 30 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 6 月 6 日		
2	請負業者名	株式会社大林組東京本店		
3	請負業者の住所	東京都港区港南二丁目 1 5 番 2 号		
4	工 事 件 名	那須御用邸附属邸屋根改修ほか工事		
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	那須御用邸附属邸屋根改修ほか工事		
8	工 期（自）	平成 25 年 6 月 7 日		
9	工 期（至）	平成 26 年 2 月 28 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	146,790,000 円	139,800,000 円	99.78 %
	入 札 金 額	146,475,000 円	139,500,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社大林組東京本店	148,000,000	145,000,000			
2	株式会社竹中工務店東京本店	208,000,000	辞退			
3	清水建設株式会社	236,500,000	辞退			
4	大成建設株式会社関東支店	320,000,000	辞退			
5	鹿島建設株式会社関東支店	320,000,000	辞退			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	株式会社大林組東京本店	144,000,000	143,500,000	139,500,000		
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

指 名 結 果 書

1 件 名 宮殿東庭敷石張替ほか工事

2 指名通知日 平成 25 年 4 月 26 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A
4	D	建築一式工事	A
5	E	建築一式工事	A

4 指名理由

当該工事は当庁の施工実績及び御所・宮殿・殿邸等の施工実績を有する者による工事である。

今回、内閣府で定める競争参加資格の建築一式工事のうち、Bランク、Cランク又はDランクに格付けされている施工実績を有する者に該当する者がなかったため、内閣府で定める競争参加資格の建築一式工事のAランクに格付けされている施工実績を有する者による指名競争入札とした。

5 入札日 平成 25 年 5 月 23 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 6 月 10 日				
2	請負業者名	株式会社竹中工務店東京本店				
3	請負業者の住所	東京都江東区新砂1丁目1番1号				
4	工事件名	宮殿東庭敷石張替ほか工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	建築工事一式				
8	工期（自）	平成 25 年 6 月 11 日				
9	工期（至）	平成 26 年 3 月 31 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入札金額	249,900,000 円	238,000,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社竹中工務店東京本店	238,000,000				
2	株式会社大林組東京本店	286,000,000				
3	大成建設株式会社東京支店	298,000,000				
4	鹿島建設株式会社東京建築支店	329,900,000				
5	清水建設株式会社	370,000,000				
摘要	低入札価格調査実施					

指 名 結 果 書

1 件 名 車庫庁舎ほかシャッター改修工事

2 指名通知日 平成 25 年 5 月 24 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建具工事	A
2	B	建具工事	A
3	C	建具工事	A
4	D	建具工事	C
5	E	建具工事	C

4 指名理由

当該工事は当庁の車庫庁舎におけるシャッターの改修を行う工事である。

今回、内閣府で定める競争参加資格の建具工事のうち、シャッターメーカーに該当する者による指名競争入札とした。

5 入札日 平成 25 年 5 月 30 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 6 月 10 日		
2	請負業者名	三和シャッター工業株式会社		
3	請負業者の住所	東京都板橋区新河岸二丁目3番5号		
4	工事件名	車庫庁舎ほかシャッター改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建具工事		
7	工事概要	車庫庁舎シャッター改修，馬車庫シャッター改修		
8	工期（自）	平成 25 年 6 月 11 日		
9	工期（至）	平成 25 年 7 月 31 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	2,980,950 円	2,839,000 円	62.69 %
	入札金額	1,869,000 円	1,780,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	三和シャッター工業株式会社	1,780,000				
2	文化シャッター株式会社	3,000,000				
3	小俣シャッター工業株式会社	3,200,000				
4	佐々木シャッター工業株式会社	4,500,000				
5	東洋シャッター株式会社東京本社	事前辞退				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

指 名 結 果 書

件 名 赤坂御用地ほか非常用発電機始動用蓄電池取替工事

指名通知日 平成 25 年 7 月 1 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	電気工事	C
2	B	電気工事	C
3	C	電気工事	C
4	D	電気工事	C
5	E	電気工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25・26年度） 建築工事競争参加有資格業者	・電気工事	1,369
	・Cランク	
希望する地域	・関東	482
指名競争入札参加業者数		5

入札日 平成 25 年 7 月 5 日
(予定)

指名結果書

件名 生物学研究所各所修繕工事

指名通知日 平成 25 年 6 月 14 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	建築一式工事	C
2	B	建築一式工事	C
3	C	建築一式工事	C
4	D	建築一式工事	C
5	E	建築一式工事	C
6	F	建築一式工事	C
7	G	建築一式工事	D
8	H	建築一式工事	D
9	I	建築一式工事	D
10	J	建築一式工事	D
11	K	建築一式工事	D
12	L	建築一式工事	D
13	M	建築一式工事	D

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	3,346
	・ C, Dランク	
希望する地域	・ 関東	919
指名競争入札参加業者数		13

入札日 平成 25 年 7 月 1 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 7 月 10 日			
2	請負業者名	株式会社アイガー産業			
3	請負業者の住所	東京都大田区田園調布 2 - 2 8 - 3			
4	工 事 件 名	生物学研究所各所修繕工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田 (皇居内)			
6	工 事 種 別	建築一式工事			
7	工 事 概 要	各所修繕一式			
8	工 (自) 期	平成 25 年 7 月 11 日			
9	工 (至) 期	平成 25 年 12 月 27 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	11,550,000 円	11,000,000 円	60 %	
	入 札 金 額	6,930,000 円	6,600,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	株式会社アイガー産業	6,600,000			
2	株式会社内山住宅	7,000,000			
3	株式会社内藤建設	7,850,000			
4	株式会社千代田工務店	12,785,000			
5	信東建設株式会社	事前辞退			
6	伊藤興業株式会社	事前辞退			
7	株式会社大島建設	事前辞退			
8	株式会社田島工務店	事前辞退			
9	株式会社オザキ	事前辞退			
10	郷建設株式会社	事前辞退			
11	株式会社エイワ建設	事前辞退			
12	誠和光建設株式会社	事前辞退			
13	株式会社航建	無効			
摘要	低入札価格調査実施				

指名結果書

件名 東宮御所電話交換設備改修工事

指名通知日 平成 25 年 6 月 25 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	電気工事	A
2	B	電気工事	A
3	C	電気工事	A
4	D	電気工事	A
5	E	電気工事	A

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・電気工事	1,318
	・Aランク	
希望する地域	・関東	716
指名競争入札参加業者数		5

入札日 平成 25 年 7 月 11 日
(予定)

指 名 結 果 書

件 名 新浜鴨場第1号建物屋根葺替ほか工事

指名通知日 平成 25 年 7 月 4 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	D
2	B	建築一式工事	D
3	C	建築一式工事	D
4	D	建築一式工事	D
5	E	建築一式工事	D
6	F	建築一式工事	D

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	2,350
	・ Dランク	
希望する地域	・ 関東	653
指名競争入札参加業者数		6

入札日 平成 25 年 7 月 12 日
(予定)

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 25 年 7 月 16 日
2	請負業者名	株式会社大島建設
3	請負業者の住所	東京都杉並区梅里1丁目22番25号
4	工事件名	新浜鴨場第1号建物屋根葺替ほか工事第1回変更
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	屋根葺替ほか一式
8	工期（自）	平成 25 年 7 月 17 日
9	工期（至）	平成 25 年 9 月 30 日
10	原契約請負金額	3,990,000 円
11	変更契約年月日	平成 25 年 9 月 24 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	367,500 円
14	変更後請負金額	4,357,500 円
15	変更理由	天井張替作業に伴い、床養生のため畳を剥がしたところ、床組、床板に腐朽等劣化状況が確認されたため、床組（床板共）撤去・新設を追加する。

指名結果書

件名 赤坂御用地緑地保全整備工事

指名通知日 平成 25 年 7 月 12 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,174
	・Cランク	
希望する地域	・関東	669
指名競争入札参加業者数		5

入札日 平成 25 年 7 月 19 日
(予定)

指名結果書

件名 秋篠宮邸仮事務所設置電気設備工事

指名通知日 平成 25 年 7 月 12 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	電気工事	A
2	B	電気工事	A
3	C	電気工事	A
4	D	電気工事	A
5	E	電気工事	A
6	F	電気工事	A
7	G	電気工事	A
8	H	電気工事	A
9	I	電気工事	A

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・電気工事	1,318
	・Aランク	
希望する地域	・関東	716
指名競争入札参加業者数		9

入札日 平成 25 年 7 月 30 日
(予定)

	第 1 1 回 見 積 金 額 (円)	第 1 2 回 見 積 金 額 (円)	第 1 3 回 見 積 金 額 (円)	第 1 4 回 見 積 金 額 (円)	第 1 5 回 見 積 金 額 (円)
	10,900,000				
	第 1 6 回 見 積 金 額 (円)	第 1 7 回 見 積 金 額 (円)	第 1 8 回 見 積 金 額 (円)	第 1 9 回 見 積 金 額 (円)	第 2 0 回 見 積 金 額 (円)

指名結果書

件名 皇居東地区樹木管理工事

指名通知日 平成 25 年 7 月 26 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,174
	・Cランク	
希望する地域	・関東	669
指名競争入札参加業者数		8

入札日 平成 25 年 8 月 1 日
(予定)

指 名 結 果 書

件 名 秋篠宮邸仮事務所設置工事

指名通知日 平成 25 年 7 月 12 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	329
	・ Aランク	
希望する地域	・ 関東	241
指名競争入札参加業者数		3

入札日 平成 25 年 7 月 30 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 8 月 9 日			
2	請負業者名	大和リース株式会社東京本店			
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号			
4	工事件名	秋篠宮邸仮事務所設置工事			
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）			
6	工事種別	建築一式工事			
7	工事概要	仮事務所，屋外工事各一式			
8	工（自）期	平成 25 年 8 月 10 日			
9	工（至）期	平成 25 年 11 月 15 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予定価格	33,663,000 円	32,060,000 円	88.89 %	
	入札金額	29,925,000 円	28,500,000 円		
11	入札結果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	大和リース株式会社東京本店	28,500,000			
2	郡リース株式会社	31,500,000			
3	株式会社内藤ハウス東京支店	辞退			
摘要	低入札価格調査実施				

指名結果書

件名 宮殿庭園樹木管理工事

指名通知日 平成 25 年 8 月 5 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,174
	・Cランク	
希望する地域	・関東	669
指名競争入札参加業者数		5

入札日 平成 25 年 8 月 9 日
(予定)

指 名 結 果 書

件 名 宮内庁分室整備工事

指名通知日 平成 25 年 8 月 28 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A
4	D	建築一式工事	A
5	E	建築一式工事	A
6	F	建築一式工事	A
7	G	建築一式工事	A
8	H	建築一式工事	A
9	I	建築一式工事	A
10	J	建築一式工事	A
11	K	建築一式工事	A
12	L	建築一式工事	A
13	M	建築一式工事	A
14	N	建築一式工事	A
15	O	建築一式工事	A

指名理由

当該工事は当庁の施工実績及び御所・宮殿・殿邸等の施工実績を有する者による工事である。

なお、職員及び附属棟が工事範囲であることから、大手5社を除く、内閣府で定める競争参加資格の建築一式工事のAランクに格付けされている施工実績を有する者による指名競争入札とした。

入札日 平成 25 年 9 月 12 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 9 月 19 日		
2	請負業者名	佐藤工業株式会社		
3	請負業者の住所	東京都中央区日本橋本町四丁目 1 2 番 1 9 号		
4	工事件名	宮内庁分室整備工事		
5	工事場所	東京都千代田区三番町（宮内庁分室内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	建築工事，電気設備工事，機械設備工事各一式		
8	工（自）期	平成 25 年 9 月 20 日		
9	工（至）期	平成 26 年 2 月 28 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	21,483,000 円	20,460,000 円	87.97 %
	入札金額	18,900,000 円	18,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	佐藤工業株式会社	18,000,000				
2	菊池建設株式会社	26,000,000				
3	戸田建設株式会社	事前辞退				
4	株式会社フジタ	事前辞退				
5	株式会社奥村組	事前辞退				
6	松井建設株式会社	事前辞退				
7	株式会社ナカノフドー建設	事前辞退				
8	鉄建建設株式会社	事前辞退				
9	株式会社大本組	事前辞退				
10	馬淵建設株式会社	事前辞退				
11	株式会社浅沼組	事前辞退				
12	真柄建設株式会社	事前辞退				
13	株式会社バコーポレーション	事前辞退				
14	株木建設株式会社	事前辞退				
15	株式会社新井組	事前辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

指名結果書

件名 宮殿東庭便所改修工事

指名通知日 平成 25 年 9 月 27 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	建築一式工事	C
2	B	建築一式工事	C
3	C	建築一式工事	C
4	D	建築一式工事	C
5	E	建築一式工事	C
6	F	建築一式工事	D
7	G	建築一式工事	D
8	H	建築一式工事	D
9	I	建築一式工事	D
10	J	建築一式工事	D
11	K	建築一式工事	D

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	3,346
	・ C, Dランク	
希望する地域	・ 関東	919
指名競争入札参加業者数		11

入札日 平成 25 年 10 月 3 日
(予定)

指 名 結 果 書

件 名 皇居内道灌濠沿い（東側）建物内装改修工事

指名通知日 平成 25 年 9 月 27 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	内装仕上工事	C
2	B	内装仕上工事	C
3	C	内装仕上工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25・26年度） 建築工事競争参加有資格業者	・内装仕上工事	1,162
	・Cランク	
希望する地域	・関東	344
指名競争入札参加業者数		3

入札日 平成 25 年 10 月 7 日
(予定)

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 25 年 10 月 10 日
2	請負業者名	株式会社青山商店
3	請負業者の住所	東京都世田谷区北烏山三丁目26番17号
4	工事件名	皇居内道灌濠沿い（東側）建物内装改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	内装仕上工事
7	工事概要	皇居内道灌濠沿い（東側）建物内装改修一式
8	工期（自）	平成 25 年 10 月 11 日
9	工期（至）	平成 26 年 1 月 31 日
10	原契約請負金額	4,483,500 円
11	変更契約年月日	平成 25 年 12 月 24 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	31,500 円
14	変更後請負金額	4,515,000 円
15	変更理由	<p>工事の施工に際して現地を再確認したところ、当初計画場所よりも畳の劣化が激しい場所が確認されたため、施工範囲の変更を行う。</p> <p>当初、畳表の更新計画案に従って施工範囲の設定を行っていたが、着工に際して作業動線の確認等のため、施設全体の現状確認を行ったところ、当初計画していた施工場所より劣化が激しい場所が確認された。</p> <p>このため、状況の確認を行ったところ、畳表の更新計画案を立案した頃と比較し、各室の使用頻度に変化が生じてきたことが判明したことで、更新計画を再調整する必要性が生じたため、協議の上、畳表の更新計画の一部再検討を行った結果、今回施工範囲の変更を行うこととした。</p>

指名結果書

件名 皇居西地区電灯設備取設工事

指名通知日 平成 25 年 10 月 7 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	電気工事	C
2	B	電気工事	C
3	C	電気工事	C
4	D	電気工事	C
5	E	電気工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・電気工事	1,369
	・Cランク	
希望する地域	・関東	482
指名競争入札参加業者数		5

入札日 平成 25 年 10 月 11 日
(予定)

指名結果書

件名 宮殿電力貯蔵設備ほか整備工事

指名通知日 平成 25 年 9 月 26 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	電気工事	A
2	B	電気工事	A
3	C	電気工事	A
4	D	電気工事	A
5	E	電気工事	A
6	F	電気工事	A
7	G	電気工事	A
8	H	電気工事	A

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 電気工事	1,318
	・ Aランク	
希望する地域	・ 関東	716
指名競争入札参加業者数		8

入札日 平成 25 年 10 月 17 日
(予定)

指名結果書

件名 皇居西地区衰弱樹木対策樹林整備工事

指名通知日 平成 25 年 10 月 15 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	B
9	I	造園工事	B
10	J	造園工事	B

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	498
	・Bランク	
希望する地域	・関東	229
指名競争入札参加業者数		10

入札日 平成 25 年 10 月 30 日
(予定)

指 名 結 果 書

件 名 赤坂御用地大池浚渫ほか工事

指名通知日 平成 25 年 10 月 22 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	土木一式工事	B
2	B	土木一式工事	B
3	C	土木一式工事	B
4	D	土木一式工事	C
5	E	土木一式工事	C
6	F	土木一式工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	3,592
	・B, Cランク	
希望する地域	・関東	1,024
指名競争入札参加業者数		6

入札日 平成 25 年 11 月 7 日
(予定)

指 名 結 果 書

件 名 赤坂御用地支障樹木処理工事

指名通知日 平成 25 年 10 月 23 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	A
7	G	造園工事	A
8	H	造園工事	A
9	I	造園工事	A
10	J	造園工事	A

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	278
	・Aランク	
希望する地域	・関東	193
指名競争入札参加業者数		10

入札日 平成 25 年 11 月 8 日
(予定)

指名結果書

件名 皇居宮殿地区緑地保全整備工事

指名通知日 平成 25 年 10 月 23 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	B
9	I	造園工事	B
10	J	造園工事	B

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	500
	・Bランク	
希望する地域	・関東	231
指名競争入札参加業者数		10

入札日 平成 25 年 11 月 8 日
(予定)

指 名 結 果 書

件 名 須崎御用邸照明器具改修ほか工事

指名通知日 平成 25 年 11 月 28 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	電気工事	A
2	B	電気工事	A
3	C	電気工事	A
4	D	電気工事	A
5	E	電気工事	B

指名理由

当該工事は、皇居東地区、赤坂御用地及び須崎御用邸での施工実績を有する者による工事である。

今回、内閣府で定める競争参加資格の電気工事のうち、Cランクに格付けされている施工実績を有する者に該当する者がいないため、内閣府で定める競争参加資格の電気工事A・Bランクに格付けされている施工実績を有する者による指名競争入札とした。

入 札 日 平成 25 年 12 月 4 日
(予 定)

指 名 結 果 書

件 名 赤坂御用地地下貯油槽設置工事

指名通知日 平成 25 年 11 月 22 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	C
2	B	建築一式工事	C
3	C	建築一式工事	C
4	D	建築一式工事	C
5	E	建築一式工事	C
6	F	建築一式工事	C
7	G	建築一式工事	D
8	H	建築一式工事	D
9	I	建築一式工事	D
10	J	建築一式工事	D
11	K	建築一式工事	D
12	L	建築一式工事	D
13	M	建築一式工事	D

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	3,385
	・ C, Dランク	
希望する地域	・ 関東	936
指名競争入札参加業者数		13

入札日 平成 25 年 12 月 9 日
(予定)

指名結果書

件名 皇居桜田濠石垣上樹林整備工事

指名通知日 平成 25 年 11 月 22 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	A
7	G	造園工事	A
8	H	造園工事	A
9	I	造園工事	A
10	J	造園工事	A

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	279
	・Aランク	
希望する地域	・関東	194
指名競争入札参加業者数		10

入札日 平成 25 年 12 月 17 日
(予定)

指 名 結 果 書

件 名 赤坂御用地外構生垣改修工事

指名通知日 平成 25 年 11 月 26 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,185
	・Cランク	
希望する地域	・関東	676
指名競争入札参加業者数		10

入札日 平成 25 年 12 月 11 日
(予定)

指 名 結 果 書

件 名 皇居吹上浄水場量水器改修ほか工事

指名通知日 平成 25 年 12 月 3 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	管工事	C
2	B	管工事	C
3	C	管工事	C
4	D	管工事	C
5	E	管工事	C
6	F	管工事	C
7	G	管工事	C
8	H	管工事	C
9	I	管工事	C
10	J	管工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25・26年度） 建築工事競争参加有資格業者	・管工事	2,826
	・Cランク	
希望する地域	・関東	762
指名競争入札参加業者数		10

入札日 平成 25 年 12 月 18 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 25 年 12 月 24 日		
2	請負業者名	株式会社田畑製作所		
3	請負業者の住所	東京都江東区大島 2 丁目 2 6 番 1 2 号		
4	工 事 件 名	皇居吹上浄水場量水器改修ほか工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田 (皇居内)		
6	工 事 種 別	管工事		
7	工 事 概 要	浄水場量水器改修一式		
8	工 (自) 期	平成 25 年 12 月 25 日		
9	工 (至) 期	平成 26 年 3 月 20 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	6,030,150 円	5,743,000 円	96.63 %
	入 札 金 額	5,827,500 円	5,550,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社田畑製作所	5,550,000				
2	光進工業株式会社	7,500,000				
3	アートテクノ株式会社	7,800,000				
4	株式会社安田工業所	8,200,000				
5	株式会社双葉巴	8,260,000				
6	株式会社石川設備	12,850,000				
7	株式会社岩浪興業社	辞退				
8	株式会社東朋	事前辞退				
9	東京冷暖房サービス株式会社	事前辞退				
10	株式会社パイプ技研	事前辞退				
11						
12						
13						
14						
15						
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

指 名 結 果 書

件 名 皇居西地区緑地保全整備工事

指名通知日 平成 25 年 12 月 5 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,185
	・Cランク	
希望する地域	・関東	676
指名競争入札参加業者数		10

入札日 平成 25 年 12 月 19 日
(予定)

指 名 結 果 書

件 名 伏見櫓屋根等修繕工事

指名通知日 平成 25 年 12 月 5 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A
4	D	建築一式工事	A
5	E	建築一式工事	A
6	F	建築一式工事	A
7	G	建築一式工事	A
8	H	建築一式工事	A
9	I	建築一式工事	A
10	J	建築一式工事	A
11	K	建築一式工事	A
12	L	建築一式工事	A
13	M	建築一式工事	A
14	N	建築一式工事	A
15	O	建築一式工事	A

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	953
	・ Aランク	
希望する地域	・ 関東	514
指名競争入札参加業者数		15

入札日 平成 26 年 1 月 9 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 26 年 1 月 31 日		
2	請負業者名	清水建設株式会社		
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号		
4	工事件名	伏見櫓屋根等修繕工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	伏見櫓等修繕一式		
8	工（自）期	平成 26 年 2 月 1 日		
9	工（至）期	平成 27 年 3 月 13 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	89,996,400 円	83,330,000 円	58.56 %
	入札金額	52,704,000 円	48,800,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	清水建設株式会社	48,800,000				
2	大成建設株式会社東京支店	61,000,000				
3	松井建設株式会社東京支店	77,700,000				
4	鹿島建設株式会社東京建築支店	80,800,000				
5	株式会社大林組東京本店	87,000,000				
6	株式会社竹中工務店東京本店	89,400,000				
7	戸田建設株式会社	事前辞退				
8	株式会社フジタ東京支店	事前辞退				
9	株式会社奥村組東京支店	事前辞退				
10	佐藤工業株式会社	事前辞退				
11	株式会社安藤・間	事前辞退				
12	株式会社ナカノフドー建設	事前辞退				
13	鉄建建設株式会社	事前辞退				
14	株式会社大本組東京支店	事前辞退				
15	馬淵建設株式会社	事前辞退				
摘要	低入札価格調査実施					