

# 指 名 結 果 書

件 名 須崎御用邸手洗所新築工事

指名通知日 平成 28 年 3 月 11 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	D
2	B	建築一式工事	D
3	C	建築一式工事	D
4	D	建築一式工事	C
5	E	建築一式工事	D
6	F	建築一式工事	A
7	G	建築一式工事	D

指名理由

須崎御用邸での施工実績を有する者を選定した。

開 札 日 平成 28 年 3 月 30 日  
( 予 定 )

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 28 年 4 月 4 日		
2	請負業者名	株式会社土屋建設		
3	請負業者の住所	静岡県下田市武ヶ浜 6-43		
4	工事件名	須崎御用邸手洗所新築工事		
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	手洗所新築工事 一式		
8	工（自）期	平成 28 年 4 月 5 日		
9	工（至）期	平成 28 年 8 月 26 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	22,032,000 円	20,400,000 円	<b>80.39 %</b>
	入札金額	17,712,000 円	16,400,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社土屋建設	16,400,000				
2	河津建設株式会社	16,800,000				
3	株式会社外岡組	18,000,000				
4	株式会社後藤組	18,600,000				
5	有限会社サクライ	19,090,000				
6	株式会社大嶋技建	28,500,000				
7	丸三工業株式会社	辞退				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

# 指 名 結 果 書

件 名 常盤松御用邸ほか庭園管理工事

指名通知日 平成 28 年 4 月 22 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,263
	・Cランク	
希望する地域	・関東	650
指名競争入札参加業者数		10

開 札 日 平成 28 年 4 月 28 日  
( 予 定 )

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 28 年 4 月 28 日		
2	請負業者名	株式会社植物環境リサーチ		
3	請負業者の住所	東京都練馬区高松6丁目38番16号		
4	工事件名	常盤松御用邸ほか庭園管理工事		
5	工事場所	東京都渋谷区東（常盤松御用邸内）ほか		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工 各一式		
8	工（自）期	平成 28 年 4 月 29 日		
9	工（至）期	平成 28 年 12 月 22 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
	入 札 金 額	4, 633, 200 円	4, 290, 000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社植物環境リサーチ	4, 290, 000				
2	株式会社富沢造園	4, 520, 000				
3	株式会社桔梗園	4, 647, 000				
4	株式会社宮光園	4, 780, 000				
5	株式会社植米苑	4, 938, 000				
6	興國緑化株式会社	5, 100, 000				
7	株式会社藤嶋造園	5, 132, 000				
8	東友緑化株式会社	5, 220, 000				
9	株式会社松栄造園土木	5, 240, 000				
10	株式会社後藤造園	5, 350, 000				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 1 0 回 見積金額 (円)

# 指 名 結 果 書

件 名 宮殿庭園マツ・生垣寄植管理工事

指名通知日 平成 28 年 4 月 12 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C
12	L	造園工事	C
13	M	造園工事	C
14	N	造園工事	C
15	O	造園工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,263
	・Cランク	
希望する地域	・関東	650
指名競争入札参加業者数		15

開 札 日 平成 28 年 4 月 27 日  
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 28 年 5 月 2 日		
2	請負業者名	興國緑化株式会社		
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園 2-25-4		
4	工事件名	宮殿庭園マツ・生垣寄植管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工一式		
8	工（自）期	平成 28 年 5 月 3 日		
9	工（至）期	平成 29 年 1 月 13 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %
	入札金額	10,962,000 円	10,150,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	興國緑化株式会社	10,150,000				
2	東友緑化株式会社	10,170,000				
3	有限会社今井造園	12,600,000				
4	株式会社植物環境リサーチ	12,900,000				
5	武蔵野造園土木株式会社	13,200,000				
6	株式会社松栄造園土木	13,400,000				
7	株式会社宮光園	13,600,000				
8	株式会社藤嶋造園	13,650,000				
9	株式会社富沢造園	13,700,000				
10	株式会社苑友造園	13,700,000				
11	株式会社アカネ	13,830,000				
12	株式会社桔梗園	13,900,000				
13	株式会社後藤造園	13,950,000				
14	有限会社千代田グリーン	14,000,000				
15	株式会社木林	33,000,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

# 指 名 結 果 書

件 名 宮殿庭園園地管理工事

指名通知日 平成 28 年 4 月 19 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,268
	・Cランク	
希望する地域	・関東	652
指名競争入札参加業者数		10

開 札 日 平成 28 年 4 月 26 日  
( 予 定 )





# 指 名 結 果 書

件 名 皇居吹上御苑ほか庭園管理工事

指名通知日 平成 28 年 5 月 16 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C
12	L	造園工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,262
	・Cランク	
希望する地域	・関東	649
指名競争入札参加業者数		12

開 札 日 平成 28 年 5 月 24 日  
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 28 年 5 月 30 日		
2	請負業者名	武蔵野造園土木株式会社		
3	請負業者の住所	東京都新宿区西新宿 3 丁目 7 番 2 6 号 3 0 9		
4	工 事 件 名	皇居吹上御苑ほか庭園管理工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田 (皇居内)		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	樹木手入工 一式		
8	工 ( 自 ) 期	平成 28 年 5 月 31 日		
9	工 ( 至 ) 期	平成 28 年 12 月 9 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
	入 札 金 額	4,212,000 円	3,900,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	武蔵野造園土木株式会社	3,900,000				
2	株式会社苑友造園	3,980,000				
3	有限会社今井造園	4,200,000				
4	株式会社富沢造園	4,248,000				
5	株式会社植物環境リサーチ	4,277,000				
6	東友緑化株式会社	4,280,000				
7	株式会社桔梗園	4,425,000				
8	株式会社後藤造園	4,440,000				
9	株式会社松栄造園土木	4,500,000				
10	有限会社千代田グリーン	5,000,000				
11	興國緑化株式会社	5,200,000				
12	株式会社木林	11,200,000				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

# 指名結果書

件 名 皇居吹上浄水場濾過池濾過砂入替ほか工事

指名通知日 平成 28 年 5 月 18 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	土木一式工事	B
2	B	土木一式工事	B
3	C	土木一式工事	D
4	D	土木一式工事	D
5	E	土木一式工事	D

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建築工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	3,855
	・BからDランク	
希望する地域	・関東	1,088
指名競争入札参加業者数		5

開札日 平成 28 年 6 月 1 日  
(予定)



# 指 名 結 果 書

件 名 皇居高圧非常用発電設備改修工事

指名通知日 平成 28 年 5 月 13 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	電気工事	A
2	B	電気工事	A
3	C	電気工事	A
4	D	電気工事	A
5	E	電気工事	A
6	F	電気工事	A
7	G	電気工事	A
8	H	電気工事	A
9	I	電気工事	A

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 電気工事	1,562
	・ Aランク	
希望する地域	・ 関東	796
指名競争入札参加業者数		9

開 札 日 平成 28 年 5 月 31 日  
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 28 年 6 月 6 日
2	請負業者名	株式会社関電工
3	請負業者の住所	東京都港区芝浦 4 丁目 8 番 3 3 号
4	工 事 件 名	皇居高圧非常用発電設備改修工事
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田 (皇居内)
6	工 事 種 別	電気工事
7	工 事 概 要	電気設備工事, 建築工事, 機械設備工事 各一式
8	工 (自) 期)	平成 28 年 6 月 7 日
9	工 (至) 期)	平成 29 年 3 月 30 日
		(税込み) (税抜き) 落札率
10	予 定 価 格	280,476,000 円 259,700,000 円
	入 札 金 額	272,808,000 円 252,600,000 円
11	入 札 結 果	下表のとおり

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社関電工	252,600,000				
2	日本電設工業株式会社	269,000,000				
3	東邦電気工業株式会社	270,000,000				
4	新生テクノス株式会社	298,000,000				
5	岸野電気株式会社	298,000,000				
6	東光電気工事株式会社	辞退				
7	米沢電気工事株式会社	辞退				
8	大栄電気株式会社	辞退				
9	株式会社アキテム	辞退				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

# 指 名 結 果 書

件 名 赤坂御用地東地区女子職員棟構内舗装工事

指名通知日 平成 28 年 5 月 30 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	ほ装工事	C
2	B	ほ装工事	C
3	C	ほ装工事	C
4	D	ほ装工事	C
5	E	ほ装工事	C
6	F	ほ装工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ほ装工事	3,516
	・Cランク	
希望する地域	・関東	833
指名競争入札参加業者数		6

開 札 日 平成 28 年 6 月 15 日  
(予定)

### 入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 28 年 6 月 20 日		
2	請負業者名	株式会社八廣園東京支店		
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町1番2 番町ハイム 4 2 7 号		
4	工 事 件 名	赤坂御用地東地区女子職員棟構内舗装工事		
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工 事 種 別	ほ装工事		
7	工 事 概 要	施設整備 一式		
8	工 期 (自)	平成 28 年 6 月 21 日		
9	工 期 (至)	平成 28 年 8 月 31 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	6, 436, 800 円	5, 960, 000 円	<b>98.99 %</b>
	入 札 金 額	6, 372, 000 円	5, 900, 000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社八廣園東京支店	6, 500, 000	6, 300, 000	6, 100, 000	5, 900, 000	
2	有限会社千代田グリーン	6, 800, 000	6, 400, 000	6, 200, 000	6, 000, 000	
3	株式会社銭高組	辞退				
4	株式会社東緑化	辞退				
5	菊池建設株式会社	辞退				
6	株式会社松鶴建設	辞退				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)



# 指 名 結 果 書

件 名 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築に伴う庭園工事

指名通知日 平成 28 年 7 月 13 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H27・28年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,268
	・Cランク	
希望する地域	・関東	652
指名競争入札参加業者数		10

開 札 日 平成 28 年 7 月 21 日  
(予定)



# 指 名 結 果 書

件 名 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築に伴う解体工事

指名通知日 平成 28 年 7 月 14 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	B
2	B	建築一式工事	B
3	C	建築一式工事	B
4	D	建築一式工事	B
5	E	建築一式工事	B
6	F	建築一式工事	B
7	G	建築一式工事	B
8	H	建築一式工事	B
9	I	建築一式工事	B
10	J	建築一式工事	B
11	K	建築一式工事	C
12	L	建築一式工事	D
13	M	建築一式工事	D
14	N	建築一式工事	D

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H27・28年度） 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	4,524
	・ B, C又はDランク	
希望する地域	・ 関東	1,260
指名競争入札参加業者数		14

開 札 日 平成 28 年 8 月 2 日  
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 28 年 8 月 9 日		
2	請負業者名	瀬間工業株式会社		
3	請負業者の住所	東京都西東京市中町四丁目 8 番 3 号		
4	工事件名	赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築に伴う解体工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	既存建物解体撤去，外構，発生材処理 各一式		
8	工（自）期	平成 28 年 8 月 10 日		
9	工（至）期	平成 28 年 10 月 31 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	17,020,800 円	15,760,000 円	92 %
	入札金額	15,660,000 円	14,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	瀬間工業株式会社	14,500,000				
2	信和建設株式会社	17,000,000				
3	株式会社瀧島建設	18,800,000				
4	郷建設株式会社	19,480,000				
5	株式会社槻川住建工業	19,800,000				
6	株式会社東工務店	23,800,000				
7	株式会社大雄	辞退				
8	塚本建設株式会社	辞退				
9	株式会社カトービルドシステム	辞退				
10	森屋建設株式会社	辞退				
11	株式会社内藤建設	辞退				
12	東山工業株式会社	辞退				
13	株式会社内山住宅	辞退				
14	株式会社大三	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

# 指名結果書

件名 皇居内道灌濠沿い（東側）建物畳表替工事

指名通知日 平成 28 年 9 月 6 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	内装仕上工事	C
2	B	内装仕上工事	C
3	C	内装仕上工事	B

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H27・28年度） 建築工事競争参加有資格業者	・内装仕上工事	1,424
	・B又はCランク	
希望する地域	・関東	437
指名競争入札参加業者数		3

開札日 平成 28 年 9 月 15 日  
(予定)

### 入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 28 年 9 月 16 日		
2	請負業者名	株式会社平金		
3	請負業者の住所	東京都大田区南馬込 3 丁目 6 番 5 号		
4	工 事 件 名	皇居内道灌濠沿い（東側）建物畳表替工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	内装仕上工事		
7	工 事 概 要	皇居内道灌濠沿い（東側）建物畳表替 一式		
8	工（自）期	平成 28 年 9 月 17 日		
9	工（至）期	平成 29 年 1 月 27 日		
10	予 定 価 格	(税込み)	(税抜き)	落札率
		3,196,800 円	2,960,000 円	85.7 %
	入 札 金 額	2,740,500 円	2,537,500 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社平金	2,537,500				
2	株式会社青山商店	2,561,000				
3	株式会社高野	4,486,500				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

# 指 名 結 果 書

1 件 名 皇居内西地区着替所屋根改修ほか工事

2 指名通知日 平成 28 年 9 月 13 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	C
2	B	建築一式工事	C
3	C	建築一式工事	C
4	D	建築一式工事	C
5	E	建築一式工事	C
6	F	建築一式工事	D
7	G	建築一式工事	D
8	H	建築一式工事	D
9	I	建築一式工事	D
10	J	建築一式工事	D
11	K	建築一式工事	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	3,471
	・ C又はDランク	
希望する地域	・ 関東	913
指名競争入札参加業者数		11

5 開 札 日 平成 28 年 10 月 3 日  
( 予 定 )

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 28 年 10 月 4 日			
2	請負業者名	郷建設株式会社			
3	請負業者の住所	東京都目黒区祐天寺 2-15-16			
4	工 事 件 名	皇居内西地区着替所屋根改修ほか工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工 事 種 別	建築一式工事			
7	工 事 概 要	皇居内西地区着替所 一式			
8	工 期（自）	平成 28 年 10 月 5 日			
9	工 期（至）	平成 29 年 2 月 28 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	15,973,200 円	14,790,000 円	<b>89.7 %</b>	
	入 札 金 額	14,320,800 円	13,260,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）
1	郷建設株式会社	13,260,000			
2	株式会社槻川住建工業	13,600,000			
3	本間建設株式会社	13,800,000			
4	株式会社アイガー産業	13,970,000			
5	株式会社大島建設	16,800,000			
6	株式会社内山住宅	辞退			
7	誠和光建株式会社	辞退			
8	信東建設株式会社	辞退			
9	株式会社エイワ建設	辞退			
10	株式会社脇本建設	辞退			
11	株式会社田島工務店	辞退			
	見積者	第 1 回 見 積 金 額（円）	第 2 回 見 積 金 額（円）	第 3 回 見 積 金 額（円）	第 4 回 見 積 金 額（円）
		第 6 回 見 積 金 額（円）	第 7 回 見 積 金 額（円）	第 8 回 見 積 金 額（円）	第 9 回 見 積 金 額（円）
		第 10 回 見 積 金 額（円）			



# 指名結果書

1 件 名 宮殿庭園樹木管理工事

2 指名通知日 平成 28 年 9 月 20 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C
12	L	造園工事	C
13	M	造園工事	C
14	N	造園工事	C
15	O	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,803
	・B又はCランク	
希望する地域	・関東	910
指名競争入札参加業者数		15

5 開札日 平成 28 年 10 月 7 日  
(予定)

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 28 年 10 月 12 日				
2	請負業者名	株式会社苑友造園				
3	請負業者の住所	東京都多摩市貝取一丁目1番地5				
4	工事件名	宮殿庭園樹木管理工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工 各一式				
8	工期（自）	平成 28 年 10 月 13 日				
9	工期（至）	平成 29 年 1 月 31 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	— %		
	入札金額	7,290,000 円	6,750,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社苑友造園	6,750,000				
2	東友緑化株式会社	7,000,000				
3	有限会社今井造園	7,100,000				
4	種屋造園興業株式会社	7,180,000				
5	株式会社桔梗園	7,200,000				
6	有限会社千代田グリーン	7,360,000				
7	株式会社藤嶋造園	7,480,000				
8	株式会社蛭田植物園	7,500,000				
9	株式会社吉村造園	7,650,000				
10	株式会社富沢造園	7,800,000				
11	岩田造園土木株式会社	7,850,000				
12	藤東造園建設株式会社	8,000,000				
13	株式会社松栄造園土木	8,690,000				
14	北部緑地株式会社	11,500,000				
15	株式会社高橋植木	無効				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

# 指 名 結 果 書

1 件 名 秋篠宮邸樹木手入れほか工事

2 指名通知日 平成 28 年 12 月 7 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C
12	L	造園工事	C
13	M	造園工事	C
14	N	造園工事	C
15	O	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園	2,268
	・Cランク	
希望する地域	・関東	652
指名競争入札参加業者数		15

5 開 札 日 平成 28 年 12 月 22 日  
(予定)

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 28 年 12 月 27 日				
2	請負業者名	興國緑化株式会社				
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園 2-25-4				
4	工事件名	秋篠宮邸樹木手入ほか工事				
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工，移植工，園地管理工 各一式				
8	工期（自）	平成 28 年 12 月 28 日				
9	工期（至）	平成 29 年 3 月 10 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	6,361,200 円	5,890,000 円	80.6 %		
	入札金額	5,130,000 円	4,750,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	興國緑化株式会社	4,750,000				
2	東友緑化株式会社	5,280,000				
3	株式会社植物環境リサーチ	5,700,000				
4	株式会社藤嶋造園	5,850,000				
5	株式会社上仁	5,880,000				
6	株式会社富沢造園	5,950,000				
7	株式会社宮光園	6,050,000				
8	株式会社苑友造園	6,080,000				
9	株式会社みどり造園	6,100,000				
10	株式会社植米苑	6,190,000				
11	株式会社アカネ	6,370,000				
12	武蔵野造園土木株式会社	6,450,000				
13	有限会社今井造園	6,600,000				
14	株式会社木林	辞退				
15	株式会社松栄造園土木	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

# 指名結果書

1 件名 皇居吹上御苑ほか支障樹木処理工事

2 指名通知日 平成 28 年 12 月 1 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C
12	L	造園工事	C
13	M	造園工事	C
14	N	造園工事	C
15	O	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,796
	・B又はCランク	
希望する地域	・関東	906
指名競争入札参加業者数		15

5 開札日 平成 28 年 12 月 19 日  
(予定)

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 1 月 16 日			
2	請負業者名	興國緑化株式会社			
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園 2-25-4			
4	工事件名	皇居吹上御苑ほか支障樹木処理工事			
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工事種別	造園工事			
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工 各一式			
8	工期（自）	平成 29 年 1 月 17 日			
9	工期（至）	平成 29 年 3 月 24 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予定価格	15,336,000 円	14,200,000 円	52.8 %	
	入札金額	8,100,000 円	7,500,000 円		
11	入札結果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	興國緑化株式会社	7,500,000			
2	株式会社山水園	9,690,000			
3	株式会社桔梗園	12,200,000			
4	有限会社今井造園	12,850,000			
5	株式会社植寿園	12,990,000			
6	岩田造園土木株式会社	13,070,000			
7	株式会社上仁	13,200,000			
8	種屋造園興業株式会社	13,300,000			
9	株式会社植物環境リサーチ	13,500,000			
10	有限会社千代田グリーン	13,700,000			
11	武蔵野造園土木株式会社	14,500,000			
12	東友緑化株式会社	15,170,000			
13	株式会社苑友造園	15,300,000			
14	北部緑地株式会社	18,900,000			
15	株式会社松栄造園土木	辞退			
	摘要	低入札価格調査実施			

# 指 名 結 果 書

1 件 名 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか工事

2 指名通知日 平成 28 年 11 月 25 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A
4	D	建築一式工事	A
5	E	建築一式工事	A

4 指名理由

当該工事は当庁の施工実績及び御所・宮殿・殿邸等の施工実績を有する者による工事である。

今回、内閣府で定める競争参加資格の建築一式工事のうち、Bランク、Cランク又はDランクに格付けされている施工実績を有する者に該当する者がなかったため、内閣府で定める競争参加資格の建築一式工事のAランクに格付けされている施工実績を有する者による指名競争入札とした。

5 開 札 日 平成 29 年 1 月 16 日  
( 予 定 )

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 1 月 18 日		
2	請負業者名	清水建設株式会社		
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目 1 6 番 1 号		
4	工 事 件 名	赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか工事		
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	事務所・収蔵庫棟新築，秋篠宮邸改修，外構，外周道路整備 各一式		
8	工 期（自）	平成 29 年 1 月 19 日		
9	工 期（至）	平成 30 年 3 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予 定 価 格	566,460,000 円	524,500,000 円	99.1 %
	入 札 金 額	561,600,000 円	520,000,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	清水建設株式会社	525,000,000	520,000,000			
2	株式会社竹中工務店東京本店	574,000,000	辞退			
3	大成建設株式会社東京支店	591,000,000	辞退			
4	鹿島建設株式会社東京建築支店	699,000,000	辞退			
5	株式会社大林組東京本店	880,000,000	辞退			
見積者		第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）



# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成29年1月18日
2	請負業者名	清水建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
4	工事件名	赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	事務所・収蔵庫棟新築，秋篠宮邸改修，外構，外周道路整備 各一式
8	工期（自）	平成29年1月19日
9	工期（至）	平成30年3月30日
10	原契約請負金額	561,600,000円
11	変更契約年月日	平成29年3月27日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	17,064,000円
14	変更後請負金額	578,664,000円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地中障害物の解体撤去，運搬及び分別を追加する。</li> <li>2. 1の追加に伴い，床付け面より深く掘削された箇所がでてきたため，流動化処理土の打設を追加する。</li> <li>3. 掘削された状況となっている埋蔵文化財調査跡地の根切り数量を変更する。</li> <li>4. 埋蔵文化財調査跡地に山留め作業地盤を構築するため，場内仮置き土の運搬及び敷き均しを追加する。</li> <li>5. 埋蔵文化財調査跡地を，地耐力確保のため早急に保護する必要があり，養生用の砕石敷きを追加する。</li> <li>6. 場内仮置き土の中に，レンガ等が混在していたため，ふるい分け及び分別を追加する。</li> <li>7. 地盤の一部に埋め戻し層が存在していたことから，地耐力確認のための地盤調査を追加する。</li> </ol>

## 指 名 結 果 書

1 件 名 皇居吹上御苑樹木手入工事

2 指名通知日 平成 29 年 1 月 23 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H27・28年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,262
	・Cランク	
希望する地域	・関東	649
指名競争入札参加業者数		8

5 開 札 日 平成 29 年 1 月 30 日  
(予定)

### 入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 1 月 31 日			
2	請負業者名	株式会社苑友造園			
3	請負業者の住所	東京都多摩市貝取一丁目1番地5			
4	工事件名	皇居吹上御苑樹木手入工事			
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工事種別	造園工事			
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工 各一式			
8	工期(自)	平成 29 年 2 月 1 日			
9	工期(至)	平成 29 年 3 月 24 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予定価格	4,989,600 円	4,620,000 円	<b>98.9 %</b>	
	入札金額	4,935,600 円	4,570,000 円		
11	入札結果	下表のとおり			
	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
1	株式会社苑友造園	4,570,000			
2	東友緑化株式会社	4,640,000			
3	有限会社今井造園	4,700,000			
4	株式会社植物環境リサーチ	4,750,000			
5	株式会社富沢造園	4,880,000			
6	武蔵野造園土木株式会社	5,200,000			
7	株式会社上仁	辞退			
8	株式会社松栄造園土木	辞退			
	見積者	第1回 見積金額 (円)	第2回 見積金額 (円)	第3回 見積金額 (円)	第4回 見積金額 (円)
		第6回 見積金額 (円)	第7回 見積金額 (円)	第8回 見積金額 (円)	第9回 見積金額 (円)
		第10回 見積金額 (円)			

# 指 名 結 果 書

1 件 名 赤坂御用地皇族殿邸危険樹木処理ほか工事

2 指名通知日 平成 29 年 1 月 25 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C
12	L	造園工事	C
13	M	造園工事	C
14	N	造園工事	C
15	O	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H27・28年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,268
	・Cランク	
希望する地域	・関東	652
指名競争入札参加業者数		15

5 開 札 日 平成 29 年 2 月 10 日  
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 2 月 14 日				
2	請負業者名	株式会社後藤造園				
3	請負業者の住所	東京都足立区栗原二丁目14番7号				
4	工事件名	赤坂御用地皇族邸危険樹木処理ほか工事				
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工，園地管理工 各一式				
8	工期（自）	平成 29 年 2 月 15 日				
9	工期（至）	平成 29 年 3 月 24 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	6,166,800 円	5,710,000 円	66.0 %		
	入札金額	4,069,440 円	3,768,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社後藤造園	3,768,000				
2	有限会社今井造園	6,150,000				
3	株式会社苑友造園	6,520,000				
4	東友緑化株式会社	6,900,000				
5	株式会社桔梗園	6,950,000				
6	株式会社富沢造園	7,000,000				
7	株式会社みどり造園	7,300,000				
8	武蔵野造園土木株式会社	7,500,000				
9	株式会社藤嶋造園	7,650,000				
10	株式会社植物環境リサーチ	7,680,000				
11	株式会社宮光園	7,700,000				
12	有限会社千代田グリーン	7,921,000				
13	株式会社アカネ	8,000,000				
14	株式会社上仁	8,250,000				
15	株式会社植米苑	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

# 指 名 結 果 書

1 件 名 皇居吹上御苑ほか危険樹木処理工事

2 指名通知日 平成 29 年 2 月 8 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H27・28年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,803
	・B又はCランク	
希望する地域	・関東	910
指名競争入札参加業者数		10

5 開 札 日 平成 29 年 2 月 15 日  
(予定)

### 入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 2 月 17 日		
2	請負業者名	株式会社桔梗園		
3	請負業者の住所	東京都目黒区目黒本町6-21-11		
4	工事件名	皇居吹上御苑ほか危険樹木処理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木伐採工，樹木手入工 各一式		
8	工期(自)	平成 29 年 2 月 18 日		
9	工期(至)	平成 29 年 3 月 31 日		
10	予定価格	(税込み) 3,920,400 円	(税抜き) 3,630,000 円	落札率  100.0 %
11	入札金額	3,920,400 円	3,630,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社桔梗園	3,630,000				
2	株式会社植寿園	4,000,000				
3	武蔵野造園土木株式会社	4,040,000				
4	株式会社蛭田植物園	4,150,000				
5	日本緑化土木株式会社	4,150,000				
6	株式会社藤嶋造園	4,340,000				
7	株式会社富沢造園	4,680,000				
8	種屋造園興業株式会社	4,730,000				
9	株式会社植物環境リサーチ	4,800,000				
10	東友緑化株式会社	5,730,000				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 指 名 結 果 書

1 件 名 皇居宮殿地区歴史的景観保全整備工事

2 指名通知日 平成 29 年 1 月 31 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	A
7	G	造園工事	A
8	H	造園工事	B
9	I	造園工事	B
10	J	造園工事	B
11	K	造園工事	B
12	L	造園工事	B
13	M	造園工事	B
14	N	造園工事	B
15	O	造園工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H27・28年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	837
	・A又はBランク	
希望する地域	・関東	446
指名競争入札参加業者数		15

5 開 札 日 平成 29 年 2 月 14 日  
(予定)



入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 2 月 17 日				
2	請負業者名	アゴラ造園株式会社				
3	請負業者の住所	東京都練馬区高松六丁目 2 番 1 8 号				
4	工 事 件 名	皇居宮殿地区歴史的景観保全整備工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入工，樹木伐採工，植栽工 各一式				
8	工 期（自）	平成 29 年 2 月 18 日				
9	工 期（至）	平成 29 年 3 月 30 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	22,906,800 円	21,210,000 円	99.0 %		
	入 札 金 額	22,680,000 円	21,000,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	アゴラ造園株式会社	22,400,000	21,900,000			
2	加勢造園株式会社	26,110,000	辞退			
3	株式会社吉村造園	27,700,000	辞退			
4	株式会社根本造園	27,970,000	辞退			
5	株式会社桂造園	28,480,000	辞退			
6	上園緑地建設株式会社東京支店	28,510,000	辞退			
7	種屋造園興業株式会社	28,870,000	辞退			
8	株式会社蛭田植物園	29,430,000	辞退			
9	株式会社稲亀緑花	29,800,000	辞退			
10	株式会社小関田中園	30,000,000	辞退			
11	箱根植木株式会社	30,320,000	辞退			
12	株式会社富士植木	辞退				
13	株式会社昭和造園	辞退				
14	東光園緑化株式会社	辞退				
15	北部緑地株式会社	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	アゴラ造園株式会社	21,500,000	21,000,000			
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 29 年 2 月 17 日
2	請負業者名	アゴラ造園株式会社
3	請負業者の住所	東京都練馬区高松六丁目2番18号
4	工事件名	皇居宮殿地区歴史的景観保全整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工，植栽工 各一式
8	工期（自）	平成 29 年 2 月 18 日
9	工期（至）	平成 29 年 3 月 30 日
10	原契約請負金額	22,680,000 円
11	変更契約年月日	平成 29 年 3 月 23 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	▲ 2,484,000 円
14	変更後請負金額	20,196,000 円
15	変更理由	当初の計画では，既存の樹木を伐採後，新規の樹木を植栽する予定であったが，これを一部取りやめ，手入れに変更する。