

指 名 結 果 書

1 件 名 皇居吹上御苑ほか庭園管理工事

2 指名通知日 平成 29 年 4 月 11 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C
12	L	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H27・28年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,259
	・Cランク	
希望する地域	・関東	647
指名競争入札参加業者数		12

5 開 札 日 平成 29 年 4 月 18 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 4 月 21 日				
2	請負業者名	株式会社苑友造園				
3	請負業者の住所	東京都多摩市貝取一丁目1番地5				
4	工事件名	皇居吹上御苑ほか庭園管理工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工 各一式				
8	工期（自）	平成 29 年 4 月 22 日				
9	工期（至）	平成 29 年 12 月 8 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入札金額	4,730,400 円	4,380,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社苑友造園	4,380,000				
2	武蔵野造園土木株式会社	4,547,000				
3	東友緑化株式会社	4,610,000				
4	有限会社千代田グリーン	4,630,000				
5	株式会社植物環境リサーチ	4,670,000				
6	有限会社今井造園	4,760,000				
7	株式会社富沢造園	4,770,000				
8	株式会社松栄造園土木	4,820,000				
9	株式会社桔梗園	5,100,000				
10	株式会社上仁	5,280,000				
11	興國緑化株式会社	5,450,000				
12	株式会社後藤造園	6,590,000				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 29 年 4 月 21 日
2	請負業者名	株式会社苑友造園
3	請負業者の住所	東京都多摩市貝取一丁目1番地5
4	工事件名	皇居吹上御苑ほか庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	平成 29 年 4 月 22 日
9	工期（至）	平成 29 年 12 月 8 日
10	原契約請負金額	4,730,400 円
11	変更契約年月日	平成 29 年 6 月 15 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	151,200 円
14	変更後請負金額	4,881,600 円
15	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新たに発生した枯れ枝の剪除を追加する。 2. 新たに発生した枯損木の伐採及び発生材処理を追加する。

指 名 結 果 書

1 件 名 常陸宮邸ほか庭園管理工事

2 指名通知日 平成 29 年 4 月 19 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H27・28年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,259
	・Cランク	
希望する地域	・関東	647
指名競争入札参加業者数		10

5 開 札 日 平成 29 年 4 月 26 日
(予 定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 4 月 26 日				
2	請負業者名	株式会社植物環境リサーチ				
3	請負業者の住所	東京都練馬区高松6丁目38番16号				
4	工事件名	常陸宮邸ほか庭園管理工事				
5	工事場所	東京都渋谷区東（常陸宮邸内）ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工 各一式				
8	工期（自）	平成 29 年 4 月 27 日				
9	工期（至）	平成 29 年 12 月 22 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入札金額	4,827,600 円	4,470,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社植物環境リサーチ	4,470,000				
2	株式会社藤嶋造園	4,820,000				
3	株式会社植米苑	4,910,000				
4	株式会社宮光園	5,000,000				
5	興國緑化株式会社	5,100,000				
6	株式会社松栄造園土木	5,100,000				
7	株式会社桔梗園	5,190,000				
8	株式会社富沢造園	5,300,000				
9	東友緑化株式会社	5,630,000				
10	株式会社木林	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

指名結果書

1 件名 皇居宮殿庭園管理工事

2 指名通知日 平成 29 年 4 月 10 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	A
7	G	造園工事	A
8	H	造園工事	B
9	I	造園工事	B
10	J	造園工事	B
11	K	造園工事	B
12	L	造園工事	B
13	M	造園工事	B
14	N	造園工事	B
15	O	造園工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	837
	・A又はBランク	
希望する地域	・関東	446
指名競争入札参加業者数		15

5 開札日 平成 29 年 4 月 26 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 4 月 27 日				
2	請負業者名	株式会社日比谷アメニス				
3	請負業者の住所	東京都港区三田四丁目7番27号				
4	工事件名	皇居宮殿庭園管理工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入工，樹木伐採工，園地管理工 各一式				
8	工期（自）	平成 29 年 4 月 28 日				
9	工期（至）	平成 30 年 1 月 31 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入札金額	21,330,000 円	19,750,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社日比谷アメニス	19,750,000				
2	株式会社吉村造園	27,800,000				
3	株式会社桂造園	29,400,000				
4	株式会社稲亀緑花	30,014,490				
5	株式会社富士植木	30,140,000				
6	株式会社高橋植木	30,200,000				
7	株式会社蛭田植物園	30,500,000				
8	加勢造園株式会社	30,890,000				
9	東光園緑化株式会社	31,000,000				
10	株式会社根本造園	31,000,000				
11	アゴラ造園株式会社	32,100,000				
12	株式会社小関田中園	32,480,000				
13	藤東造園建設株式会社	34,000,000				
14	箱根植木株式会社	34,000,000				
15	株式会社昭和造園	36,000,000				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

指名結果書

1 件名 皇居吹上浄水場濾過池濾過砂入替ほか工事

2 指名通知日 平成 29 年 5 月 10 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	土木一式工事	B
2	B	土木一式工事	B
3	C	土木一式工事	D
4	D	土木一式工事	D
5	E	土木一式工事	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H27・28年度) 建設工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	3,855
	・B又はDランク	
希望する地域	・関東	1,088
指名競争入札参加業者数		5

5 開札日 平成 29 年 5 月 29 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 5 月 30 日				
2	請負業者名	誠和光建株式会社				
3	請負業者の住所	東京都足立区古千谷本町二丁目 20 番 3 号				
4	工 事 件 名	皇居吹上浄水場濾過池濾過砂入替ほか工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	汚砂掻取, 濾過砂入替, 草刈り 各一式				
8	工 期 (自)	平成 29 年 5 月 31 日				
9	工 期 (至)	平成 30 年 3 月 23 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入 札 金 額	7,884,000 円	7,300,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	誠和光建株式会社	8,500,000	8,300,000			
2	有限会社東川口建設	9,350,000	辞退			
3	株式会社八廣園	9,500,000	辞退			
4	新都市緑化建設株式会社	9,623,320	辞退			
5	有限会社千代田グリーン	9,630,000	辞退			
	見積者	第 1 回 見 積 金 額 (円)	第 2 回 見 積 金 額 (円)	第 3 回 見 積 金 額 (円)	第 4 回 見 積 金 額 (円)	第 5 回 見 積 金 額 (円)
	誠和光建株式会社	7,500,000	7,300,000			
		第 6 回 見 積 金 額 (円)	第 7 回 見 積 金 額 (円)	第 8 回 見 積 金 額 (円)	第 9 回 見 積 金 額 (円)	第 10 回 見 積 金 額 (円)

指 名 結 果 書

1 件 名 那須御用邸供奉員宿泊所改修工事

2 指名通知日 平成 29 年 6 月 27 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A
4	D	建築一式工事	A
5	E	建築一式工事	A
6	F	建築一式工事	A
7	G	建築一式工事	A
8	H	建築一式工事	A
9	I	建築一式工事	A
10	J	建築一式工事	A
11	K	建築一式工事	A
12	L	建築一式工事	A
13	M	建築一式工事	A
14	N	建築一式工事	A
15	O	建築一式工事	A
16	P	建築一式工事	A
17	Q	建築一式工事	A
18	R	建築一式工事	A
19	S	建築一式工事	A
20	T	建築一式工事	B
21	U	建築一式工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29・30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	3,273
	・ A又はBランク	
希望する地域	・ 関東	1,262
指名競争入札参加業者数		21

5 開 札 日 平成 29 年 7 月 28 日
(予 定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 8 月 3 日		
2	請負業者名	株式会社浜屋組		
3	請負業者の住所	栃木県矢板市本町12番6号		
4	工事件名	那須御用邸供奉員宿泊所改修工事		
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	供奉員宿泊所改修，外構改修 各一式		
8	工期（自）	平成 29 年 8 月 4 日		
9	工期（至）	平成 30 年 3 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	254,880,000 円	236,000,000 円	73.3 %
	入札金額	186,732,000 円	172,900,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社浜屋組	172,900,000				
2	竹石建設株式会社	236,600,000				
3	株式会社竹中工務店北関東支店	260,000,000				
4	株式会社本田工務店	272,000,000				
5	石川建設株式会社	275,000,000				
6	清水建設株式会社	辞退				
7	株式会社フジタ	辞退				
8	株式会社浅沼組	辞退				
9	株式会社ナカノフドー建設	辞退				
10	松井建設株式会社	辞退				
11	株式会社銭高組	辞退				
12	株式会社大本組	辞退				
13	鉄建建設株式会社	辞退				
14	真柄建設株式会社	辞退				
15	株式会社巴コーポレーション	辞退				
16	川田工業株式会社	辞退				
17	日本コムシス株式会社	辞退				
18	松本建設株式会社	辞退				
19	剋真建設株式会社	辞退				
20	磯部建設株式会社	辞退				
21	株式会社小金建設	辞退				

指 名 結 果 書

1 件 名 皇居内道灌濠沿い（東側）建物畳表替工事

2 指名通知日 平成 29 年 9 月 6 日

3 指名業者

指 名 業 者	備 考
1 A	内装仕上工事 B
2 B	内装仕上工事 C
3 C	内装仕上工事 C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29・30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・内装仕上工事	1,152
	・B又はCランク	
希望する地域	・関東	430
指名競争入札参加業者数		3

5 開 札 日 平成 29 年 9 月 15 日
(予 定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 9 月 19 日				
2	請負業者名	株式会社青山商店				
3	請負業者の住所	東京都世田谷区北烏山 3-26-17				
4	工 事 件 名	皇居内道灌濠沿い（東側）建物畳表替工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	内装仕上工事				
7	工 事 概 要	皇居内道灌濠沿い（東側）建物畳表替 一式				
8	工 期（自）	平成 29 年 9 月 20 日				
9	工 期（至）	平成 30 年 1 月 26 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入 札 金 額	2,611,440 円	2,418,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社青山商店	2,418,000				
2	株式会社平金	2,652,480				
3	株式会社高野	辞退				
見積者		第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

指 名 結 果 書

1 件 名 宮殿高圧ケーブル改修工事

2 指名通知日 平成 29 年 9 月 4 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	電気工事	A
2	B	電気工事	A
3	C	電気工事	A
4	D	電気工事	A
5	E	電気工事	A
6	F	電気工事	A
7	G	電気工事	A

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29・30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・電気工事	1,698
	・Aランク	
希望する地域	・関東	882
指名競争入札参加業者数		7

5 開 札 日 平成 29 年 9 月 21 日
(予定)

指 名 結 果 書

1 件 名 那須御用邸本邸床改修工事

2 指名通知日 平成 29 年 9 月 11 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A
4	D	建築一式工事	A
5	E	建築一式工事	A
6	F	建築一式工事	A
7	G	建築一式工事	A
8	H	建築一式工事	A
9	I	建築一式工事	A
10	J	建築一式工事	A
11	K	建築一式工事	A
12	L	建築一式工事	A
13	M	建築一式工事	A
14	N	建築一式工事	A
15	O	建築一式工事	A
16	P	建築一式工事	A
17	Q	建築一式工事	A
18	R	建築一式工事	A
19	S	建築一式工事	B
20	T	建築一式工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29・30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	3,273
	・ A又はBランク	
希望する地域	・ 関東	1,262
指名競争入札参加業者数		20

5 開 札 日 平成 29 年 10 月 6 日
(予 定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 10 月 25 日				
2	請負業者名	株式会社浜屋組				
3	請負業者の住所	栃木県矢板市本町12番6号				
4	工事件名	那須御用邸本邸床改修工事				
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	本邸改修 一式				
8	工期（自）	平成 29 年 10 月 26 日				
9	工期（至）	平成 30 年 3 月 30 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予定価格	55,490,400 円	51,380,000 円	61.7 %		
	入札金額	34,236,000 円	31,700,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社浜屋組	31,700,000				
2	竹石建設株式会社	34,800,000				
3	株式会社小金建設	47,000,000				
4	株式会社大林組東京本店	辞退				
5	株式会社浅沼組	辞退				
6	株式会社ナカノフドー建設	辞退				
7	松井建設株式会社	辞退				
8	株式会社銭高組	辞退				
9	株式会社大本組	辞退				
10	佐藤工業株式会社	辞退				
11	鉄建建設株式会社	辞退				
12	真柄建設株式会社	辞退				
13	株式会社巴コーポレーション	辞退				
14	川田工業株式会社	辞退				
15	日本コムシス株式会社	辞退				
16	松本建設株式会社	辞退				
17	剋真建設株式会社	辞退				
18	磯部建設株式会社	辞退				
19	石川建設株式会社	辞退				
20	株式会社本田工務店	辞退				
	摘要	低入札価格調査実施				

指 名 結 果 書

1 件 名 皇居養蚕所木製建具修繕その他工事

2 指名通知日 平成 29 年 10 月 30 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	D
2	B	建築一式工事	D
3	C	建築一式工事	D
4	D	建築一式工事	D
5	E	建築一式工事	D
6	F	建築一式工事	D
7	G	建築一式工事	D
8	H	建築一式工事	D
9	I	建築一式工事	D
10	J	建築一式工事	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29・30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	1,959
	・ Dランク	
希望する地域	・ 関東	626
指名競争入札参加業者数		10

5 開 札 日 平成 29 年 11 月 7 日
(予 定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 11 月 8 日				
2	請負業者名	株式会社田島工務店				
3	請負業者の住所	東京都世田谷区弦巻 3-26-4				
4	工事件名	皇居養蚕所木製建具修繕その他工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	皇居養蚕所木製建具修繕ほか 一式				
8	工期（自）	平成 29 年 11 月 9 日				
9	工期（至）	平成 30 年 1 月 31 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,499,200 円	3,240,000 円	73.9 %		
	入札金額	2,586,600 円	2,395,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社田島工務店	2,395,000				
2	郷建設株式会社	5,710,000				
3	株式会社大嶋技建	5,980,000				
4	株式会社大島建設	辞退				
5	株式会社脇本建設	辞退				
6	株式会社鹿沼	辞退				
7	株式会社槻川住建工業	辞退				
8	株式会社オリゲン	辞退				
9	株式会社足立建設工業	辞退				
10	宇田建設株式会社	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

指 名 結 果 書

1 件 名 皇居吹上御苑ほか危険樹木処理等工事

2 指名通知日 平成 29 年 10 月 19 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	C
2	B	造園工事	C
3	C	造園工事	C
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C
12	L	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29・30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1,804
	・Cランク	
希望する地域	・関東	605
指名競争入札参加業者数		12

5 開 札 日 平成 29 年 11 月 7 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 29 年 11 月 27 日			
2	請負業者名	興國緑化株式会社			
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園 2-25-4			
4	工事件名	皇居吹上御苑ほか危険樹木処理等工事			
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工事種別	造園工事			
7	工事概要	公園施設等撤去・移設工，仮設工，樹木手入工，樹木伐採工，園地管理工，移植工，修景施設整備工，園路広場整備工 各一式			
8	工期（自）	平成 29 年 11 月 28 日			
9	工期（至）	平成 30 年 3 月 16 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予定価格	14,936,400 円	13,830,000 円	54.2 %	
	入札金額	8,100,000 円	7,500,000 円		
11	入札結果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	興國緑化株式会社	7,500,000			
2	有限会社千代田グリーン	12,000,000			
3	株式会社後藤造園	13,248,000			
4	株式会社桔梗園	17,000,000			
5	株式会社苑友造園	17,200,000			
6	東友緑化株式会社	17,830,000			
7	武蔵野造園土木株式会社	18,830,000			
8	株式会社植物環境リサーチ	18,870,000			
9	株式会社富沢造園	20,500,000			
10	岩田造園土木株式会社	21,000,000			
11	株式会社松栄造園土木	無効			
12	有限会社今井造園	辞退			
	摘要	低入札価格調査実施			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成 29 年 11 月 27 日
2	請負業者名	興國緑化株式会社
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園 2 - 2 5 - 4
4	工 事 件 名	皇居吹上御苑ほか危険樹木処理等工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	公園施設等撤去・移設工，仮設工，樹木手入工，樹木伐採工，園地管理工，移植工，修景施設整備工，園路広場整備工 各一式
8	工 期（自）	平成 29 年 11 月 28 日
9	工 期（至）	平成 30 年 3 月 16 日
10	原契約請負金額	8,100,000 円
11	変更契約年月日	平成 30 年 3 月 6 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	162,000 円
14	変更後請負金額	8,262,000 円
15	変 更 理 由	降雪により樹木の幹折れや枝折れが発生したため，この処理に係る樹木手入れ及び伐採を追加する。

指 名 結 果 書

1 件 名 吹上大宮御所屋根防水改修工事

2 指名通知日 平成 30 年 2 月 15 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築一式工事	C
2	B	建築一式工事	C
3	C	建築一式工事	C
4	D	建築一式工事	C
5	E	建築一式工事	D
6	F	建築一式工事	D
7	G	建築一式工事	D
8	H	建築一式工事	D
9	I	建築一式工事	D
10	J	建築一式工事	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29・30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	2,935
	・ C又はDランク	
希望する地域	・ 関東	908
指名競争入札参加業者数		10

5 開 札 日 平成 30 年 2 月 22 日
(予定)

指 名 結 果 書

1 件 名 宮殿連翠池周辺土壌改良等整備工事

2 指名通知日 平成 30 年 2 月 7 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	A
7	G	造園工事	A
8	H	造園工事	A
9	I	造園工事	A
10	J	造園工事	B
11	K	造園工事	B
12	L	造園工事	B
13	M	造園工事	B
14	N	造園工事	B
15	O	造園工事	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29・30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・ 造園工事	882
	・ A又はBランク	
希望する地域	・ 関東	502
指名競争入札参加業者数		15

5 開 札 日 平成 30 年 2 月 26 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 2 月 26 日				
2	請負業者名	株式会社根本造園				
3	請負業者の住所	東京都東久留米市南町1丁目5番4号				
4	工事件名	宮殿連翠池周辺土壌改良等整備工事				
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	施設撤去工，仮設工，植栽基盤工，植栽工，移植工，樹木手入工， 修景施設整備工 各一式				
8	工期（自）	平成 30 年 2 月 27 日				
9	工期（至）	平成 30 年 3 月 30 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	23,144,400 円	21,430,000 円	92.9 %		
	入札金額	21,492,000 円	19,900,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社根本造園	19,900,000				
2	株式会社日比谷アメニス	23,000,000				
3	株式会社八廣園東京支店	24,000,000				
4	上園緑地建設株式会社東京支店	26,000,000				
5	アゴラ造園株式会社	26,200,000				
6	株式会社吉村造園	26,500,000				
7	株式会社山水園	27,000,000				
8	株式会社富士植木	辞退				
9	箱根植木株式会社	辞退				
10	加勢造園株式会社	辞退				
11	株式会社大場造園	辞退				
12	株式会社岡野造園	辞退				
13	株式会社高橋植木	辞退				
14	種屋造園興業株式会社	辞退				
15	株式会社蛭田植物園	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

指 名 結 果 書

1 件 名 皇居宮殿地区歴史的景観保全整備工事

2 指名通知日 平成 30 年 2 月 8 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C
12	L	造園工事	C
13	M	造園工事	C
14	N	造園工事	C
15	O	造園工事	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29・30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,336
	・B又はCランク	
希望する地域	・関東	863
指名競争入札参加業者数		15

5 開 札 日 平成 30 年 2 月 23 日
(予定)

入札・契約調書

1	請負契約年月日	平成 30 年 2 月 26 日		
2	請負業者名	岩田造園土木株式会社		
3	請負業者の住所	東京都荒川区東日暮里六丁目 2 6 番 1 2 号		
4	工 事 件 名	皇居宮殿地区歴史的景観保全整備工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	樹木手入工，樹木伐採工，植栽工，移植工 各一式		
8	工 期（自）	平成 30 年 2 月 27 日		
9	工 期（至）	平成 30 年 3 月 30 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	14,407,200 円	13,340,000 円	96 %
	入 札 金 額	13,824,000 円	12,800,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	岩田造園土木株式会社	15,800,000	13,500,000	12,800,000		
2	北部緑地株式会社	14,800,000	14,500,000	辞退		
3	株式会社苑友造園	18,000,000	辞退			
4	株式会社植寿園	19,280,000	辞退			
5	株式会社植物環境リサーチ	19,700,000	辞退			
6	株式会社上仁	19,800,000	辞退			
7	株式会社富沢造園	20,000,000	辞退			
8	東友緑化株式会社	20,180,000	辞退			
9	武蔵野造園土木株式会社	20,690,000	辞退			
10	有限会社今井造園	21,700,000	辞退			
11	興國緑化株式会社	25,600,000	辞退			
12	株式会社稲亀緑花	31,000,000	辞退			
13	藤東造園建設株式会社	辞退				
14	株式会社植米苑	辞退				
15	株式会社松栄造園土木	辞退				
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)