

随意契約調書

1	契 約 年 月 日	令和 7 年 4 月 28 日		
2	請 負 業 者 名	株式会社愛樹園		
3	請 負 業 者 の 住 所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 4 2 8		
4	工 事 件 名	須崎御用邸庭園管理工事		
5	工 事 場 所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工 各一式		
8	工 期（自）	令和 7 年 4 月 29 日		
9	工 期（至）	令和 7 年 12 月 5 日		
10		(税込み)	(税抜き)	落札率
	予 定 価 格	非公表	非公表	－ %
	見 積 金 額	6,160,000 円	5,600,000 円	
11	随 契 理 由	本件は、須崎御用邸において庭園の管理を行う工事である。 株式会社愛樹園を契約予定相手方として、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施した結果、参加意思確認書の提出者がいなかったことから、同社が本工事を遂行できる唯一の業者であると確認された。 以上の理由により、会計法第 29 条の 3 第 4 項及び予算決算及び会計令第 102 条の 4 第 3 号に基づき、株式会社愛樹園と随意契約を締結する。		

随意契約調書

1	契 約 年 月 日	令和 7 年 5 月 8 日		
2	請 負 業 者 名	有限会社 川口造園		
3	請 負 業 者 の 住 所	神奈川県三浦郡葉山町一色 1 7 5 9		
4	工 事 件 名	葉山御用邸庭園管理工事		
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工、病虫害防除工、植栽工、移植工 各一式		
8	工 期（自）	令和 7 年 5 月 9 日		
9	工 期（至）	令和 8 年 3 月 13 日		
10		（税込み）	（税抜き）	落札率
	予 定 価 格	非公表	非公表	－ %
	見 積 金 額	11,220,000 円	10,200,000 円	
11	随 契 理 由	本件は、葉山御用邸において庭園の管理を行う工事である。 有限会社川口造園を契約予定相手方として、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施した結果、参加意思確認書の提出者がいなかったことから、同社が本工事を遂行できる唯一の業者であると確認された。 以上の理由により、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号に基づき、有限会社川口造園と随意契約を締結する。		

随意契約調書

1	契 約 年 月 日	令和 7 年 6 月 24 日		
2	請 負 業 者 名	株式会社大林組東京本店		
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都港区港南二丁目 1 5 番 2 号		
4	工 事 件 名	故崇仁親王妃百合子墓宮建第 2 回工事		
5	工 事 場 所	東京都文京区大塚（豊島岡墓地内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	宮建工事、建築工事 各一式		
8	工 期（自）	令和 7 年 6 月 25 日		
9	工 期（至）	令和 7 年 10 月 31 日		
10		(税込み)	(税抜き)	落札率
	予 定 価 格	5,225,000 円	4,750,000 円	100.0 %
	見 積 金 額	5,225,000 円	4,750,000 円	
11	随 契 理 由	本件は、崇仁親王妃百合子殿下の薨去（令和 6 年 1 1 月 1 5 日）に伴い、御墓を整備する故崇仁親王妃百合子墓墓宮建第 1 回工事からの継続的工事である。 御墓の整備は、宮家の意向等を反映した第 1 回工事の設計意図を十分理解した上での施工が求められることから、その知識・経験が特に必要であり、かつ現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある。 株式会社大林組東京本店は、第 1 回工事の請負会社であり、当該工事設計意図及び現場状況等工事全体を熟知した会社である。 以上の理由により、会計法第 2 9 条の 3 第 4 項及び予算令第 1 0 2 条の 4 第 3 号に基づき、上記業者と随意契約を締結する。		