

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 4 年 5 月 2 8 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 澤野工務店				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市東山区三条通南二筋目白川筋西入唐戸鼻町 5 5 5 - 1				
4	工 事 件 名	京都御所奉仕団休所棟新築工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑（京都御所内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	木造平屋建 瓦葺屋根 新築工事				
8	工 期（自）	平成 2 4 年 5 月 2 9 日				
9	工 期（至）	平成 2 5 年 3 月 8 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	93,187,500 円	88,750,000 円	96.90 %		
11	入 札 金 額	90,300,000 円	86,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 澤野工務店	86,000,000				
2	(株) 大亀工務店	105,000,000				
3	大登建設 (株)	125,000,000				
4	(株) 武村工務店	128,000,000				
5	(株) 中島工務店	140,000,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

入札・契約調書

1	契約年月日	平成24年 7月 6日				
2	契約業者名	萬田 守寛				
3	契約業者の住所	奈良県吉野郡大淀町馬佐1000-3				
4	工事件名	崇神天皇陵ほか草刈工事				
5	工事場所	奈良県天理市柳本町ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	草刈				
8	工期(自)	平成24年 7月 7日				
9	工期(至)	平成24年11月30日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	3,497,550円	3,331,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	萬田 守寛	3,331,000				
2	栗原 義孝	4,270,000				
3	(株)長谷川工務店	4,450,000				
4	(株)ヒロタ旭翠園	4,500,000				
5	(有)栄山	5,190,000				
6	(株)西谷建設	6,100,000				
7	(株)中造園	6,220,000				
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

入札・契約調書

1	契約年月日	平成24年 7月 9日				
2	契約業者名	有限会社 前田造園土木				
3	契約業者の住所	大阪府寝屋川市太間東町4番3号				
4	工 事 件 名	応神天皇陵ほか草刈工事				
5	工 事 場 所	大阪府羽曳野市誉田六丁目ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	草刈				
8	工 期 (自)	平成24年 7月10日				
9	工 期 (至)	平成24年10月26日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	3,150,000 円	3,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(有)前田造園土木	3,000,000				
2	(株)明石緑化	3,000,000				
3	(有)南造園	3,370,000				
4	田中 康喜	3,600,000				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

入札・契約調書

1	契約年月日	平成24年 7月30日				
2	契約業者名	西山グリーン 株式会社				
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野小塩町842番地				
4	工事件名	桃山陵墓地外構柵その他整備工事				
5	工事場所	京都府京都市伏見区桃山町古城山				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	外構柵改修工事				
8	工期(自)	平成24年 7月31日				
9	工期(至)	平成24年12月14日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	30,555,000円	29,100,000円	69.24 %		
11	入札金額	21,157,500円	20,150,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	西山グリーン(株)	20,150,000				
2	(株) 荒木飼料店	21,000,000				
3	浅野建設工業(株)	22,250,000				
4	(株) トリヤマ	22,830,000				
5	(株) 丸共建設	23,900,000				
6	(株) 清瀬産業	24,000,000				
7	光工業(株)	25,800,000				
8	(株) 大高	27,500,000				
9	(株) 大木建設	27,611,000				
10	(株) 洛南工業	27,870,000				
11	(株) 広川組	28,300,000				
12	(株) 増田組	29,700,000				
13	(株) 洛東相互建設	29,900,000				
14	(株) 岡村組	30,400,000				
15	マスダ(株)	31,250,000				
16	(株) 岡村建設	33,000,000				
17	(株) 大前建設	33,300,000				
18	(株) M I C	33,900,000				
19	(株) 城産組	34,200,000				
20	(株) 小山工業	38,500,000				
21	(株) 白川工業	辞退				
摘要	低入札価格調査実施					

入札・契約調書

1	契約年月日	平成24年 8月27日		
2	契約業者名	飛島建設株式会社 大阪支店		
3	契約業者の住所	大阪府中央区道修町3丁目4番10号		
4	工事件名	正倉院東宝庫耐震その他改修工事		
5	工事場所	奈良県奈良市雑司町(正倉院内)		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	耐震補強等改修		
8	工期(自)	平成24年 8月28日		
9	工期(至)	平成25年 2月28日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	145,635,000円	138,700,000円	99.86%
11	入札金額	145,425,000円	138,500,000円	
12	入札結果	下表のとおり		

	(入札者)	入札金額(円) (A)	加算点	100+加算点 (B)	評価値(B/A)×10 ⁸	順位	落札率	摘要
第1回入札金額	飛島建設(株)大阪支店	149,500,000	12.50	112.50	—	—	—	予定価格超過
第2回入札金額	飛島建設(株)大阪支店	149,000,000	12.50	112.50	—	—	—	予定価格超過
予算決算及び会計令第99条の2の規定により、随意契約によるものとする。								
	(見積者)	見積金額(円) (A)	加算点	100+加算点 (B)	評価値(B/A)×10 ⁸	順位	落札率	摘要
第1回見積金額	飛島建設(株)大阪支店	145,000,000	12.50	112.50	—	—	—	予定価格超過
第2回見積金額	飛島建設(株)大阪支店	140,000,000	12.50	112.50	—	—	—	予定価格超過
第3回見積金額	飛島建設(株)大阪支店	139,500,000	12.50	112.50	—	—	—	予定価格超過
第4回見積金額	飛島建設(株)大阪支店	139,000,000	12.50	112.50	—	—	—	予定価格超過
第5回見積金額	飛島建設(株)大阪支店	138,500,000	12.50	112.50	81.2274	1	99.86%	落札

入札・契約調書

1	契約年月日	平成24年 8月28日				
2	契約業者名	株式会社 田中組				
3	契約業者の住所	大阪府羽曳野市尺度285				
4	工事事件名	宇度墓外堤護岸その他整備工事				
5	工事場所	大阪府泉南郡岬町淡輪				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	外堤護岸改修, 樋門改修				
8	工期(自)	平成24年 8月29日				
9	工期(至)	平成25年 3月15日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	56,973,000 円	54,260,000 円	87.49 %		
11	入札金額	49,843,500 円	47,470,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 田中組	47,470,000				
2	(株) 田中富開発	50,880,000				
3	(株) 堂領工建社	54,900,000				
4	(株) 芝松組	57,700,000				
5	吉村建設(株)	57,700,000				
6	(株) 森組	59,800,000				
7	大志工業(株)	61,500,000				
8	(株) 松建興業	70,800,000				
9	(有) 栄山	辞退				
10	(有) 青林	辞退				
11	(株) 野島造園土木	辞退				
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

入札・契約調書

1	契約年月日	平成24年10月31日				
2	契約業者名	株式会社 芝松組				
3	契約業者の住所	大阪府羽曳野市南恵我之荘5丁目3番5号				
4	工事件名	聖武天皇陵及び聖武天皇皇后陵防災整備工事				
5	工事場所	奈良県奈良市法蓮町				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	御拝所石垣積替, 石柵改修				
8	工期(自)	平成24年11月1日				
9	工期(至)	平成25年2月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	10,720,500円	10,210,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 芝松組	10,210,000				
2	(株) 堂領工建社	15,850,000				
3	(株) 古市工務店	16,000,000				
4	(有) 栄山	16,450,000				
5	左野工業(株)	20,880,000				
6	(株) 三和	24,900,000				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
適用	低入札価格調査実施					

入札・契約調書

1	契約年月日	平成24年11月 5日		
2	契約業者名	株式会社 京成建設		
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野上里鳥見町18の2		
4	工事件名	修学院中離宮南門瓦葺屋根葺替ほか整備工事		
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添（修学院離宮内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	南門瓦葺屋根葺替及び中離宮木賊塀修繕		
8	工期（自）	平成24年11月 6日		
9	工期（至）	平成25年 3月 8日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	24,948,000 円	23,760,000 円	90.28 %
11	入札金額	22,522,500 円	21,450,000 円	
12	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 京成建設	21,450,000				
2	(株) 大亀工務店	21,500,000				
3	(株) 佐桑工務店	26,350,000				
4	(株) 武村工務店	26,500,000				
5	(株) 中島工務店	26,800,000				
6	(株) 上羽建設	27,500,000				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 4 年 1 1 月 5 日					
2	契 約 業 者 名	株式会社 芝松組					
3	契 約 業 者 の 住 所	羽曳野市南恵我之荘 5 丁目 3 番 5 号					
4	工 事 件 名	仁徳天皇陵百舌鳥部事務所改築工事					
5	工 事 場 所	大阪府堺市堺区大仙町 (仁徳天皇陵内)					
6	工 事 種 別	建築一式工事					
7	工 事 概 要	事務所改築					
8	工 期 (自)	平成 2 4 年 1 1 月 6 日					
9	工 期 (至)	平成 2 5 年 3 月 2 2 日					
		(税込み)	(税抜き)	落札率			
10	予 定 価 格	28,644,000 円	27,280,000 円	90.29 %			
11	入 札 金 額	25,861,500 円	24,630,000 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり					
	順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
	1	(株) 芝松組	24,630,000				
	2	木下建設 (株)	30,000,000				
	3	道岡建設工業 (株)	30,600,000				
	4	(株) 大亀工務店	34,400,000				
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						

入札・契約調書

1	契約年月日	平成24年11月20日				
2	契約業者名	株式会社 植治造園				
3	契約業者の住所	京都市西京区大枝西長町10-16				
4	工事件名	桃山陵墓地ほか枯損木処理工事				
5	工事場所	京都府京都市伏見区桃山町古城山ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	枯損木伐採				
8	工期(自)	平成24年11月21日				
9	工期(至)	平成25年 3月25日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	20,989,500円	19,990,000円	98.55 %		
11	入札金額	20,685,000円	19,700,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 植治造園	20,800,000	19,700,000			
2	(株) 水田造園緑地	23,000,000	19,900,000			
3	(株) 庭雅	23,370,000	19,900,000			
4	(株) 斉藤造園	24,000,000	19,900,000			
5	(株) 加藤造園	23,400,000	20,000,000			
6	(株) 植芳造園	23,500,000	20,000,000			
7	(株) ちきりやガーデン	23,830,000	20,000,000			
8	樋口造園(株)	25,450,000	20,000,000			
9	(株) 小島庭園工務所	22,000,000	20,120,000			
10	(株) 鈴木庭園	24,300,000	20,300,000			
11	(株) 岡田造園	26,000,000	20,500,000			
12	(株) 大幸造園	22,278,000	20,550,000			
13	(株) 茨木春草園	28,500,000	20,600,000			
14	(株) 右京野造園	22,240,000	辞退			
15	(株) 青山造園	22,300,000	辞退			
16	(株) 河原造園	23,000,000	辞退			
17	植彌加藤造園(株)	23,300,000	辞退			
18	(株) 山田造園	24,000,000	辞退			
19	西山グリーン(株)	24,300,000	辞退			
20	(株) 小林造園	27,600,000	辞退			
21	(株) 青木農園	30,000,000	辞退			
22	(株) 高石造園土木	33,100,000	辞退			
23	(株) 洛北造園	辞退				
24	(株) 植藤造園	辞退				
25						

入札・契約調書

1	契約年月日	平成24年11月27日				
2	契約業者名	株式会社 正光電設				
3	契約業者の住所	京都市右京区西京極豆田町8-1				
4	工事件名	桂離宮放水銃ポンプ用発電機更新工事				
5	工事場所	京都市西京区桂御園（桂離宮内）				
6	工事種別	消防施設工事				
7	工事概要	発電機取替				
8	工期（自）	平成24年11月28日				
9	工期（至）	平成25年 3月15日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	7,575,750 円	7,215,000 円	93.56 %		
11	入札金額	7,087,500 円	6,750,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 正光電設	6,750,000				
2	新栄電気工業 (株)	6,800,000				
3	奥滝電気 (株)	12,700,000				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

入札・契約調書

1	契約年月日	平成24年12月19日				
2	契約業者名	株式会社 上羽建設				
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野上羽町12-3				
4	工事件名	高倉天皇陵及び六條天皇陵土塀等改修工事				
5	工事場所	京都府京都市東山区清閑寺歌ノ中山町				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	屋根葺替等改修				
8	工期(自)	平成24年12月20日				
9	工期(至)	平成25年 3月22日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	16,716,000 円	15,920,000 円	84.17 %		
11	入札金額	14,070,000 円	13,400,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 上羽建設	13,400,000				
2	(株) 武村工務店	14,150,000				
3	(株) 大亀工務店	14,500,000				
4	(株) 澤野工務店	辞退				
5	(株) 京成建設	辞退				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
適用	低入札価格調査実施					

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 4 年 1 2 月 2 1 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 中造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良県葛城市忍海 4 3 7 - 3 3				
4	工 事 件 名	磐園陵墓参考地樋管改修その他工事				
5	工 事 場 所	奈良県大和高田市大字築山				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	樋管改修, 余水吐改修				
8	工 期 (自)	平成 2 4 年 1 2 月 2 2 日				
9	工 期 (至)	平成 2 5 年 3 月 1 5 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	6,684,300 円	6,366,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 中造園	6,366,000				
2	(有) グリーンマウンテ	9,340,000				
3	左野工業(株)	10,700,000				
4	(株) 三幸建設	11,600,000				
5	大倭殖産 (株)	辞退				
6	鈴川建設 (株)	辞退				
7	(株) 増井組	辞退				
8	(有) 南都緑化	辞退				
9	(有) 栄山	辞退				
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 4 年 1 2 月 2 5 日				
2	契 約 業 者 名	有限会社 グリーンマウンテン				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良市東紀寺町二丁目 1 番 1 1 - 4 0 1 号				
4	工 事 件 名	応神天皇陵飛地に号土留板柵設置その他整備工事				
5	工 事 場 所	大阪府羽曳野市白鳥三丁目				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	排水路取設, 土留柵設置				
8	工 期 (自)	平成 2 4 年 1 2 月 2 6 日				
9	工 期 (至)	平成 2 5 年 3 月 2 2 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	9,983,400 円	9,508,000 円	64.58 %		
11	入 札 金 額	6,447,000 円	6,140,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(有) グリーンマウンテン	6,140,000				
2	(株) 田中富開発	6,830,000				
3	(株) 三幸建設	7,900,000				
4	鈴川建設 (株)	9,110,000				
5	(株) 堂領工建社	9,220,000				
6	(株) 増井組	9,900,000				
7	(株) 田中組	10,560,000				
8	(有) 栄山	辞退				
9	(有) 南都緑化	辞退				
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

入札・契約調書

1	契約年月日	平成24年12月25日				
2	契約業者名	奈良県緑化土木協同組合				
3	契約業者の住所	奈良市東紀寺町2丁目8番8号				
4	工事件名	宇多天皇陵及び光孝天皇陵鳥居改築工事				
5	工事場所	京都府京都市右京区鳴滝宇多野谷ほか				
6	工事種別	石工事				
7	工事概要	鳥居改築				
8	工期(自)	平成24年12月26日				
9	工期(至)	平成25年 3月15日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	6,104,700 円	5,814,000 円	70.18 %		
11	入札金額	4,284,000 円	4,080,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	奈良県緑化土木協同組合	4,080,000				
2	(有)北尾石材	4,982,000				
3	(株)芳村石材店	5,700,000				
4	大石石材工業(株)	6,500,000				
5	(株)石寅	6,585,000				
6	奈良県環境緑化協同組合	辞退				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 5 年 2 月 1 2 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 右京野造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区大原野上里紅葉町 3 - 9				
4	工 事 件 名	修学院離宮景観林整備工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木伐採, 手入ほか				
8	工 期 (自)	平成 2 5 年 2 月 1 3 日				
9	工 期 (至)	平成 2 5 年 3 月 2 9 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	11,434,500 円	10,890,000 円	80.81 %		
11	入 札 金 額	9,240,000 円	8,800,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 右京野造園	8,800,000				
2	(株) 河原勝庭園	8,900,000				
3	(株) 洛北造園	9,700,000				
4	中山 徹	10,190,000				
5	(株) 山田造園	11,260,000				
6	(株) 青山造園	11,500,000				
7	(株) 野村造園土木	13,550,000				
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	低入札価格調査実施					