

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 26 年 6 月 17 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 新栄				
3	契 約 業 者 の 住 所	鹿児島市谷山港二丁目3番地8				
4	工 事 件 名	可愛山陵北側斜面防災整備工事				
5	工 事 場 所	鹿児島県薩摩川内市宮内町				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	斜面对策工				
8	工 期 (自)	平成 26 年 6 月 18 日				
9	工 期 (至)	平成 27 年 2 月 27 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	94,014,000 円	87,050,000 円	94.20 %		
11	入 札 金 額	88,560,000 円	82,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 新栄	99,600,000	92,000,000	82,000,000		
2	西日本興業 (株)	96,500,000	93,000,000	83,000,000		
3	仲林建設 (株)	96,000,000	92,000,000	83,900,000		
4	森山土木 (株)	99,200,000	93,000,000	84,800,000		
5	(株) カーネギー産業	100,950,000	89,000,000	86,000,000		
6	(株) 吉丸組	99,400,000	90,000,000	88,000,000		
7	(株) 有川組	97,500,000	92,800,000	88,900,000		
8	(株) 誠建設	97,500,000	95,500,000	辞退		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年 7月 2日				
2	契約業者名	田中 康喜				
3	契約業者の住所	大阪府富田林市大字佐備1847-7				
4	工 事 件 名	応神天皇陵ほか草刈工事				
5	工 事 場 所	大阪府羽曳野市誉田六丁目ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	草刈				
8	工 期 (自)	平成26年 7月 3日				
9	工 期 (至)	平成26年10月31日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	2,689,200 円	2,490,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	田中 康喜	2,490,000				
2	(有) 前田造園土木	3,000,000				
3	(株) いずみ造園土木	3,800,000				
4	(株) 大仲造園	4,128,000				
5	(株) 明石緑化	辞退				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 26 年 7 月 14 日				
2	契 約 業 者 名	栗原 義孝				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良県御所市玉手169-1				
4	工 事 件 名	崇神天皇陵ほか草刈工事				
5	工 事 場 所	奈良県天理市柳本町ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	草刈				
8	工 期 (自)	平成 26 年 7 月 15 日				
9	工 期 (至)	平成 26 年 11 月 28 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	5,164,560 円	4,782,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	栗原 義孝	4,782,000				
2	乾福美園 (株)	5,956,640				
3	(株) 西谷建設	6,070,000				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

入札・契約調書

不落随契

1	契約年月日	平成26年 8月 1日				
2	契約業者名	マスダ株式会社				
3	契約業者の住所	京都市右京区嵯峨新宮町39番地				
4	工事件名	嵯峨天皇陵災害復旧に伴う参道整備工事				
5	工事場所	京都市右京区北嵯峨朝原山町				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	参道整備工, 水路整備工, 擁壁工				
8	工期(自)	平成26年 8月 2日				
9	工期(至)	平成27年 3月20日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	101,541,600円	94,020,000円	99.98 %		
11	入札金額	101,520,000円	94,000,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	マスダ(株)	97,000,000	94,700,000			
2	山品建設(株)	98,000,000	辞退			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

予算決算及び会計令第99条の2の規定により、随意契約によるものとする。

	(見積者)	第1回 見積金額(円)	第2回 見積金額(円)	第3回 見積金額(円)	第4回 見積金額(円)	第5回 見積金額(円)
	マスダ(株)	94,300,000	94,000,000			
		第6回 見積金額(円)	第7回 見積金額(円)	第8回 見積金額(円)	第9回 見積金額(円)	第10回 見積金額(円)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年 9月16日				
2	契約業者名	株式会社 小林建設				
3	契約業者の住所	堺市北区百舌鳥梅町1丁4番12				
4	工事件名	東百舌鳥陵墓参考地後円部側墳塋護岸整備工事				
5	工事場所	大阪府堺市北区百舌鳥西之町				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	補強土護岸工				
8	工期(自)	平成26年 9月17日				
9	工期(至)	平成27年 3月20日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	61,948,800 円	57,360,000 円	88.39 %		
11	入札金額	54,756,000 円	50,700,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)小林建設	50,700,000				
2	(株)田中組	54,800,000				
3	(株)増井組	辞退				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

入札・契約調書

不落随契

1	契約年月日	平成26年 9月17日		
2	契約業者名	株式会社 星山建設		
3	契約業者の住所	京都市南区吉祥院中河原里北町48-2		
4	工事件名	泉山陵墓地斜面崩壊復旧工事		
5	工事場所	京都市東山区今熊野泉山町		
6	工事種別	土木一式工事		
7	工事概要	かご枠工		
8	工期(自)	平成26年 9月18日		
9	工期(至)	平成26年11月21日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	6,498,360円	6,017,000円	99.72%
11	入札金額	6,480,000円	6,000,000円	
12	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)星山建設	6,190,000	6,100,000			
2	(有)太秦建設工業	10,900,000	辞退			
3	奈良県緑化土木協同組合	辞退				
4	奈良県環境緑化協同組合	辞退				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

予算決算及び会計令第99条の2の規定により、随意契約によるものとする。

(見積者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
(株)星山建設	6,080,000	6,040,000	6,020,000	6,000,000	
	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成26年 9月19日				
2	契 約 業 者 名	株式会社ジェイ・イ・テー				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区西京極徳大寺団子田町23-37				
4	工 事 件 名	京都事務所発電機設備設置工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑（京都事務所内）				
6	工 事 種 別	電気工事				
7	工 事 概 要	発電設備工事				
8	工 期（自）	平成26年 9月20日				
9	工 期（至）	平成27年 1月30日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	17,614,800 円	16,310,000 円	84.30 %		
11	入 札 金 額	14,850,000 円	13,750,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）
1	(株)ジェイ・イ・テー	13,750,000				
2	新栄電気工業(株)	14,000,000				
3	(有)和光電気工事	14,730,000				
4	協和電気工業(株)	14,800,000				
5	小川電機工事(株)	15,670,000				
6	信和電気計装(株)	15,880,000				
7	北陵電工(株)	16,195,000				
8	(株)日本電機商会	17,360,000				
9	(株)尾形電気工事	17,500,000				
10	(有)荒木テクニカル	辞退				
11	(株)備繕	辞退				
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
適用	低入札価格調査実施					

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年12月25日				
2	契約業者名	株式会社 鈴木庭園				
3	契約業者の住所	京都市右京区嵯峨苅分町17番地				
4	工事件名	修学院離宮景観林整備工事				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹林地整備				
8	工期(自)	平成26年12月26日				
9	工期(至)	平成27年 3月13日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	5,972,400円	5,530,000円	99.46 %		
11	入札金額	5,940,000円	5,500,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 鈴木庭園	9,500,000	9,000,000	6,000,000	5,500,000	
2	(株) 河原勝庭園	9,800,000	9,200,000	6,200,000	5,700,000	
3	(株) 青山造園	9,910,830	9,250,000	6,200,000	5,700,000	
4	(株) 中山造園	11,380,000	9,300,000	6,250,000	5,800,000	
5	(株) 洛北造園	9,700,000	9,300,000	7,700,000	辞退	
6	(有) 阪本造園工務所	9,800,000	9,300,000	辞退		
7	米田造園土木(株)	10,422,000	9,400,000	辞退		
8	(株) 小鷹造園	10,500,000	辞退			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						