

入札・契約調書

| | | | | | | |
|----|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 契約年月日 | 令和 5年 4月 3日 | | | | |
| 2 | 契約業者名 | 株式会社 青木農園 | | | | |
| 3 | 契約業者の住所 | 京都市右京区太秦三尾町1番地の19 | | | | |
| 4 | 工事件名 | 京都御所苑地管理その他工事 | | | | |
| 5 | 工事場所 | 京都市上京区京都御苑 | | | | |
| 6 | 工事種別 | 造園工事 | | | | |
| 7 | 工事概要 | 苑地管理その他 | | | | |
| 8 | 工期(自) | 令和 5年 4月 1日 | | | | |
| 9 | 工期(至) | 令和 6年 3月31日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予定価格 | 非公表 円 | 非公表 円 | — % | | |
| 11 | 入札金額 | 25,300,000 円 | 23,000,000 円 | | | |
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | | | | |
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) | 第2回 入札金額(円) | 第3回 入札金額(円) | 第4回 入札金額(円) | 第5回 入札金額(円) |
| 1 | (株) 青木農園 | 23,000,000 | | | | |
| 2 | (株) 大平造園 | 23,100,000 | | | | |
| 3 | (株) 青山造園 | 23,100,000 | | | | |
| 4 | (株) 水田造園緑地 | 23,200,000 | | | | |
| 5 | (株) 加藤造園 | 23,200,000 | | | | |
| 6 | (株) 河原勝庭園 | 23,200,000 | | | | |
| 7 | (株) 斉藤造園 | 23,350,000 | | | | |
| 8 | 植彌加藤造園(株) | 23,500,000 | | | | |
| 9 | (株) 小島庭園工務所 | 23,900,000 | | | | |
| 10 | (株) 植藤造園 | 23,900,000 | | | | |
| 11 | (株) 植治造園 | 24,000,000 | | | | |
| 12 | (株) 鈴木庭園 | 24,000,000 | | | | |
| 13 | (株) 吉村造園 | 24,166,000 | | | | |
| 14 | (株) 林造園建設工業 | 24,200,000 | | | | |
| 15 | (株) 茨木春草園 | 24,300,000 | | | | |
| 16 | (株) 小林造園 | 24,500,000 | | | | |
| 17 | (株) 高石造園土木 | 24,800,000 | | | | |
| 18 | (株) 中山造園 | 24,900,000 | | | | |
| 19 | (株) 山田造園 | 25,000,000 | | | | |
| 20 | (株) 河原造園 | 25,800,000 | | | | |
| 21 | 吉村造園(株) | 辞退 | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 契約年月日 | 令和 5年 4月24日 | | | | |
| 2 | 契約業者名 | 株式会社 西澤工務店 | | | | |
| 3 | 契約業者の住所 | 滋賀県彦根市鳥居本町1980番地の2 | | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 修学院離宮参観者休所整備工事 | | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 京都市左京区修学院藪添（修学院離宮内） | | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 建築一式工事 | | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 木造平屋建 栈瓦葺 新築工事 | | | | |
| 8 | 工 期（自） | 令和 5年 4月25日 | | | | |
| 9 | 工 期（至） | 令和 7年 2月28日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予 定 価 格 | 217,910,000 円 | 198,100,000 円 | 97.27 % | | |
| 11 | 入 札 金 額 | 211,970,000 円 | 192,700,000 円 | | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | | |
| 順 | (入札者) | 第 1 回 入 札 金 額 (円) | 第 2 回 入 札 金 額 (円) | 第 3 回 入 札 金 額 (円) | 第 4 回 入 札 金 額 (円) | 第 5 回 入 札 金 額 (円) |
| 1 | (株) 西澤工務店 | 218,200,000 | 192,700,000 | | | |
| 2 | (株) 奥谷組 | 230,000,000 | 199,000,000 | | | |
| 3 | (株) 澤野工務店 | 208,000,000 | 202,000,000 | | | |
| 4 | (株) 安井奎工務店 | 279,000,000 | 辞退 | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | |
|----|---------|--------------------------------|------------|-----|
| 1 | 契約年月日 | 令和 5年 5月22日 | | |
| 2 | 契約業者名 | 造園ねはる 株式会社 | | |
| 3 | 契約業者の住所 | 京都市左京区岩倉花園町284番地1ウイングプラザ284-1F | | |
| 4 | 工事件名 | 桃山陵墓地ほか草刈工事 | | |
| 5 | 工事場所 | 京都市伏見区桃山町古城山ほか | | |
| 6 | 工事種別 | 造園工事 | | |
| 7 | 工事概要 | 草刈 | | |
| 8 | 工期(自) | 令和 5年 5月23日 | | |
| 9 | 工期(至) | 令和 5年12月 8日 | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 |
| 10 | 予定価格 | 非公表円 | 非公表円 | — % |
| 11 | 入札金額 | 5,038,000円 | 4,580,000円 | |
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | | |

| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額(円) | 第2回 入札金額(円) | 第3回 入札金額(円) | 第4回 入札金額(円) | 第5回 入札金額(円) |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 造園ねはる(株) | 4,580,000 | | | | |
| 2 | (株)紫峰園 | 5,230,000 | | | | |
| 3 | (有)阪本造園工務所 | 5,731,540 | | | | |
| 4 | (株)青山造園 | 6,000,000 | | | | |
| 5 | (有)大八木造園土木 | 7,200,000 | | | | |
| 6 | (株)吉田造園 | 9,000,000 | | | | |
| 7 | (株)山城造園 | 辞退 | | | | |
| 8 | 服部信治 | 辞退 | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | |
|----|---------------|-----------------|-------------|-----|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5年 7月 6日 | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | 株式会社 ヤマカ造園土木 | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 奈良県奈良市窪之庄町403番地 | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 成務天皇陵ほか草刈工事 | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 奈良県奈良市山陵町ほか | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 造園工事 | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 草刈 | | |
| 8 | 工 期 (自) | 令和 5年 7月 7日 | | |
| 9 | 工 期 (至) | 令和 5年 9月29日 | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 |
| 10 | 予 定 価 格 | 非公表 円 | 非公表 円 | — % |
| 11 | 入 札 金 額 | 3,850,000 円 | 3,500,000 円 | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | |

| 順 | (入札者) | 第 1 回 入 札 金 額 (円) | 第 2 回 入 札 金 額 (円) | 第 3 回 入 札 金 額 (円) | 第 4 回 入 札 金 額 (円) | 第 5 回 入 札 金 額 (円) |
|----|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | (株) ヤマカ造園土木 | 3,500,000 | | | | |
| 2 | (株) 彌生造園 | 4,500,000 | | | | |
| 3 | (株) 西谷建設 | 4,640,000 | | | | |
| 4 | (株) 中造園 | 5,915,000 | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | |
|----|---------------|---------------------|-------------|----------|----------|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5年 7月 20日 | | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | 有限会社 金剛造園 | | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 大阪府大阪狭山市半田3丁目1723番地 | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 応神天皇陵ほか草刈工事 | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 大阪府羽曳野市誉田六丁目ほか | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 造園工事 | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 草刈 | | | |
| 8 | 工 期 (自) | 令和 5年 7月 21日 | | | |
| 9 | 工 期 (至) | 令和 5年 10月 31日 | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | |
| 10 | 予 定 価 格 | 非公表 円 | 非公表 円 | — % | |
| 11 | 入 札 金 額 | 6,512,000 円 | 5,920,000 円 | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | |
| | (入札者) | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 |
| | | 入札金額 (円) | 入札金額 (円) | 入札金額 (円) | 入札金額 (円) |
| 1 | (有) 金剛造園 | 5,920,000 | | | |
| 2 | (有) 南造園 | 7,500,000 | | | |
| 3 | (株) 北星フィールド | 辞退 | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | | |
|----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 契約年月日 | 令和 5年 9月 5日 | | | | |
| 2 | 契約業者名 | 港振興業 株式会社 | | | | |
| 3 | 契約業者の住所 | 大阪市西区九条南2丁目16番23号 | | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 正倉院受変電設備更新その他工事 | | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 奈良市雑司町（正倉院内） | | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 電気工事 | | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 受変電設備更新ほか | | | | |
| 8 | 工 期（自） | 令和 5年 9月 6日 | | | | |
| 9 | 工 期（至） | 令和 7年 2月28日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予 定 価 格 | 180,290,000 円 | 163,900,000 円 | 82.12 % | | |
| 11 | 入 札 金 額 | 148,049,000 円 | 134,590,000 円 | | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | | |
| 順 | (入札者) | 第 1 回 入札金額 (円) | 第 2 回 入札金額 (円) | 第 3 回 入札金額 (円) | 第 4 回 入札金額 (円) | 第 5 回 入札金額 (円) |
| 1 | 港振興業 (株) | 134,590,000 | | | | |
| 2 | (株) R a i n g | 144,800,000 | | | | |
| 3 | きんでん関西サービス (株) | 145,900,000 | | | | |
| 4 | (株) 太子電機 | 169,900,000 | | | | |
| 5 | 吉田電機商工 (株) | 辞退 | | | | |
| 6 | 奥滝電気 (株) | 無効 | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 摘要 | 低入札価格調査実施 | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5年 9月 5日 | | | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | 株式会社 西谷建設 | | | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 奈良県大和郡山市杉町35番地1 | | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 崇神天皇陵ほか草刈工事 | | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 奈良県天理市柳本町ほか | | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 造園工事 | | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 草刈 | | | | |
| 8 | 工 期 (自) | 令和 5年 9月 6日 | | | | |
| 9 | 工 期 (至) | 令和 5年12月28日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予 定 価 格 | 非公表円 | 非公表円 | — % | | |
| 11 | 入 札 金 額 | 4,906,000円 | 4,460,000円 | | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | | |
| 順 | (入札者) | 第 1 回 入札金額 (円) | 第 2 回 入札金額 (円) | 第 3 回 入札金額 (円) | 第 4 回 入札金額 (円) | 第 5 回 入札金額 (円) |
| 1 | (株) 西谷建設 | 4,460,000 | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5年 9月 8日 | | | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | 株式会社 前田造園 | | | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 大阪府枚方市養父丘1丁目2番26号 | | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 大塚陵墓参考地ほか枯損木処理その他工事 | | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 大阪府松原市西大塚一丁目・羽曳野市南恵我之荘七丁目ほか | | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 造園工事 | | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 枯損木処理 | | | | |
| 8 | 工 期 (自) | 令和 5年 9月 9日 | | | | |
| 9 | 工 期 (至) | 令和 5年11月17日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予 定 価 格 | 7,535,000 円 | 6,850,000 円 | 39.27 % | | |
| 11 | 入 札 金 額 | 2,959,000 円 | 2,690,000 円 | | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | | |
| 順 | (入札者) | 第 1 回 入札金額 (円) | 第 2 回 入札金額 (円) | 第 3 回 入札金額 (円) | 第 4 回 入札金額 (円) | 第 5 回 入札金額 (円) |
| 1 | (株) 前田造園 | 2,690,000 | | | | |
| 2 | (株) 北星フィールド | 3,150,000 | | | | |
| 3 | (有) 南造園 | 辞退 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | |
|----|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5年 9月 14日 | | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | 株式会社 澤野工務店 | | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 京都市東山区三条通南二筋目白川筋西入唐戸鼻町555-1 | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 修学院上離宮楓橋修繕工事 | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 京都市左京区修学院藪添（修学院離宮内） | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 建築一式工事 | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 腐朽木部の取替、木口の胡粉塗替、木部保護塗料塗ほか | | | |
| 8 | 工 期（自） | 令和 5年 9月 15日 | | | |
| 9 | 工 期（至） | 令和 6年 3月 15日 | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | |
| 10 | 予 定 価 格 | 14,718,000 円 | 13,380,000 円 | 49.33 % | |
| 11 | 入 札 金 額 | 7,260,000 円 | 6,600,000 円 | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | |
| | (入札者) | 第 1 回 入 札 金 額 (円) | 第 2 回 入 札 金 額 (円) | 第 3 回 入 札 金 額 (円) | 第 4 回 入 札 金 額 (円) |
| 1 | (株) 澤野工務店 | 6,600,000 | | | |
| 2 | (株) 中島工務店 | 6,770,000 | | | |
| 3 | (株) 北村誠工務店 | 11,800,000 | | | |
| 4 | (株) 武村工務店 | 25,670,000 | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 摘要 | 低入札価格調査実施 | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5年 9月 21日 | | | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | 株式会社 マトバ | | | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 大阪市淀川区西三国1-12-2 | | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 京都事務所庁舎屋上改修工事 | | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 京都市上京区京都御苑3番 | | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 建築一式工事 | | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 屋上アスファルト防水改修、塗膜防水改修ほか | | | | |
| 8 | 工 期 (自) | 令和 5年 9月 22日 | | | | |
| 9 | 工 期 (至) | 令和 5年 12月 15日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予 定 価 格 | 26,191,000 円 | 23,810,000 円 | 50.77 % | | |
| 11 | 入 札 金 額 | 13,296,800 円 | 12,088,000 円 | | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | | |
| | (入札者) | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 | 第 5 回 |
| | 順 | 入 札 金 額 (円) | 入 札 金 額 (円) | 入 札 金 額 (円) | 入 札 金 額 (円) | 入 札 金 額 (円) |
| | 1 | (株) マトバ | 12,088,000 | | | |
| | 2 | (株) ニシケン | 17,226,000 | | | |
| | 3 | (株) 昇建 | 17,915,496 | | | |
| | 4 | (株) ライズ | 19,620,000 | | | |
| | 5 | (有) 若井工業 | 19,970,000 | | | |
| | 6 | (株) 武村工務店 | 21,400,000 | | | |
| | 7 | (株) 中島工務店 | 23,200,000 | | | |
| | 8 | (株) カンボー | 26,900,000 | | | |
| | 9 | (株) 三旺シーリング | 辞退 | | | |
| | 10 | 小野興業(株) | 辞退 | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| 摘要 | 低入札価格調査実施 | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5年 9月 26日 | | | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | 株式会社 前田造園 | | | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 大阪府枚方市養父丘1丁目2番26号 | | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 仁徳天皇陵ほか草刈工事 | | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 大阪府堺市堺区大仙町ほか | | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 造園工事 | | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 草刈 | | | | |
| 8 | 工 期 (自) | 令和 5年 9月 27日 | | | | |
| 9 | 工 期 (至) | 令和 5年 12月 6日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予 定 価 格 | 非公表 円 | 非公表 円 | — % | | |
| 11 | 入 札 金 額 | 4,151,400 円 | 3,774,000 円 | | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | | |
| 順 | (入札者) | 第 1 回 入 札 金 額 (円) | 第 2 回 入 札 金 額 (円) | 第 3 回 入 札 金 額 (円) | 第 4 回 入 札 金 額 (円) | 第 5 回 入 札 金 額 (円) |
| 1 | (株) 前田造園 | 3,774,000 | | | | |
| 2 | (有) 南造園 | 3,900,000 | | | | |
| 3 | (株) 北星フィールド | 3,950,000 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5 年 1 0 月 3 日 | | | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | 株式会社 堂領工建社 | | | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 大阪府羽曳野市野 2 5 1 番地 | | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 磐園陵墓参考地樋管改修その他工事 | | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 奈良県大和高田市大字築山 | | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 土木一式工事 | | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 管路工、水門工ほか | | | | |
| 8 | 工 期 (自) | 令和 5 年 1 0 月 4 日 | | | | |
| 9 | 工 期 (至) | 令和 6 年 3 月 2 5 日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予 定 価 格 | 27,060,000 円 | 24,600,000 円 | 99.59 % | | |
| 11 | 入 札 金 額 | 26,950,000 円 | 24,500,000 円 | | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | | |
| 順 | (入札者) | 第 1 回 入 札 金 額 (円) | 第 2 回 入 札 金 額 (円) | 第 3 回 入 札 金 額 (円) | 第 4 回 入 札 金 額 (円) | 第 5 回 入 札 金 額 (円) |
| 1 | (株) 堂領工建社 | 28,000,000 | 27,000,000 | | | |
| 2 | (株) 西谷建設 | 辞退 | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 予算決算及び会計令 9 9 条の 2 の規定により、随意契約とする。 | | | | | | |
| 順 | (見積者) | 第 1 回 見 積 金 額 (円) | 第 2 回 見 積 金 額 (円) | 第 3 回 見 積 金 額 (円) | 第 4 回 見 積 金 額 (円) | 第 5 回 見 積 金 額 (円) |
| 1 | (株) 堂領工建社 | 25,000,000 | 24,500,000 | | | |
| 2 | | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5年10月 6日 | | | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | 株式会社 武村工務店 | | | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 京都市中京区御幸町通二条下る山本町432番地 | | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 京都御所第50号建物（御文庫）ほか瓦葺屋根葺替その他整備工事 | | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 京都市上京区京都御苑（京都御所内） | | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 建築一式工事 | | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 瓦葺屋根葺替、壁塗替、素屋根取設・撤去ほか | | | | |
| 8 | 工 期（自） | 令和 5年10月 7日 | | | | |
| 9 | 工 期（至） | 令和 6年10月31日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予 定 価 格 | 64,977,000 円 | 59,070,000 円 | 78.72 % | | |
| 11 | 入 札 金 額 | 51,150,000 円 | 46,500,000 円 | | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | | |
| 順 | (入札者) | 第 1 回 入 札 金 額 (円) | 第 2 回 入 札 金 額 (円) | 第 3 回 入 札 金 額 (円) | 第 4 回 入 札 金 額 (円) | 第 5 回 入 札 金 額 (円) |
| 1 | (株) 武村工務店 | 46,500,000 | | | | |
| 2 | (株) 澤野工務店 | 59,500,000 | | | | |
| 3 | (株) 北村誠工務店 | 61,000,000 | | | | |
| 4 | (株) 京成建設 | 辞退 | | | | |
| 5 | (株) 中島工務店 | 無効 | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 摘要 | 低入札価格調査実施 | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | | |
|----|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 契約年月日 | 令和 5年10月16日 | | | | |
| 2 | 契約業者名 | ヒロタ建設 株式会社 | | | | |
| 3 | 契約業者の住所 | 奈良県橿原市西池尻町352番地の1 | | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 開化天皇陵外構柵整備工事 | | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 奈良県奈良市油阪町 | | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 土木一式工事 | | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 柵工、擁壁部補強工、構造物撤去工ほか | | | | |
| 8 | 工 期 (自) | 令和 5年10月17日 | | | | |
| 9 | 工 期 (至) | 令和 6年 3月22日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予 定 価 格 | 37,246,000 円 | 33,860,000 円 | 74.63 % | | |
| 11 | 入 札 金 額 | 27,797,000 円 | 25,270,000 円 | | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | | |
| 順 | (入札者) | 第 1 回 入 札 金 額 (円) | 第 2 回 入 札 金 額 (円) | 第 3 回 入 札 金 額 (円) | 第 4 回 入 札 金 額 (円) | 第 5 回 入 札 金 額 (円) |
| 1 | ヒロタ建設 (株) | 25,270,000 | | | | |
| 2 | (株) 堂領工建社 | 28,500,000 | | | | |
| 3 | (株) 前田造園 | 29,490,000 | | | | |
| 4 | (株) 中造園 | 31,000,000 | | | | |
| 5 | 大倭殖産 (株) | 33,900,000 | | | | |
| 6 | (有) 吉徳建設 | 37,050,000 | | | | |
| 7 | (株) 岸組 | 38,000,000 | | | | |
| 8 | (株) 西谷建設 | 辞退 | | | | |
| 9 | (株) 広成 | 無効 | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 摘要 | 低入札価格調査実施 | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5 年 1 1 月 2 9 日 | | | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | 株式会社 鈴木庭園 | | | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 京都市右京区嵯峨苅分町 1 7 番地 | | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 京都御所藤棚改修その他工事 | | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 京都市上京区京都御苑 | | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 造園工事 | | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 藤棚改修ほか | | | | |
| 8 | 工 期 (自) | 令和 5 年 1 1 月 3 0 日 | | | | |
| 9 | 工 期 (至) | 令和 6 年 3 月 2 6 日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予 定 価 格 | 16,720,000 円 | 15,200,000 円 | 92.11 % | | |
| 11 | 入 札 金 額 | 15,400,000 円 | 14,000,000 円 | | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | | |
| 順 | (入札者) | 第 1 回 入札金額 (円) | 第 2 回 入札金額 (円) | 第 3 回 入札金額 (円) | 第 4 回 入札金額 (円) | 第 5 回 入札金額 (円) |
| 1 | (株) 鈴木庭園 | 14,000,000 | | | | |
| 2 | (株) 青山造園 | 14,500,000 | | | | |
| 3 | (株) 植治造園 | 15,000,000 | | | | |
| 4 | (株) 水田造園緑地 | 15,000,000 | | | | |
| 5 | (株) 小鷹造園 | 15,000,000 | | | | |
| 6 | (株) 吉田造園 | 15,500,000 | | | | |
| 7 | (株) 中山造園 | 辞退 | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 契約年月日 | 令和 5年12月 7日 | | | | |
| 2 | 契約業者名 | アルコ株式会社 | | | | |
| 3 | 契約業者の住所 | 三重県津市藤方2254番地1 | | | | |
| 4 | 工事件名 | 泉山陵墓地防災整備工事 | | | | |
| 5 | 工事場所 | 京都市東山区今熊野泉山町 | | | | |
| 6 | 工事種別 | 土木一式工事 | | | | |
| 7 | 工事概要 | 法面工ほか | | | | |
| 8 | 工期(自) | 令和 5年12月 8日 | | | | |
| 9 | 工期(至) | 令和 6年 3月15日 | | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | | |
| 10 | 予定価格 | 26,400,000 円 | 24,000,000 円 | 74.24 % | | |
| 11 | 入札金額 | 19,598,865 円 | 17,817,150 円 | | | |
| 12 | 入札結果 | 下表のとおり | | | | |
| 順 | (入札者) | 第1回 入札金額 (円) | 第2回 入札金額 (円) | 第3回 入札金額 (円) | 第4回 入札金額 (円) | 第5回 入札金額 (円) |
| 1 | アルコ(株) | 17,817,150 | | | | |
| 2 | (株)コスモテック | 19,000,000 | | | | |
| 3 | (株)星山建設 | 22,170,000 | | | | |
| 4 | (株)向建 | 22,194,000 | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 摘要 | 低入札価格調査実施 | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | |
|----|---------------|-------------------|-------------|---------|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5年12月22日 | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | 株式会社 紫峰園 | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 京都市右京区太秦三尾町1番地296 | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 修学院離宮景観林整備工事 | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 京都市左京区修学院藪添 | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 造園工事 | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 支障木処理ほか | | |
| 8 | 工 期 (自) | 令和 5年12月23日 | | |
| 9 | 工 期 (至) | 令和 6年 3月27日 | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 |
| 10 | 予 定 価 格 | 9,955,000 円 | 9,050,000 円 | 55.14 % |
| 11 | 入 札 金 額 | 5,489,000 円 | 4,990,000 円 | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | |

| 順 | (入札者) | 第 1 回 入 札 金 額 (円) | 第 2 回 入 札 金 額 (円) | 第 3 回 入 札 金 額 (円) | 第 4 回 入 札 金 額 (円) | 第 5 回 入 札 金 額 (円) |
|----|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | (株) 紫峰園 | 4,990,000 | | | | |
| 2 | 造園ねはる (株) | 5,000,000 | | | | |
| 3 | (株) 植徳 | 5,470,000 | | | | |
| 4 | (株) 吉田造園 | 8,800,000 | | | | |
| 5 | (株) 川勝造園 | 9,800,000 | | | | |
| 6 | (株) 水田造園緑地 | 9,880,000 | | | | |
| 7 | (株) 植治造園 | 12,000,000 | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

入札・契約調書

| | | | | | |
|----|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 契 約 年 月 日 | 令和 5 年 1 2 月 2 6 日 | | | |
| 2 | 契 約 業 者 名 | アーク株式会社 | | | |
| 3 | 契 約 業 者 の 住 所 | 京都府宇治市木幡熊小路 4 3 番地 5 5 | | | |
| 4 | 工 事 件 名 | 泉山陵墓地外構柵取設工事 | | | |
| 5 | 工 事 場 所 | 京都府京都市東山区今熊野泉山町 | | | |
| 6 | 工 事 種 別 | 土木一式工事 | | | |
| 7 | 工 事 概 要 | 柵工ほか | | | |
| 8 | 工 期 (自) | 令和 5 年 1 2 月 2 7 日 | | | |
| 9 | 工 期 (至) | 令和 6 年 3 月 2 2 日 | | | |
| | | (税込み) | (税抜き) | 落札率 | |
| 10 | 予 定 価 格 | 6,028,000 円 | 5,480,000 円 | 79.20 % | |
| 11 | 入 札 金 額 | 4,774,000 円 | 4,340,000 円 | | |
| 12 | 入 札 結 果 | 下表のとおり | | | |
| | (入札者) | 第 1 回 入 札 金 額 (円) | 第 2 回 入 札 金 額 (円) | 第 3 回 入 札 金 額 (円) | 第 4 回 入 札 金 額 (円) |
| 1 | アーク (株) | 4,340,000 | | | |
| 2 | (株) 中造園 | 6,800,000 | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |