

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮まつ手入ほか事業

2 指 名 通 知 日 平成20年 3月21日

3 指 名 業 者 名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8			
9			
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 4月 4日 (金)
(予 定)

工事件名

修学院離宮まつ手入ほか事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			70
	所在地	京都市	内	
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	⑧ 当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70

指名競争入札参加業者数	7
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成20年 4月 7日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 植清津田造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市左京区吉田下大路町37番地				
4	工 事 件 名	修学院離宮まつ手入ほか事業				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	樹木手入その他				
8	工 期 (自)	平成20年 4月 8日				
9	工 期 (至)	平成21年 3月27日				
10	契 約 金 額 (税込)	16,800,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	16,000,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入 札 者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 植清津田造園	17,000,000	16,000,000			
2	北山安夫	18,500,000	16,300,000			
3	(株) 高石造園土木	18,200,000	16,400,000			
4	(有) 植泰	17,900,000	16,450,000			
5	(株) 青山造園	17,500,000	16,500,000			
6	(株) 水田造園緑地	17,800,000	16,600,000			
7	(株) 鈴木庭園	18,200,000	16,700,000			
8						
9						
10						
順	(入 札 者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 10 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮まつ手入その他事業

2 指名通知日 平成20年 3月27日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 4月 7日 (月)
(予 定)

工事件名

桂離宮まつ手入その他事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			70
	所在地	京都市	内	
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70

指名競争入札参加業者数	7
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 4 月 9 日
2	契 約 業 者 名	株式会社 河原勝庭園
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区松尾上ノ山町 1 8 番地
4	工 事 件 名	桂離宮まつ手入その他事業
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園
6	工 事 種 別	造園
7	工 事 概 要	樹木手入その他
8	工 期 (自)	平成 2 0 年 4 月 1 0 日
9	工 期 (至)	平成 2 1 年 3 月 3 0 日
10	契 約 金 額 (税 込)	1 1 , 5 5 0 , 0 0 0 円
11	契 約 金 額 (税 抜)	1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 円
12	入 札 結 果	下表のとおり

順	(入 札 者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 河原勝庭園	11, 000, 000				
2	(株) 植治造園	11, 500, 000				
3	中山 徹	11, 600, 000				
4	(株) 豊田造園	11, 800, 000				
5	(株) 右京野造園	12, 100, 000				
6	永井造園 (株)	12, 300, 000				
7	(株) 山口造園	16, 000, 000				
8						
9						
10						

順	(入 札 者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所ほかまつ手入その他事業

2 指 名 通 知 日 平成20年 3月28日

3 指 名 業 者 名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	A
7	G	造園	A
8	H	造園	A
9	I	造園	A
10	J	造園	A

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 4月 7日 (月)
(予 定)

工事件名

京都御所ほかまつ手入その他事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H17・18年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	A	同等・以上	921
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等，不適当な業者でないもの			921
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店，支店又は，営業所の所在地が，当該工事と 所在地内であるもの			24
	所在地	京都市	内	
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			24
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し，妥当な業者であるもの			24
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			24
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			24
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			24
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			24
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			24
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し，妥当な業者であるもの			24
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			24
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			24
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			24

指名競争入札参加業者数	10
-------------	----

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成20年 4月 8日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 林造園建設工業				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区大原野小塩町203番地				
4	工 事 件 名	京都御所ほかまつ手入その他事業				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	樹木手入その他				
8	工 期 (自)	平成20年 4月 9日				
9	工 期 (至)	平成21年 3月27日				
10	契 約 金 額 (税込)	24,570,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	23,400,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入 札 者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 林造園建設工業	27,000,000	25,500,000	23,400,000		
2	(株) 加藤造園	26,000,000	24,900,000	23,800,000		
3	(株) 斉藤造園	27,500,000	25,200,000	24,100,000		
4	(株) 小島庭園工務所	28,000,000	25,500,000	24,100,000		
5	(株) 曾根造園	27,300,000	25,700,000	24,600,000		
6	(株) 茨木春草園	27,000,000	25,500,000	24,700,000		
7	樋口造園 (株)	26,900,000	25,150,000	24,880,000		
8	(株) 小林造園	27,000,000	25,600,000	辞退		
9	(株) 植藤造園	26,700,000	25,700,000	辞退		
10	(株) 植芳造園	27,100,000	25,700,000	辞退		
順	(入 札 者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 10 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 正倉院苑地管理事業

2 指名通知日 平成20年 4月30日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 5月12日
(予 定)

工事件名

正倉院苑地管理事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			113
	所在地	奈良市	内	
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			113
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			113
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			113
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			113
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			113
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			113
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			113
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			113
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			113
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			113
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			113

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成20年 5月19日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 ヒロタ旭翠園				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良県奈良市法蓮町425番地				
4	工 事 件 名	正倉院苑地管理事業				
5	工 事 場 所	奈良県奈良市雑司町				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	芝刈その他				
8	工 期 (自)	平成20年 5月20日				
9	工 期 (至)	平成21年 2月 6日				
10	契 約 金 額 (税込)	1,995,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	1,900,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入 札 者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) ヒロタ旭翠園	1,900,000				
2	(有) 大和福樹園	2,230,000				
3	栗原 義孝	2,290,000				
4	(株) 荻田造園	2,400,000				
5	(株) ガーデンヤマト	2,860,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入 札 者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 10 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所ほか老大木保護養生事業

2 指名通知日 平成20年 5月12日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 5月19日
(予 定)

工事件名

京都御所ほか老木保護養生事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			70
	所在地	京都市	内	
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 5 月 2 0 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 鈴木庭園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区嵯峨苅分町 1 7 番地				
4	工 事 件 名	京都御所ほか老木保護養生事業				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	樹木保護養生				
8	工 期 (自)	平成 2 0 年 5 月 2 1 日				
9	工 期 (至)	平成 2 1 年 3 月 6 日				
10	契 約 金 額 (税 込)	3 , 0 4 5 , 0 0 0 円				
11	契 約 金 額 (税 抜)	2 , 9 0 0 , 0 0 0 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				

順	(入 札 者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 鈴木庭園	3,100,000	2,900,000			
2	永井造園 (株)	3,350,000	2,950,000			
3	(株) 高石造園土木	3,280,000	2,980,000			
4	(株) 豊田造園	3,320,000	2,980,000			
5						
6						
7						
8						
9						
10						

順	(入 札 者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桃山陵墓地ほか広葉樹手入その他事業

2 指名通知日 平成20年 6月 5日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 6月12日
(予 定)

工事件名

桃山陵墓地ほか広葉樹手入その他事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	C	同等・以上	5,221
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			5,221
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	39
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			39
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			39
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			39
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			39
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			39
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			39
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			39
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			39
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			39
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			39
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			39

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 6 月 1 6 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 野村造園土木				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区嵯峨大沢柳井手町 2 6 - 6				
4	工 事 件 名	桃山陵墓地ほか広葉樹手入その他事業				
5	工 事 場 所	京都市伏見区桃山町古城山ほか				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	樹木手入				
8	工 期 (自)	平成 2 0 年 6 月 1 7 日				
9	工 期 (至)	平成 2 0 年 8 月 5 日				
10	契 約 金 額 (税 込)	2 , 6 2 5 , 0 0 0 円				
11	契 約 金 額 (税 抜)	2 , 5 0 0 , 0 0 0 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				

順	(入 札 者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 野村造園土木	2,500,000				
2	(有) 京洛緑計	2,650,000				
3	(株) 吉村造園	2,740,000				
4	(株) 景匠舎	辞退				
5						
6						
7						
8						
9						
10						

順	(入 札 者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮広葉樹手入ほか事業

2 指 名 通 知 日 平成20年 6月23日

3 指 名 業 者 名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 6月30日
(予 定)

工事件名

修学院離宮広葉樹手入ほか事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	70
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成20年 7月 1日				
2	契 約 業 者 名	永井造園 株式会社				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区嵯峨天竜寺北造路町48番地の4				
4	工 事 件 名	修学院離宮広葉樹手入ほか事業				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	樹木手入				
8	工 期 (自)	平成20年 7月 2日				
9	工 期 (至)	平成20年 9月30日				
10	契 約 金 額 (税込)	3,990,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	3,800,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入 札 者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	永井造園 (株)	3,800,000				
2	(株) 青山造園	3,900,000				
3	(有) 植泰	3,990,000				
4	(株) 高石造園土木	4,120,000				
5	川勝 量寿	4,250,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入 札 者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 10 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所広葉樹手入ほか事業

2 指名通知日 平成20年 6月30日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 7月 7日 (月)
(予 定)

工事件名

京都御所広葉樹手入ほか事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	70
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 7 月 1 4 日				
2	契 約 業 者 名	北山 安夫				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市北区等持院中町 1 － 1 1				
4	工 事 件 名	京都御所広葉樹手入ほか事業				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	樹木手入				
8	工 期 (自)	平成 2 0 年 7 月 1 5 日				
9	工 期 (至)	平成 2 0 年 9 月 3 0 日				
10	契 約 金 額 (税 込)	3 , 2 0 2 , 5 0 0 円				
11	契 約 金 額 (税 抜)	3 , 0 5 0 , 0 0 0 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入 札 者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	北山 安夫	3, 050, 000				
2	(株) 青木農園	3, 200, 000				
3	(株) 豊田造園	3, 220, 000				
4	(株) 右京野造園	3, 450, 000				
5	(株) 山口造園	3, 600, 000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入 札 者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所第 6 3 号建物（御文庫）ほか本瓦葺屋根葺替その他
整備工事

2 指名通知日 平成 2 0 年 7 月 4 日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	B
3	C	建築	B
4	D	建築	B
5	E	建築	C
6	F	建築	C
7	G	建築	C
8	H	建築	C
9	I	建築	D
10	J	建築	D

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成 2 0 年 7 月 1 5 日
(予 定)

工事件名

京都御所第 6 3 号建物（御文庫）ほか本瓦葺屋根葺替その他整備工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C・D	同等・以上	13,092
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			13,092
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	京都府	内	455
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			455
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			455
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			455
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			455
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			455
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			455
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			455
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			455
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			455
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			455
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			455

指名競争入札参加業者数	10
-------------	----

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日		平成20年 7月17日				
2	契 約 業 者 名		株式会社 澤野工務店				
3	契 約 業 者 の 住 所		京都市東山区三条通南二筋目白川筋西入唐戸鼻町555－1				
4	工 事 件 名		京都御所第63号建物（御文庫）ほか本瓦葺屋根葺替その他整備工事				
5	工 事 場 所		京都市上京区京都御苑（京都御所内）				
6	工 事 種 別		建築一式工事				
7	工 事 概 要		瓦屋根葺替その他				
8	工 期 （ 自 ）		平成20年 7月18日				
9	工 期 （ 至 ）		平成21年 3月19日				
10	契 約 金 額（税込）		26,880,000円				
11	契 約 金 額（税抜）		25,600,000円				
12	入 札 結 果		下表のとおり				
12	順	（ 入 札 者 ）	第 1 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 2 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 3 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 4 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 5 回 入 札 金 額 （ 円 ）
	1	（株）澤野工務店	25,600,000				
	2	（株）中島工務店	25,800,000				
	3	（株）前田英工務店	31,200,000				
	4	（株）大滝工務店	32,800,000				
	5	（株）佐桑工務店	33,600,000				
	6	（株）大亀工務店	33,900,000				
	7	（株）熊倉工務店	34,500,000				
	8	（株）上宗建設	36,000,000				
	9	伸和建設（株）	36,800,000				
	10	（有）豊工務店	36,800,000				
12	順	（ 入 札 者 ）	第 6 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 7 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 8 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 9 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 10 回 入 札 金 額 （ 円 ）
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮広葉樹手入れ事業

2 指名通知日 平成20年 7月14日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 7月22日（火）
（ 予 定 ）

工事件名

桂離宮広葉樹手入れ事業

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	70
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入 札 ・ 契 約 調 書

1	契 約 年 月 日	平成20年 7月25日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 豊田造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区樫原茶ノ木本町7				
4	工 事 件 名	桂離宮広葉樹手入れ事業				
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	樹木手入れ				
8	工 期 (自)	平成20年 7月26日				
9	工 期 (至)	平成20年11月14日				
10	契 約 金 額 (税込)	3,360,000円				
11	契 約 金 額 (税抜)	3,200,000円				
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入 札 者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 豊田造園	3,200,000				
2	(株) 植治造園	3,400,000				
3	(株) 右京野造園	3,400,000				
4	川勝 量寿	3,450,000				
5	中山 徹	3,650,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入 札 者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 10 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 正倉院樹木手入その他事業

2 指名通知日 平成20年 8月 1日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 8月 8日 (金)
(予 定)

工事件名 正倉院樹木手入その他事業

工 種 造園

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	C	同等・以上	5,221
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			5,221
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	奈良県	内	76
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			76
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			76
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			76
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			76
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			76
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			76
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			76
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			76
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			76
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			76
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			76

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 8 月 1 2 日						
2	契 約 業 者 名	奥本 潔						
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良市高樋町 5 0 3 番地						
4	工 事 件 名	正倉院樹木手入その他事業						
5	工 事 場 所	奈良市雑司町ほか						
6	工 事 種 別	造園						
7	工 事 概 要	樹木手入						
8	工 期（自）	平成 2 0 年 8 月 1 3 日						
9	工 期（至）	平成 2 1 年 1 月 3 0 日						
		(税込み)		(税抜き)		落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円		非公表 円		— %		
11	入 札 金 額	3,990,000 円		3,800,000 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり						
	順	(入札者)		第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
	1	奥本 潔		4,400,000	4,300,000	3,850,000	3,800,000	
	2	弓場 栄一		5,000,000	4,320,000	4,000,000	3,820,000	
	3	(有) 大和福樹園		辞退				
	4	(株) 恵水園		辞退				
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	順	(入札者)		第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

指 名 結 果 書

1 件 名 弘文天皇陵水路改修その他工事

2 指名通知日 平成20年 8月11日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	土木	D
2	B	土木	D
3	C	土木	D
4	D	土木	D
5	E	土木	D
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 8月18日 (月)
(予 定)

工事件名 弘文天皇陵水路改修その他工事

工 種 土木一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	D	同等・以上	7,286
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,286
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	大津市	内	35
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			35
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			35
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			35
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			35
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			35
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			35
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			35
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			35
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			35
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			35
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			35

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成20年 8月18日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 エムユー				
3	契 約 業 者 の 住 所	滋賀県大津市松山町11番18号 オフィスMTビル3階				
4	工 事 件 名	弘文天皇陵水路改修その他工事				
5	工 事 場 所	滋賀県大津市御陵町地内				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	水路整備				
8	工 期 (自)	平成20年 8月19日				
9	工 期 (至)	平成20年10月31日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,449,900 円	4,238,000 円	69.61 %		
11	入 札 金 額	3,097,500 円	2,950,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株)エムユー	2,950,000				
2	志賀建設(株)	3,000,000				
3	(株)新世	3,300,000				
4	(株)八光	4,300,000				
5	(株)仰木工業	辞退				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所朔平門桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備工事

2 指名通知日 平成20年 8月 5日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	B
3	C	建築	B
4	D	建築	B
5	E	建築	B
6	F	建築	C
7	G	建築	C
8	H	建築	C
9	I	建築	D
10	J	建築	D

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年 8月18日 (月)
(予 定)

工事件名 京都御所朔平門桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備工事

工 種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C・D	同等・以上	13,092
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			13,092
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同一所在地内であるもの			
	所在地	京都府	内	455
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			455
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			455
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			455
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			455
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			455
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			455
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			455
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			455
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			455
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			455
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			455

指名競争入札参加業者数	10
-------------	----

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成20年 8月19日		
2	契 約 業 者 名	株式会社 大亀工務店		
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区大原野上里南ノ町544-8		
4	工 事 件 名	京都御所朔平門桧皮葺屋根葺替に伴うその他整備工事		
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑（京都御所内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	桧皮葺を除く建築一式		
8	工 期（自）	平成20年 8月20日		
9	工 期（至）	平成21年 3月19日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	30,114,000 円	28,680,000 円	99.37 %
11	入 札 金 額	29,925,000 円	28,500,000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株)大亀工務店	28,500,000				
2	(株)佐桑工務店	33,000,000				
3	(株)前田英工務店	34,000,000				
4	(株)上宗建設	34,000,000				
5	(株)大滝工務店	36,000,000				
6	伸和建設(株)	36,500,000				
7	(株)熊倉工務店	38,000,000				
8	公成建設(株)	辞退				
9	(有)豊工務店	辞退				
10	(株)上羽建設	辞退				
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 10 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 孝安天皇陵支障木処理その他事業

2 指名通知日 平成20年 9月24日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年10月 1日(水)
(予 定)

工事件名 孝安天皇陵支障木処理その他事業

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	C	同等・以上	5,221
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			5,221
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	奈良県	内	76
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			76
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			76
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			76
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			76
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			76
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			76
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			76
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			76
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			76
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			76
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			76

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 孝明天皇陵第一鳥居改築工事

2 指名通知日 平成20年10月1日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	C
2	B	建築	C
3	C	建築	C
4	D	建築	D
5	E	建築	D
6	F	建築	D
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年10月 9日
(予 定)

工事件名 孝明天皇陵第一鳥居改築工事

工 種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	C・D	同等・以上	8,903
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			8,903
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と同一所在地内であるもの			
	所在地	京都府	内	317
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			317
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			317
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			317
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			317
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			317
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			317
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			317
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			317
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			317
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			317
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			317

指名競争入札参加業者数	6
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 1 0 月 1 0 日					
2	契 約 業 者 名	株式会社 上宗建設					
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区花園木辻南町 7 - 4 0					
4	工 事 件 名	孝明天皇陵第一鳥居改築工事					
5	工 事 場 所	京都府京都市東山区今熊野泉山町					
6	工 事 種 別	建築一式工事					
7	工 事 概 要	鳥居改築					
8	工 期 (自)	平成 2 0 年 1 0 月 1 1 日					
9	工 期 (至)	平成 2 1 年 2 月 1 0 日					
		(税込み)	(税抜き)	落札率			
10	予 定 価 格	4, 040, 400 円	3, 848, 000 円	76.66 %			
11	入 札 金 額	3, 097, 500 円	2, 950, 000 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり					
	順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
	1	(株) 上宗建設	2, 950, 000				
	2	(有) 豊工務店	2, 980, 000				
	3	(株) 前田英工務店	3, 200, 000				
	4	(株) 上羽建設	5, 800, 000				
	5	(株) 佐桑工務店	6, 300, 000				
	6	(株) 丸富工務店	辞退				
	7						
	8						
	9						
	10						
	順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						

指 名 結 果 書

1 件 名 仁徳天皇陵ほか草刈その他事業

2 指名通知日 平成20年10月 1日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年10月 8日
(予 定)

工事件名 仁徳天皇陵ほか草刈その他事業

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	C	同等・以上	5,221
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			5,221
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	大阪府・堺市	内	28
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			28
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			28
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			28
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			28
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			28
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			28
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			28
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			28
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			28
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			28
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			28

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成20年10月14日		
2	契 約 業 者 名	株式会社 水魚園		
3	契 約 業 者 の 住 所	大阪府堺市西区菱木4丁2917番地1		
4	工 事 件 名	仁徳天皇陵ほか草刈その他事業		
5	工 事 場 所	大阪府堺市堺区大仙町ほか		
6	工 事 種 別	造園		
7	工 事 概 要	草刈		
8	工 期 (自)	平成20年10月15日		
9	工 期 (至)	平成20年12月12日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
11	入 札 金 額	3,360,000 円	3,200,000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 京都大宮御所御殿照明器具整備工事

2 指名通知日 平成20年10月 7日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	電気	A
2	B	電気	A
3	C	電気	A
4	D	電気	A
5	E	電気	A
6	F	電気	A
7	G	電気	A
8	H	電気	A
9	I	電気	A
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年10月20日
(予 定)

工事件名 京都大宮御所御殿照明器具整備工事

工 種 電気工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	A・B	同等・以上	4,235
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			4,235
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	京都府	内	169
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			169
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			169
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			169
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			169
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			169
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			169
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			169
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			169
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			169
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			169
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			169

指名競争入札参加業者数	9
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 1 0 月 2 3 日		
2	契 約 業 者 名	株式会社 正光電設		
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区西京極豆田町 8－1		
4	工 事 件 名	京都大宮御所御殿照明器具整備工事		
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑（京都大宮御所内）		
6	工 事 種 別	電気設備工事		
7	工 事 概 要	照明器具整備		
8	工 期（自）	平成 2 0 年 1 0 月 2 4 日		
9	工 期（至）	平成 2 1 年 3 月 1 1 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	22,963,500 円	21,870,000 円	75.45 %
11	入 札 金 額	17,325,000 円	16,500,000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 正光電設	16,500,000				
2	山科電気工事 (株)	17,700,000				
3	新栄電気工業 (株)	18,000,000				
4	(株) 日本電機商会	18,400,000				
5	日本システム工業 (株)	19,140,000				
6	住友電設 (株) 京都支店	19,500,000				
7	岡崎電工 (株)	20,000,000				
8	(株) きんでん	辞退				
9	富士倉電設 (株)	辞退				
10						
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 大塚陵墓参考地渡土堤整備その他工事

2 指名通知日 平成20年10月 7日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	土木	B
2	B	土木	B
3	C	土木	B
4	D	土木	B
5	E	土木	C
6	F	土木	C
7	G	土木	C
8	H	土木	C
9	I	土木	C
10	J	土木	C

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年10月20日 (月)
(予 定)

工事件名 大塚陵墓参考地渡土堤整備その他工事

工 種 土木一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	11,766
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			11,766
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	羽曳野市・松原市	内	21
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			21
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			21
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			21
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			21
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			21
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			21
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			21
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			21
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			21
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			21
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			21

指名競争入札参加業者数	10
-------------	----

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	大塚陵墓参考地渡土堤整備その他工事		
2	契 約 業 者 名	株式会社 芝松組		
3	契 約 業 者 の 住 所	大阪府羽曳野市南恵我之荘5丁目3番5号		
4	工 事 件 名	大塚陵墓参考地渡土堤整備その他工事		
5	工 事 場 所	大阪府羽曳野市南恵我之荘七丁目		
6	工 事 種 別	土木一式工事		
7	工 事 概 要	護岸整備その他		
8	工 期（自）	平成20年10月25日		
9	工 期（至）	平成21年 3月27日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	32,130,000 円	30,600,000 円	74.51 %
11	入 札 金 額	23,940,000 円	22,800,000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 芝松組	22,800,000				
2	(株) 田中組	22,880,000				
3	(株) 宮井芳建設	29,500,000				
4	ショウワ建設 (株)	29,900,000				
5	(株) 黒川建設	32,100,000				
6	コウヨウ土木 (株)	辞退				
7	(株) 南口組	辞退				
8	(株) 北野組	辞退				
9	美馬建設 (株)	辞退				
10	(株) 内本工務店	辞退				
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 履中天皇陵外構柵改修工事

2 指名通知日 平成20年10月22日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	土木	D
2	B	土木	D
3	C	土木	D
4	D	土木	D
5	E	土木	D
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年10月30日（木）
（ 予 定 ）

工事件名 履中天皇陵外構柵改修工事

工 種 土木一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	D	同等・以上	7,286
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,286
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	大阪府・堺市	内	68
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			68
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			68
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			68
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			68
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			68
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			68
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			68
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			68
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			68
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			68
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			68

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成20年11月 4日						
2	契 約 業 者 名	株式会社 樹楽園						
3	契 約 業 者 の 住 所	大阪府堺市美原区大饗253番地3						
4	工 事 件 名	履中天皇陵外構柵改修工事						
5	工 事 場 所	大阪府堺市西区石津ヶ丘						
6	工 事 種 別	土木一式工事						
7	工 事 概 要	外構柵設置						
8	工 期（自）	平成20年11月 5日						
9	工 期（至）	平成21年 1月30日						
		(税込み)		(税抜き)		落札率		
10	予 定 価 格	4,183,200 円		3,984,000 円		80.07 %		
11	入 札 金 額	3,349,500 円		3,190,000 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり						
	順	(入札者)		第1回 入 札 金 額 (円)	第2回 入 札 金 額 (円)	第3回 入 札 金 額 (円)	第4回 入 札 金 額 (円)	第5回 入 札 金 額 (円)
	1	(株) 樹楽園		3,190,000				
	2	西畑建設 (株)		3,200,000				
	3	(株) 大和土木工業		3,800,000				
	4	サンエス建設 (株)		4,500,000				
	5	川商 (株)		4,900,000				
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	順	(入札者)		第6回 入 札 金 額 (円)	第7回 入 札 金 額 (円)	第8回 入 札 金 額 (円)	第9回 入 札 金 額 (円)	第10回 入 札 金 額 (円)
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮総門等改築その他工事

2 指 名 通 知 日 平成20年10月23日

3 指 名 業 者 名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	B
3	C	建築	B
4	D	建築	B
5	E	建築	B
6	F	建築	B
7	G	建築	C
8	H	建築	C
9	I	建築	C
10	J	建築	D

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年11月 4日
(予 定)

工事件名 修学院離宮総門等改築その他工事

工 種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C・D	同等・以上	13,092
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			13,092
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都府	内	455
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			455
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			455
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			455
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			455
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			455
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			455
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			455
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			455
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			455
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			455
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			455

指名競争入札参加業者数	10
-------------	----

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 1 1 月 4 日						
2	契 約 業 者 名	株式会社 安井奎工務店						
3	契 約 業 者 の 住 所	京都府向日市上植野町御塔道 4 2 番地						
4	工 事 件 名	修学院離宮総門等改築その他工事						
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添（修学院離宮内）						
6	工 事 種 別	建築一式工事						
7	工 事 概 要	門改築その他						
8	工 期（自）	平成 2 0 年 1 1 月 5 日						
9	工 期（至）	平成 2 1 年 3 月 1 9 日						
		(税込み)		(税抜き)		落札率		
10	予 定 価 格	29, 095, 500 円		27, 710, 000 円		88.42 %		
11	入 札 金 額	25, 725, 000 円		24, 500, 000 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり						
入札者	順	(入札者)		第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
	1	(株) 安井奎工務店		24, 500, 000				
	2	(株) 佐桑工務店		24, 500, 000				
	3	公成建設 (株)		29, 500, 000				
	4	(株) 大滝工務店		29, 600, 000				
	5	(株) 熊倉工務店		29, 800, 000				
	6	(株) 前田英工務店		30, 000, 000				
	7	(株) 上羽建設		30, 000, 000				
	8	(有) 豊工務店		30, 400, 000				
	9	伸和建設 (株)		31, 000, 000				
	10	(株) アラキ工務店		31, 700, 000				
入札者	順	(入札者)		第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

指 名 結 果 書

1 件 名 開化天皇陵ほか鳥居改築工事

2 指名通知日 平成20年10月29日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	石	B
2	B	石	C
3	C	石	C
4	D	石	C
5	E	石	C
6	F	石	C
7			
8			
9			
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年11月10日
(予 定)

工事件名 開化天皇陵ほか鳥居改築工事

工 種 石工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	C・B	同等・以上	2,776
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			2,776
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都府・大阪府 奈良県	内	89
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			89
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			89
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			89
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			89
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			89
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			89
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			89
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			89
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			89
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			89
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			89

指名競争入札参加業者数	6
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 1 1 月 1 1 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 芳村石材店				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市上京区東堀川通樺木町上ル五町目 2 0 8 番地				
4	工 事 件 名	開化天皇陵ほか鳥居改築工事				
5	工 事 場 所	奈良県奈良市油阪町ほか				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	鳥居改築				
8	工 期 (自)	平成 2 0 年 1 1 月 1 2 日				
9	工 期 (至)	平成 2 1 年 3 月 6 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	10,762,500 円	10,250,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 芳村石材店	10,250,000				
2	大石石材工業 (株)	12,700,000				
3	(有) 石駒	13,400,000				
4	(有) 北尾石材	13,500,000				
5	(株) 石寅	13,750,000				
6	左野工業 (株)	辞退				
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 泉山陵墓地外構柵整備工事

2 指名通知日 平成20年11月 6日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	土木	C
2	B	土木	C
3	C	土木	C
4	D	土木	C
5	E	土木	C
6	F	土木	C
7	G	土木	C
8	H	土木	C
9	I	土木	D
10	J	土木	D

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年11月18日(火)
(予 定)

工事件名 泉山陵墓地外構柵整備工事

工 種 土木一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	C・D	同等・以上	11,587
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			11,587
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都府・京都市	内	161
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			161
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			161
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			161
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			161
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			161
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			161
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			161
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			161
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			161
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			161
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			161

指名競争入札参加業者数	10
-------------	----

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 1 1 月 2 6 日		
2	契 約 業 者 名	京工建設株式会社		
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市伏見区深草西浦町 7 丁目 5 5 番地の 2		
4	工 事 件 名	泉山陵墓地外構柵整備工事		
5	工 事 場 所	京都市東山区今熊野泉山町ほか		
6	工 事 種 別	土木一式工事		
7	工 事 概 要	外構柵改修		
8	工 期 (自)	平成 2 0 年 1 1 月 2 7 日		
9	工 期 (至)	平成 2 1 年 3 月 2 7 日		
		(税 込 み)	(税 抜 き)	落札率
10	予 定 価 格	22, 449, 000 円	21, 380, 000 円	91. 21 %
11	入 札 金 額	20, 475, 000 円	19, 500, 000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	京工建設 (株)	19, 500, 000				
2	(株) 上羽建設	22, 500, 000				
3	(株) 大木建設	25, 600, 000				
4	勝山土木 (株)	26, 600, 000				
5	東山管理センター (株)	31, 000, 000				
6	(株) 山田工務店	35, 100, 000				
7	(有) 山林建設	辞退				
8	(株) 東田建設	辞退				
9	(株) 竹山建設	辞退				
10	京都体育施設 (株)	辞退				
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮参観苑路沿整備工事

2 指 名 通 知 日 平成 2 0 年 1 1 月 1 4 日

3 指 名 業 者 名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成 2 0 年 1 1 月 2 8 日 (金)
(予 定)

工事件名 桂離宮参観苑路沿整備工事

工 種 庭園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	A・B・C	同等・以上	8,317
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			8,317
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都府・京都市	内	94
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			94
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			94
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			94
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			94
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			94
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			94
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			94
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			94
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			94
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			94
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			94

指名競争入札参加業者数	9
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 1 1 月 2 8 日		
2	契 約 業 者 名	北山 安夫		
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市北区等持院中町 1 - 1 1		
4	工 事 件 名	桂離宮参観苑路沿整備工事		
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園		
6	工 事 種 別	造園		
7	工 事 概 要	苑路整備その他		
8	工 期 (自)	平成 2 0 年 1 1 月 2 9 日		
9	工 期 (至)	平成 2 1 年 3 月 2 7 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	25,452,000 円	24,240,000 円	99.01 %
11	入 札 金 額	25,200,000 円	24,000,000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	北山 安夫	27,500,000	26,500,000	25,500,000	24,000,000	
2	(株) 斉藤造園	28,200,000	26,750,000	25,600,000	24,700,000	
3	(株) 青木農園	29,500,000	27,000,000	25,700,000	25,000,000	
4	(有) 植泰	29,400,000	27,000,000	26,000,000	25,000,000	
5	(株) 豊田造園	28,800,000	27,200,000	26,100,000	25,000,000	
6	花豊造園 (株)	28,000,000	27,000,000	26,000,000	辞退	
7	(株) 加藤造園	27,900,000	26,950,000	辞退		
8	(株) 高石造園土木	29,100,000	27,000,000	辞退		
9	永井造園 (株)	30,000,000	辞退			
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

指 名 結 果 書

1 件 名 用明天皇陵ほか林相整備工事

2 指 名 通 知 日 平成20年11月25日

3 指 名 業 者 名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9	I	造園	B
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年12月 8日 (月)
(予 定)

工事件名 用明天皇陵ほか林相整備工事

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B	同等・以上	2,175
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			2,175
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	大阪府	内	119
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			119
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			119
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			119
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			119
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			119
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			119
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			119
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			119
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			119
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			119
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			119

指名競争入札参加業者数	9
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 1 2 月 1 0 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 松美園				
3	契 約 業 者 の 住 所	大阪市阿倍野区松崎町 4 丁目 1 1 番 2 8 号				
4	工 事 件 名	用明天皇陵ほか林相整備工事				
5	工 事 場 所	大阪府南河内郡太子町大字春日ほか				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	林相整備				
8	工 期（自）	平成 2 0 年 1 2 月 1 1 日				
9	工 期（至）	平成 2 1 年 3 月 1 6 日				
		(税込み)		(税抜き)		落札率
10	予 定 価 格	10,563,000 円		10,060,000 円		68.59 %
11	入 札 金 額	7,245,000 円		6,900,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）
1	(株) 松美園	6,900,000				
2	(株) 菊水園	8,500,000				
3	(株) 三章園	8,700,000				
4	(株) 田中造園	9,700,000				
5	(株) 川田正樹園	11,800,000				
6	ダイワ緑地（株）	12,000,000				
7	(株) 塚本造園土木	13,000,000				
8	(株) 乾造園	15,000,000				
9	(株) 明香園	24,580,000				
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額（円）	第 7 回 入 札 金 額（円）	第 8 回 入 札 金 額（円）	第 9 回 入 札 金 額（円）	第 1 0 回 入 札 金 額（円）
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮景観林整備工事

2 指名通知日 平成20年11月28日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年12月12日（金）
（予 定）

工事件名 修学院離宮景観林整備工事

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	A・B・C	同等・以上	8,317
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			8,317
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都府・京都市	内	94
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			94
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			94
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			94
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			94
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			94
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			94
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			94
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			94
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			94
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			94
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			94

指名競争入札参加業者数	8
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 1 2 月 1 6 日					
2	契 約 業 者 名	株式会社 河原造園					
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区松尾井戸町 3 7 の 1					
4	工 事 件 名	修学院離宮景観林整備工事					
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添					
6	工 事 種 別	造園					
7	工 事 概 要	育林整備その他					
8	工 期 (自)	平成 2 0 年 1 2 月 1 7 日					
9	工 期 (至)	平成 2 1 年 3 月 5 日					
		(税込み)	(税抜き)	落札率			
10	予 定 価 格	12,054,000 円	11,480,000 円	43.55 %			
11	入 札 金 額	5,250,000 円	5,000,000 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり					
入札者	順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
	1	(株) 河原造園	5,000,000				
	2	(株) 吉村造園	5,400,000				
	3	(株) 野村造園土木	5,500,000				
	4	(株) 河原勝庭園	5,500,000				
	5	(株) 大平造園	6,350,000				
	6	(株) 青木農園	8,200,000				
	7	(株) 山口造園	8,500,000				
	8	樋口造園 (株)	8,900,000				
入札者	順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						

指 名 結 果 書

1 件 名 村上天皇皇后安子火葬塚長押堀等修繕工事

2 指名通知日 平成20年12月 5日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	C
2	B	建築	C
3	C	建築	C
4	D	建築	D
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年12月12日
(予 定)

工事件名 村上天皇皇后安子火葬塚長押堀等修繕工事

工 種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	C・D	同等・以上	8,903
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			8,903
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都府	内	317
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			317
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			317
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			317
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			317
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			317
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			317
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			317
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			317
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			317
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			317
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			317

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所ほか井戸浚渫工事

2 指名通知日 平成20年12月 9日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	管	C
2	B	管	C
3	C	管	C
4	D	管	C
5	E	管	C
6	F	管	C
7	G	管	C
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年12月18日(木)
(予 定)

工事件名 京都御所ほか井戸浚渫工事

工 種 管工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	C	同等・以上	6,733
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			6,733
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都府・京都市	内	46
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			46
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			46
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			46
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			46
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			46
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			46
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			46
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			46
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			46
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			46
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			46

指名競争入札参加業者数	7
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 0 年 1 2 月 1 8 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 福田商会				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市下京区六条通高倉東入骨屋町 5 4 番地 5				
4	工 事 件 名	京都御所ほか井戸浚渫工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑内				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	井戸浚渫及びポンプ取替				
8	工 期 (自)	平成 2 0 年 1 2 月 1 9 日				
9	工 期 (至)	平成 2 1 年 2 月 2 5 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3, 587, 850 円	3, 417, 000 円	73.95 %		
11	入 札 金 額	2, 653, 350 円	2, 527, 000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 福田商会	2, 527, 000				
2	(株) 醍醐設備	2, 750, 000				
3	石原設備工業 (株)	3, 140, 000				
4	(株) 入江工業所	3, 222, 000				
5	(株) 永田工業所	3, 510, 000				
6	昭栄住宅設備 (株)	4, 740, 000				
7	(有) レイダン	辞退				
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮ほか植栽整備その他工事

2 指 名 通 知 日 平成20年12月 4日

3 指 名 業 者 名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	A
7	G	造園	A
8	H	造園	A
9	I	造園	B
10	J	造園	B

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成20年12月16日(火)
(予 定)

工事件名 修学院離宮ほか植栽整備その他工事

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	A・B	同等・以上	3,096
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			3,096
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都府・京都市	内	55
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			55
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			55
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			55
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			55
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			55
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			55
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			55
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			55
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			55
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			55
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			55

指名競争入札参加業者数	10
-------------	----

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成20年12月18日		
2	契 約 業 者 名	株式会社 茨木春草園		
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市中京区二条通河原町東入樋の口町464		
4	工 事 件 名	修学院離宮ほか植栽整備その他工事		
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添ほか		
6	工 事 種 別	造園		
7	工 事 概 要	苑地整備		
8	工 期（自）	平成20年12月19日		
9	工 期（至）	平成21年 3月27日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	45,475,500 円	43,310,000 円	96.98 %
11	入 札 金 額	44,100,000 円	42,000,000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 茨木春草園	42,000,000				
2	(株) 植藤造園	43,000,000				
3	(株) 加藤造園	43,800,000				
4	(株) 曾根造園	45,000,000				
5	(株) 斉藤造園	45,000,000				
6	(株) 小林造園	45,500,000				
7	花豊造園 (株)	45,800,000				
8	西山グリーン (株)	45,800,000				
9	(株) 高石造園土木	47,500,000				
10	(株) 小島庭園工務所	47,800,000				
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 稱 徳天皇陵ほか林相整備工事

2 指 名 通 知 日 平成 2 0 年 1 2 月 8 日

3 指 名 業 者 名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9			
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成 2 0 年 1 2 月 2 2 日 (月)
(予 定)

工事件名 稱徳天皇陵ほか林相整備工事

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	奈良県	内	113
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			113
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			113
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			113
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			113
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			113
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			113
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			113
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			113
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			113
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			113
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			113

指名競争入札参加業者数	8
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成20年12月26日				
2	契 約 業 者 名	栗原 義孝				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良県御所市玉手169の1				
4	工 事 件 名	稱徳天皇陵ほか林相整備工事				
5	工 事 場 所	奈良県奈良市山陵町ほか				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	林相整備				
8	工 期 (自)	平成20年12月27日				
9	工 期 (至)	平成21年 3月13日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	15,792,000 円	15,040,000 円	47.67 %		
11	入 札 金 額	7,528,500 円	7,170,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	栗原 義孝	7,170,000				
2	(株) ヒロタ旭翠園	7,200,000				
3	ダイワ緑地 (株)	7,400,000				
4	奈良市森林組合	8,736,300				
5	(株) 中造園	9,400,000				
6	(有) 大和福樹園	10,500,000				
7	米田 宏	11,000,000				
8	弓場 栄一	13,500,000				
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

指 名 結 果 書

1 件 名 泉山陵墓地ほか林相整備工事

2 指 名 通 知 日 平成 2 0 年 1 2 月 2 4 日

3 指 名 業 者 名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	A
7	G	造園	A
8	H	造園	A
9			
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成 2 1 年 1 月 1 4 日 (水)
(予 定)

工事件名 泉山陵墓地ほか林相整備工事

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	A・B	同等・以上	3,096
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			3,096
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	55
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			55
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			55
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			55
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			55
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			55
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			55
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			55
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			55
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			55
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			55
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			55

指名競争入札参加業者数	8
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成21年 1月20日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 曾根造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市北区大北山原谷乾町255-6				
4	工 事 件 名	泉山陵墓地ほか林相整備工事				
5	工 事 場 所	京都市東山区今熊野泉山町ほか				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	林相整備				
8	工 期 (自)	平成21年 1月21日				
9	工 期 (至)	平成21年 3月26日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	41,233,500 円	39,270,000 円	91.67 %		
11	入 札 金 額	37,800,000 円	36,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入 札 金 額 (円)	第2回 入 札 金 額 (円)	第3回 入 札 金 額 (円)	第4回 入 札 金 額 (円)	第5回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 曾根造園	36,000,000				
2	(株) 加藤造園	36,500,000				
3	(株) 斉藤造園	36,700,000				
4	樋口造園 (株)	36,800,000				
5	(株) 小林造園	37,500,000				
6	(株) 林造園建設工業	37,500,000				
7	(株) 植藤造園	38,000,000				
8	(有) 嵐山造園	38,000,000				
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入 札 金 額 (円)	第7回 入 札 金 額 (円)	第8回 入 札 金 額 (円)	第9回 入 札 金 額 (円)	第10回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 大宮仙洞御所火災報知設備更新工事

2 指名通知日 平成21年 1月 6日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	電気	A
2	B	電気	A
3	C	電気	A
4	D	電気	A
5	E	電気	A
6	F	電気	A
7	G	電気	A
8	H	電気	A
9			
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 1月19日
(予 定)

工事件名 大宮仙洞御所火災報知設備更新工事

工 種 電気工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	A・B	同等・以上	4,325
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			4,325
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	京都府	内	169
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			169
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			169
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			169
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			169
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			169
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			169
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			169
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			169
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			169
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			169
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			169

指名競争入札参加業者数	8
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成21年 1月22日					
2	契 約 業 者 名	新栄電気工業株式会社					
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市下京区中堂寺北町30番地					
4	工 事 件 名	大宮仙洞御所火災報知設備更新工事					
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑（大宮仙洞御所内ほか）					
6	工 事 種 別	電気設備工事					
7	工 事 概 要	設備機械更新					
8	工 期（自）	平成20年 1月23日					
9	工 期（至）	平成21年 3月19日					
		(税込み)		(税抜き)		落札率	
10	予 定 価 格	26,502,000 円		25,240,000 円		99.05 %	
11	入 札 金 額	26,250,000 円		25,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり					
	順	(入札者)	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
	1	新栄電気工業（株）	30,000,000	27,000,000	26,500,000	26,000,000	25,500,000
	2	富士倉電設（株）	29,800,000	27,000,000	26,800,000	26,100,000	25,500,000
	3	(株) 日本電機商会	27,830,000	27,700,000	辞退		
	4	山科電気工事（株）	33,300,000	辞退			
	5	日本システム工業（株）	38,830,000	辞退			
	6	住友電設（株） 京都支店	60,000,000	辞退			
	7	岡崎電工（株）	86,114,000	辞退			
	8	(株) きんでん	辞退				
	9						
	10						
	順	(入札者)	第6回 入札金額（円）	第7回 入札金額（円）	第8回 入札金額（円）	第9回 入札金額（円）	第10回 入札金額（円）
	1	新栄電気工業（株）	25,000,000				
	2	富士倉電設（株）	辞退				
	3	(株) 日本電機商会					
	4	山科電気工事（株）					
	5	日本システム工業（株）					
	6	住友電設（株） 京都支店					
	7	岡崎電工（株）					
	8	(株) きんでん					
9							
10							

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院下離宮板塀改築工事

2 指名通知日 平成21年 1月22日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	B
3	C	建築	B
4	D	建築	B
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 1月28日
(予 定)

工事件名 修学院下離宮板塀改築工事

工 種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	A・B・C・D	同等・以上	13,092
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			13,092
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	京都府	内	455
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			455
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			455
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			455
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			455
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			455
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			455
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			455
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			455
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			455
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			455
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			455

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 1 年 1 月 2 8 日						
2	契 約 業 者 名	株式会社 安井壱工務店						
3	契 約 業 者 の 住 所	京都府向日市上植野町御塔道 4 2 番地						
4	工 事 件 名	修学院下離宮板塀改築工事						
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添（修学院離宮内）						
6	工 事 種 別	建築一式工事						
7	工 事 概 要	板塀改築						
8	工 期（自）	平成 2 1 年 1 月 2 9 日						
9	工 期（至）	平成 2 1 年 3 月 1 9 日						
		(税込み)		(税抜き)		落札率		
10	予 定 価 格	8,303,400 円		7,908,000 円		91.05 %		
11	入 札 金 額	7,560,000 円		7,200,000 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり						
	順	(入札者)		第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
	1	(株) 安井壱工務店		7,200,000				
	2	伸和建設 (株)		7,500,000				
	3	(株) 大滝工務店		7,800,000				
	4	公成建設 (株)		8,700,000				
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	順	(入札者)		第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所ほかまつ高木手入その他事業

2 指名通知日 平成21年 1月15日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 1月27日
(予 定)

工事件名 京都御所ほかまつ高木手入その他事業

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	70
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70

指名競争入札参加業者数	7
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 1 年 1 月 2 8 日		
2	契 約 業 者 名	株式会社 青木農園		
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市中京区西ノ京円町 6 番地の 7		
4	工 事 件 名	京都御所ほかまつ高木手入その他事業		
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑		
6	工 事 種 別	造園		
7	工 事 概 要	樹木手入		
8	工 期 (自)	平成 2 1 年 1 月 2 9 日		
9	工 期 (至)	平成 2 1 年 3 月 2 3 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	8,390,550 円	7,991,000 円	82.59 %
11	入 札 金 額	6,930,000 円	6,600,000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 青木農園	6,600,000				
2	(株) 青山造園	7,000,000				
3	(株) 豊田造園	7,140,000				
4	(株) 高石造園土木	7,200,000				
5	永井造園 (株)	7,200,000				
6	(有) 植泰	7,400,000				
7	(株) 右京野造園	8,000,000				
8						
9						
10						

順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 神武天皇陵参道入口人止柵改修工事

2 指名通知日 平成21年 1月19日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	土木	D
2	B	土木	D
3	C	土木	D
4	D	土木	D
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 1月26日
(予 定)

工事件名 神武天皇陵参道入口人止柵改修工事

工 種 土木一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	D	同等・以上	7,286
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,286
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	橿原市・桜井市・大和高田市・天理市・奈良市	内	54
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			54
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			54
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			54
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			54
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			54
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			54
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			54
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			54
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			54
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			54
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			54

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成21年 1月29日					
2	契 約 業 者 名	株式会社 ウヤマ					
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良市大宮町6丁目4番地の11					
4	工 事 件 名	神武天皇陵参道入口人止柵改修工事					
5	工 事 場 所	奈良県橿原市大久保町					
6	工 事 種 別	土木一式工事					
7	工 事 概 要	参道整備					
8	工 期 (自)	平成21年 1月30日					
9	工 期 (至)	平成21年 3月24日					
		(税込み)	(税抜き)	落札率			
10	予 定 価 格	3,728,550 円	3,551,000 円	72.94 %			
11	入 札 金 額	2,719,500 円	2,590,000 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり					
順	(入札者)	第1回 入 札 金 額 (円)	第2回 入 札 金 額 (円)	第3回 入 札 金 額 (円)	第4回 入 札 金 額 (円)	第5回 入 札 金 額 (円)	
	1	(株) ウヤマ	2,590,000				
	2	吉田 高章	辞退				
	3	東栄工業 (株)	辞退				
	4	(株) ACE	辞退				
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
順	(入札者)	第6回 入 札 金 額 (円)	第7回 入 札 金 額 (円)	第8回 入 札 金 額 (円)	第9回 入 札 金 額 (円)	第10回 入 札 金 額 (円)	
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						

指 名 結 果 書

1 件 名 宇治陵ほか支障木手入その他事業

2 指名通知日 平成21年 1月21日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E		
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 1月28日
(予 定)

工事件名 宇治陵ほか支障木手入その他事業

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都市・宇治市・向日市	内	83
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			83
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			83
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			83
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			83
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			83
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			83
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			83
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			83
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			83
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			83
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			83

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 1 年 1 月 2 9 日					
2	契 約 業 者 名	株式会社 植清津田造園					
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市左京区吉田下大路町 3 7 番地					
4	工 事 件 名	宇治陵ほか支障木手入その他事業					
5	工 事 場 所	京都府宇治市木幡ほか					
6	工 事 種 別	造園					
7	工 事 概 要	支障木手入その他					
8	工 期 (自)	平成 2 1 年 1 月 3 0 日					
9	工 期 (至)	平成 2 1 年 3 月 2 3 日					
		(税込み)	(税抜き)	落札率			
10	予 定 価 格	4,988,550 円	4,751,000 円	84.19 %			
11	入 札 金 額	4,200,000 円	4,000,000 円				
12	入 札 結 果	下表のとおり					
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)	
	1	(株) 植清津田造園	4,000,000				
	2	(株) マサミガーデン	4,200,000				
	3	(有) 阪本造園工務所	4,200,000				
	4	中山 徹	4,700,000				
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)	
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						

指 名 結 果 書

1 件 名 反正天皇陵ほか鳥居改築工事

2 指名通知日 平成21年 1月14日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	石	C
2	B	石	C
3	C	石	C
4	D	石	C
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指 名 理 由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 1月26日
(予 定)

工事件名 反正天皇陵ほか鳥居改築工事

工 種 石工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	2,776
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			2,776
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都府・奈良県・大阪府	内	89
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			89
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			89
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			89
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			89
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			89
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			89
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			89
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			89
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			89
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			89
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			89

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 1 年 1 月 3 0 日				
2	契 約 業 者 名	大石石材工業 株式会社				
3	契 約 業 者 の 住 所	大和郡山市南鍛冶町 2 6				
4	工 事 件 名	反正天皇陵ほか鳥居改築工事				
5	工 事 場 所	大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町二丁ほか				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	鳥居改築				
8	工 期 (自)	平成 2 1 年 1 月 3 1 日				
9	工 期 (至)	平成 2 1 年 3 月 2 5 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	4, 725, 000 円	4, 500, 000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	大石石材工業 (株)	4, 500, 000				
2	(有) 北尾石材	4, 750, 000				
3	(株) 石寅	4, 960, 000				
4	(有) 石駒	5, 500, 000				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 朱雀天皇陵ほか支障木手入その他事業

2 指名通知日 平成21年 1月28日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 2月 4日
(予 定)

工事件名 朱雀天皇陵ほか支障木手入その他事業

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	70
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 嵯峨南陵防災設備加圧ポンプ取替工事

2 指名通知日 平成21年 1月23日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	管	B
2	B	管	B
3	C	管	B
4	D	管	C
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 1月30日
(予 定)

工事件名 嵯峨南陵防災設備加圧ポンプ取替工事

工 種 管工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	9,662
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			9,662
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	京都府・大阪府	内	781
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			781
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			781
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			781
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			781
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			781
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			781
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			781
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			781
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			781
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			781
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			781

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 倭彦命墓ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成21年 1月29日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 2月 6日
(予 定)

工事件名 倭彦命墓ほか林相整備工事

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	奈良市・生駒郡	内	35
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			35
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			35
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			35
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			35
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			35
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			35
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			35
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			35
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			35
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			35
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			35

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所苑地整備事業

2 指名通知日 平成21年 2月 3日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 2月10日
(予 定)

工事件名 京都御所苑地整備事業

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	70
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 応神天皇陵ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成21年 2月13日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 2月20日
(予 定)

工事件名 応神天皇陵ほか林相整備工

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	大阪市・東大阪市 堺市・藤井寺市	内	231
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			231
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			231
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			231
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			231
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			231
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			231
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			231
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			231
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			231
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			231
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			231

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 旧桂宮邸第24号建物等撤去工事

2 指名通知日 平成21年 2月12日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D
5	E	建築	D
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 2月20日
(予 定)

工事件名 旧桂宮邸第24号建物等撤去工事

工 種 建築一式工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	D	同等・以上	5,503
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			5,503
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と 所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	72
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			72
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			72
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			72
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			72
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			72
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			72
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			72
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			72
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			72
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			72
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			72

指名競争入札参加業者数	5
-------------	---

入札・契約調書

[illegible]

指 名 結 果 書

1 件 名 仲野親王墓ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成21年 3月 9日

3 指名業者名

商 号 又 は 名 称		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5			
6			
7			
8			
9			
10			

4 指名理由 別紙のとおり

5 入 札 日 平成21年 3月13日
(予 定)

工事件名 仲野親王墓ほか林相整備工事

工 種 造園工事

指名基準	評価項目			対象業者数
防衛施設庁（H19・20年度） 建設工事競争参加有資格業者	等 級	B・C	同等・以上	7,396
1. 不誠実な行為の有無	① 指名停止期間中でない等、不適当な業者でないもの			7,396
2. 地域性及び地元業者への配慮	② 本店、支店又は、営業所の所在地が、当該工事と所在地内であるもの			
	所在地	京都市	内	70
	③ 当該工事地域内における施工実績を有する業者であるもの			70
3. 工事成績等	④ 工事成績及び施工状況等を総合的に勘案し、妥当な業者であるもの			70
4. 当該工事の施工についての技術的適正	⑤ 当該工事と同種工事について相当な施工実績がある業者であるもの			70
	⑥ 当該工事の同種工事にて同程度の施工管理実績がある業者であるもの			70
	⑦ 当該工事の作業条件（環境）と同等の施工実績がある業者であるもの			70
	⑧ 当該工事を施工するに足る有資格技術職員が確保できる業者であるもの			70
5. 請負工事の状況	⑨ 当該地域における請負中の工事の状況からみて当該工事を施工する能力ある業者であるもの			70
6. 受注意欲	⑩ 総合的な受注意欲を勘案し、妥当な業者であるもの			70
7. 安全管理及び労働福祉の状況	⑪ 安全管理及び労働福祉等の状況が不適当でない業者であるもの			70
8. 指名及び受注の状況	⑫ 当該年度の指名状況及び受注状況を総合的に勘案し妥当な業者であるもの			70
9. 経営状況	⑬ 経営状態が著しく不健全であると認められない業者であるもの			70

指名競争入札参加業者数	4
-------------	---

入札・契約調書

[illegible]