

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮まつ手入その他工事

2 指名通知日 平成 22 年 4 月 14 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H21・22年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園	265
	・A, Bランク	
希望する地域	・近畿	157
指名競争入札参加業者数		6

5 入札日 平成 22 年 4 月 26 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年 4月26日		
2	契 約 業 者 名	株式会社 小島庭園工務所		
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区松尾大利町54番地		
4	工 事 件 名	修学院離宮まつ手入その他工事		
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添		
6	工 事 種 別	造園		
7	工 事 概 要	樹木手入その他		
8	工 期 (自)	平成22年 4月27日		
9	工 期 (至)	平成23年 3月25日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
11	入 札 金 額	19,950,000 円	19,000,000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 小島庭園工務所	19,000,000				
2	(株) 茨木春草園	19,600,000				
3	(株) 曾根造園	19,800,000				
4	(株) 高石造園土木	19,800,000				
5	(株) 青山造園	19,800,000				
6	(株) 小林造園	20,000,000				
7						
8						
9						
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 10 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所ほかまつ手入その他工事

2 指名通知日 平成 22 年 4 月 14 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H21・22年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園	265
	・A, Bランク	
希望する地域	・近畿	157
指名競争入札参加業者数		7

5 入札日 平成 22 年 4 月 26 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年 4月26日		
2	契 約 業 者 名	株式会社 鈴木庭園		
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区嵯峨苅分町17番地		
4	工 事 件 名	京都御所ほかまつ手入その他工事		
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑		
6	工 事 種 別	造園		
7	工 事 概 要	樹木手入その他		
8	工 期 (自)	平成22年 4月27日		
9	工 期 (至)	平成23年 3月25日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
11	入 札 金 額	28,350,000 円	27,000,000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 鈴木庭園	27,000,000				
2	花豊造園 (株)	27,300,000				
3	(株) 加藤造園	27,400,000				
4	(株) 植藤造園	27,700,000				
5	(株) 林造園建設工業	27,800,000				
6	(株) 青木農園	28,500,000				
7	樋口造園 (株)	29,300,000				
8						
9						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮まつ手入その他工事

2 指名通知日 平成 22 年 4 月 14 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H21・22年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		7

5 入札日 平成 22 年 4 月 26 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年 4月27日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 河原勝庭園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区松尾上ノ山町18番地				
4	工 事 件 名	桂離宮まつ手入その他工事				
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	樹木手入その他				
8	工 期 (自)	平成22年 4月28日				
9	工 期 (至)	平成23年 3月30日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	11,550,000 円	11,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 河原勝庭園	11,000,000				
2	(株) 斉藤造園	11,500,000				
3	永井造園 (株)	11,500,000				
4	(株) 山口造園	12,000,000				
5	(株) 豊田造園	12,000,000				
6	(有) 植泰	12,000,000				
7	(株) 植芳造園	辞退				
8						
9						
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 10 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

指 名 結 果 書

1 件 名 正倉院苑地管理その他工事

2 指名通知日 平成 22 年 5 月 20 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園	509
	・Cランク	
希望する地域	・近畿	183
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 22 年 5 月 27 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年 5月27日		
2	契 約 業 者 名	寺辻 慶一		
3	契 約 業 者 の 住 所	天理市武蔵町54-5		
4	工 事 件 名	正倉院苑地管理その他工事		
5	工 事 場 所	奈良県奈良市雑司町		
6	工 事 種 別	造園		
7	工 事 概 要	樹木手入その他		
8	工 期 (自)	平成22年 5月28日		
9	工 期 (至)	平成23年 2月 4日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %
11	入 札 金 額	3,095,400 円	2,948,000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	寺辻 慶一	2,948,000				
2	(株) ヤマカ造園土木	3,185,000				
3	(株) 中造園	3,880,000				
4	弓場 栄一	4,500,000				
5	乾福美園 (株)	5,500,000				
6						
7						
8						
9						
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 10 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

指 名 結 果 書

1 件 名 桃山陵墓地ほか広葉樹手入その他工事

2 指名通知日 平成 22 年 6 月 22 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園	509
	・Cランク	
希望する地域	・近畿	183
指名競争入札参加業者数		4

5 入札日 平成 22 年 6 月 29 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年 6月30日			
2	契 約 業 者 名	株式会社 野村造園土木			
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区嵯峨大沢柳井手町26-6			
4	工 事 件 名	桃山陵墓地ほか広葉樹手入その他工事			
5	工 事 場 所	京都市伏見区桃山町古城山ほか			
6	工 事 種 別	造園			
7	工 事 概 要	樹木手入			
8	工 期 (自)	平成22年 7月 1日			
9	工 期 (至)	平成22年 8月 6日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
11	入 札 金 額	2,835,000 円	2,700,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	(株) 野村造園土木	2,700,000			
2	(株) 吉村造園	2,990,000			
3	(株) 山田造園	3,000,000			
4	(有) 黒川造園土木	辞退			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指 名 結 果 書

1 件 名 明治天皇陵御休所整備工事

2 指名通知日 平成22年6月25日(金)

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	B
3	C	建築	B
4	D	建築	B
5	E	建築	B
6	F	建築	C
7	G	建築	C
8	H	建築	C
9	I	建築	D
10	J	建築	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式	1,015
	・ B, C, Dランク	
希望する地域	・ 近畿	73
指名競争入札参加業者数		10

5 入札日 平成22年7月14日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成22年 7月21日				
2	契約業者名	株式会社 安井奎工務店				
3	契約業者の住所	京都府向日市上植野町馬立2番地4				
4	工事件名	明治天皇陵御休所整備工事				
5	工事場所	京都府京都市伏見区桃山町古城山				
6	工事種別	建築一式				
7	工事概要	瓦屋根葺替その他				
8	工期(自)	平成22年 7月22日				
9	工期(至)	平成23年 2月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	73,804,500円	70,290,000円	98.88 %		
11	入札金額	72,975,000円	69,500,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 安井奎工務店	69,500,000				
2	(株) 熊倉工務店	69,800,000				
3	伸和建設(株)	72,000,000				
4	(株) アラキ工務店	73,000,000				
5	(株) 前田英工務店	73,800,000				
6	(株) 上宗建設	74,000,000				
7	(株) 中島工務店	74,300,000				
8	(有) 豊工務店	74,500,000				
9	(株) 大亀工務店	74,800,000				
10	(株) 西澤工務店	辞退				
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所ほか広葉樹手入工事

2 指名通知日 平成 22 年 8 月 5 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		6

5 入札日 平成 22 年 8 月 20 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年 8月20日			
2	契 約 業 者 名	北山 安夫			
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市北区等持院中町1-11			
4	工 事 件 名	京都御所ほか広葉樹手入工事			
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑			
6	工 事 種 別	造園			
7	工 事 概 要	樹木手入			
8	工 期 (自)	平成22年 8月21日			
9	工 期 (至)	平成22年11月15日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
11	入 札 金 額	6,667,500 円	6,350,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
1	北山 安夫	6,350,000			
2	(株) マサミガーデン	6,400,000			
3	(株) 斉藤造園	6,420,000			
4	(株) 植治造園	6,500,000			
5	(株) 河原造園	6,600,000			
6	(株) 豊田造園	6,820,000			
7					
8					
9					
10					
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮広葉樹手入工事

2 指名通知日 平成 22 年 8 月 6 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		4

5 入札日 平成 22 年 8 月 24 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成22年 8月27日				
2	契約業者名	有限会社 植泰				
3	契約業者の住所	京都市左京区下鴨宮崎町1番地の30				
4	工 事 件 名	修学院離宮広葉樹手入れ工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園				
7	工 事 概 要	樹木手入				
8	工 期 (自)	平成22年 8月28日				
9	工 期 (至)	平成22年10月29日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表円	非公表円	— %		
11	入 札 金 額	3,990,000円	3,800,000円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(有) 植泰	4,200,000	4,000,000	3,800,000		
2	川勝 量寿	4,500,000	4,300,000	4,100,000		
3	(株) 加藤造園	4,280,000	4,030,000	辞退		
4	(株) 右京野造園	4,500,000	4,120,000	辞退		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮広葉樹手入れ工事

2 指名通知日 平成 22 年 8 月 18 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		4

5 入札日 平成 22 年 8 月 27 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成22年 8月30日			
2	契約業者名	永井造園株式会社			
3	契約業者の住所	京都市右京区嵯峨天竜寺北造路町48番地の4			
4	工事件名	桂離宮広葉樹手入工事			
5	工事場所	京都市西京区桂御園			
6	工事種別	造園			
7	工事概要	樹木手入			
8	工期(自)	平成22年 8月31日			
9	工期(至)	平成22年11月19日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %	
11	入札金額	3,885,000円	3,700,000円		
12	入札結果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)
1	永井造園(株)	4,000,000	3,800,000	3,700,000	
2	(株)山口造園	4,150,000	3,950,000	3,750,000	
3	(株)青木農園	4,350,000	3,850,000	辞退	
4	中山 徹	4,350,000	辞退		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指 名 結 果 書

1 件 名 安德天皇陵ほか土塀等改修工事

2 指名通知日 平成22年8月24日(火)

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	
2	B	建築	
3	C	建築	
4	D	建築	
5	E	建築	
6	F	建築	
7	G	建築	

4 入札日 平成22年8月31日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年 9月 1日			
2	契 約 業 者 名	株式会社 村上興業			
3	契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市松屋本町二丁目4番17号			
4	工 事 件 名	安徳天皇陵ほか土堀等改修工事			
5	工 事 場 所	山口県下関市阿弥陀寺町			
6	工 事 種 別	建築一式			
7	工 事 概 要	土堀改修その他			
8	工 期 (自)	平成22年 9月 2日			
9	工 期 (至)	平成22年12月24日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	15,655,500 円	14,910,000 円	93.56 %	
11	入 札 金 額	14,647,500 円	13,950,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
1	(株) 村上興業	13,950,000			
2	(株) 原工務店	14,500,000			
3	(株) 高松建設	17,600,000			
4	日野原建設 (有)	21,900,000			
5	佐藤建設 (株)	辞退			
6	(株) 安成工務店	辞退			
7	(株) 室田組	辞退			
8					
9					
10					
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指 名 結 果 書

1 件 名 大原西陵ほか参道手摺取設その他工事

2 指名通知日 平成22年8月25日(水)

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	4 6 3
	・ Dランク	
希望する地域	・ 近畿	1 5 4
指名競争入札参加業者数		4

5 入 札 日 平成22年9月1日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年 9月 8日				
2	契 約 業 者 名	有限会社 カクサン建工				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市北区紫竹大門町18番地の2				
4	工 事 件 名	大原西陵ほか参道手摺取設その他工事				
5	工 事 場 所	京都府京都市左京区大原草生町ほか				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	手摺り取設				
8	工 期 (自)	平成22年 9月 9日				
9	工 期 (至)	平成22年11月15日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	2,554,650 円	2,433,000 円	78.09 %		
11	入 札 金 額	1,995,000 円	1,900,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(有) カクサン建工	1,900,000				
2	(株) 浦田建装	1,967,000				
3	(有) 若井工業	2,850,000				
4	(有) 堤工務店	辞退				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都大宮御所長押堀修繕工事

2 指名通知日 平成22年8月20日(金)

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	C
2	B	建築	C
3	C	建築	C
4	D	建築	C
5	E	建築	D
6	F	建築	D
7	G	建築	D
8	H	建築	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	6 6 1
	・ C, Dランク	
希望する地域	・ 近畿	2 0 4
指名競争入札参加業者数		8

5 入札日 平成22年9月3日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成22年 9月14日				
2	契約業者名	株式会社 大亀工務店				
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野上里南ノ町544-8				
4	工事件名	京都大宮御所長押塀修繕工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑（京都大宮御所内）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	長押塀修繕				
8	工期（自）	平成22年 9月15日				
9	工期（至）	平成22年12月20日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	13,671,000円	13,020,000円	95.62 %		
11	入札金額	13,072,500円	12,450,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 大亀工務店	12,450,000				
2	(株) 佐桑工務店	13,720,000				
3	(株) アラキ工務店	15,800,000				
4	(株) 上宗建設	15,900,000				
5	(有) 豊工務店	16,200,000				
6	(株) 上羽建設	16,500,000				
7	(株) 澤野工務店	17,200,000				
8	(株) 中島工務店	無効				
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮景観林枯損木処理工事

2 指名通知日 平成 22 年 9 月 7 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		4

5 入札日 平成 22 年 9 月 14 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年 9月16日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 豊田造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区樫原茶ノ木本町7				
4	工 事 件 名	修学院離宮景観林枯損木処理工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	枯損木処理				
8	工 期 (自)	平成22年 9月17日				
9	工 期 (至)	平成22年10月29日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,058,650 円	2,913,000 円	92.69 %		
11	入 札 金 額	2,835,000 円	2,700,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 豊田造園	3,600,000	3,300,000	3,000,000	2,700,000	
2	(株) 植治造園	3,700,000	3,400,000	3,150,000	2,900,000	
3	(株) 青山造園	3,800,000	3,500,000	3,200,000	2,950,000	
4	吉村 嘉直	3,750,000	3,400,000	辞退		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 泉山陵墓地ほか枯損木処理工事

2 指名通知日 平成 22 年 9 月 9 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		6

5 入札日 平成 22 年 9 月 21 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年 9月24日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 岡田造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市南区唐橋高田町29-10				
4	工 事 件 名	泉山陵墓地ほか枯損木処理工事				
5	工 事 場 所	京都市東山区今熊野泉山町				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	枯損木処理				
8	工 期 (自)	平成22年 9月25日				
9	工 期 (至)	平成22年11月30日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	6,611,850 円	6,297,000 円	96.87 %		
11	入 札 金 額	6,405,000 円	6,100,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 岡田造園	7,300,000	7,000,000	6,700,000	6,400,000	6,100,000
2	(株) 山田造園	7,500,000	7,200,000	6,900,000	6,500,000	6,300,000
3	(株) 野間造園	7,450,000	7,100,000	6,900,000	辞退	
4	(株) 澤吉	7,800,000	7,180,000	辞退		
5	(株) 河原造園	7,600,000	7,200,000	辞退		
6	馬場 繁雄	7,530,000	辞退			
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 後嵯峨天皇皇后姞子分骨所土塀改修その他工事

2 指名通知日 平成 22 年 9 月 21 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D
5	E	建築	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	4 6 3
	・ Dランク	
希望する地域	・ 近畿	1 5 4
指名競争入札参加業者数		5

5 入 札 日 平成 22 年 9 月 29 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 2 年 1 0 月 1 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 芝松組				
3	契 約 業 者 の 住 所	羽曳野市南恵我之荘 5 丁目 3 番 5 号				
4	工 事 件 名	後嵯峨天皇皇后姞子分骨所土塀改修その他工事				
5	工 事 場 所	大阪府南河内郡太子町太子（叡福寺内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	土塀改修その他				
8	工 期（自）	平成 2 2 年 1 0 月 2 日				
9	工 期（至）	平成 2 2 年 1 2 月 2 4 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,530,100 円	3,362,000 円	71.39 %		
11	入 札 金 額	2,520,000 円	2,400,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 芝松組	2,400,000				
2	澤野興業 (株)	4,480,000				
3	南花田工業 (株)	5,000,000				
4	菅野建設 (株)	辞退				
5	(有) 道栄建設	辞退				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都事務所芝生張替ほか工事

2 指名通知日 平成 22 年 9 月 22 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 22 年 9 月 30 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年10月 1日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 野村造園土木				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区嵯峨大沢柳井手町26-6				
4	工 事 件 名	京都事務所芝生張替ほか工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	芝生張替ほか				
8	工 期 (自)	平成22年10月 2日				
9	工 期 (至)	平成23年 2月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	3,780,000 円	3,600,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 野村造園土木	3,600,000				
2	(株) マサミガーデン	3,650,000				
3	吉村 嘉直	3,720,000				
4	(有) 福島晴芳園	3,750,000				
5	(株) 野間造園	3,800,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所第56号建物（御文庫）瓦葺屋根葺替その他整備第1回工事

2 指名通知日 平成 22 年 9 月 14 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	B
3	C	建築	B
4	D	建築	B
5	E	建築	B
6	F	建築	B
7	G	建築	C
8	H	建築	C
9	I	建築	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H21・22年度） 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	5 5 2
	・ B, C ランク	
希望する地域	・ 近畿	1 2 8
指名競争入札参加業者数		9

5 入 札 日 平成 22 年 9 月 27 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年10月 6日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 熊倉工務店				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市東山区五条橋東五丁目476				
4	工 事 件 名	京都御所第56号建物（御文庫）瓦葺屋根葺替その他整備第1回工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑（京都御所内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	瓦屋根葺替その他				
8	工 期（自）	平成22年10月 7日				
9	工 期（至）	平成23年 3月31日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表円	非公表円	— %		
11	入 札 金 額	34,020,000円	32,400,000円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	(株) 熊倉工務店	32,400,000				
2	(株) 佐桑工務店	35,780,000				
3	伸和建設(株)	39,000,000				
4	(株) 西澤工務店	39,640,000				
5	(株) 前田英工務店	41,000,000				
6	(株) 上宗建設	41,000,000				
7	(株) アラキ工務店	41,800,000				
8	(株) 大滝工務店	44,800,000				
9	社寺建築・(株) 木澤工務店	45,000,000				
10						
順	（入札者）	第6回 入札金額（円）	第7回 入札金額（円）	第8回 入札金額（円）	第9回 入札金額（円）	第10回 入札金額（円）
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 仁徳天皇陵ほか草刈工事

2 指名通知日 平成 22 年 10 月 4 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H21・22年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	509
	・Cランク	
希望する地域	・近畿	183
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 22 年 10 月 13 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年10月15日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 グリーンランド				
3	契 約 業 者 の 住 所	堺市北区百舌鳥赤畑町5丁743番地2				
4	工 事 件 名	仁徳天皇陵ほか草刈工事				
5	工 事 場 所	大阪府堺市堺区大仙町ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	草刈				
8	工 期 (自)	平成22年10月16日				
9	工 期 (至)	平成22年11月30日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	3,675,000 円	3,500,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) グリーンランド	3,500,000				
2	(有) 川岸造園	3,730,000				
3	(株) 樹楽園	3,950,000				
4	(株) 緑園	4,000,000				
5	(有) 岡本造園	辞退				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桃山陵墓地ほか枯損木処理工事

2 指名通知日 平成 22 年 10 月 6 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		5

5 入 札 日 平成 22 年 10 月 18 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 22 年 10 月 19 日			
2	契 約 業 者 名	株式会社 水田造園緑地			
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市山科区音羽八ノ坪8番地の22			
4	工 事 件 名	桃山陵墓地ほか枯損木処理工事			
5	工 事 場 所	京都市伏見区桃山町古城山ほか			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	枯損木処理			
8	工 期 (自)	平成 22 年 10 月 20 日			
9	工 期 (至)	平成 23 年 1 月 31 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	6,948,900 円	6,618,000 円	98.22 %	
11	入 札 金 額	6,825,000 円	6,500,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	(株) 水田造園緑地	6,500,000			
2	村岸造園 (株)	6,700,000			
3	(株) 青木農園	6,850,000			
4	(株) 澤吉	7,600,000			
5	(有) 黒川造園土木	辞退			
6					
7					
8					
9					
10					
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院下離宮板塀ほか改築工事

2 指名通知日 平成 22 年 10 月 18 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	C
2	B	建築	C
3	C	建築	C
4	D	建築	D
5	E	建築	D
6	F	建築	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	6 6 0
	・ C, Dランク	
希望する地域	・ 近畿	2 0 3
指名競争入札参加業者数		6

5 入 札 日 平成 22 年 10 月 29 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 22 年 1 1 月 5 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 上羽建設				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区大原野上羽町 1 2 - 3				
4	工 事 件 名	修学院下離宮板塀ほか改築工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添（修学院離宮内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	板塀改築				
8	工 期（自）	平成 22 年 1 1 月 6 日				
9	工 期（至）	平成 23 年 2 月 28 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	23,919,000 円	22,780,000 円	96.58 %		
11	入 札 金 額	23,100,000 円	22,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 上羽建設	27,000,000	22,000,000			
2	(株) 澤野工務店	22,800,000	22,700,000			
3	(株) 佐桑工務店	26,340,000	辞退			
4	(株) アラキ工務店	28,000,000	辞退			
5	(株) 上宗建設	28,500,000	辞退			
6	(有) 豊工務店	辞退				
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮支障木手入その他工事

2 指名通知日 平成 22 年 10 月 27 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H21・22年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		5

5 入 札 日 平成 22 年 11 月 4 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年11月 9日				
2	契 約 業 者 名	吉村造園株式会社				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市左京区北白川下池田町145				
4	工 事 件 名	修学院離宮支障木手入その他工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入				
8	工 期 (自)	平成22年11月10日				
9	工 期 (至)	平成22年12月17日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	2,522,100 円	2,402,000 円	99.92 %		
11	入 札 金 額	2,520,000 円	2,400,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	吉村造園 (株)	2,800,000	2,600,000	2,400,000		
2	(株) 洛北造園	2,880,000	2,700,000	2,500,000		
3	(株) 大幸造園	2,840,000	2,640,000	辞退		
4	中山 徹	2,850,000	2,720,000	辞退		
5	(株) 右京野造園	2,885,000	辞退			
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮池泉周辺整備工事

2 指名通知日 平成 22 年 11 月 1 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	265
	・A, B ランク	
希望する地域	・近畿	157
指名競争入札参加業者数		7

5 入札日 平成 22 年 11 月 12 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 22 年 1 1 月 1 8 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 齊藤造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区大原野北春日町 3 3 9 - 3				
4	工 事 件 名	桂離宮池泉周辺整備工事				
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	護岸整備その他				
8	工 期 (自)	平成 22 年 1 1 月 1 9 日				
9	工 期 (至)	平成 23 年 3 月 2 5 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	29,904,000 円	28,480,000 円	94.80 %		
11	入 札 金 額	28,350,000 円	27,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 齊藤造園	30,000,000	28,500,000	27,000,000		
2	(株) 植治造園	32,000,000	29,500,000	27,800,000		
3	(株) 青山造園	31,500,000	29,500,000	28,000,000		
4	(株) 林造園建設工業	31,800,000	29,500,000	28,300,000		
5	(株) 青木農園	34,800,000	29,580,000	辞退		
6	(株) 茨木春草園	30,500,000	28,900,000	辞退		
7	花豊造園 (株)	30,800,000	28,950,000	辞退		
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所橋防寒覆取設ほか工事

2 指名通知日 平成 22 年 11 月 5 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 22 年 11 月 15 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年11月22日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 植芳造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区太秦一ノ井町17-2				
4	工 事 件 名	京都御所橋防寒覆取設ほか工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木養生				
8	工 期 (自)	平成22年11月23日				
9	工 期 (至)	平成23年 2月 4日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	4,410,000 円	4,200,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 植芳造園	4,200,000				
2	(有) 植泰	4,300,000				
3	川勝 量寿	4,500,000				
4	(株) マサミガーデン	4,500,000				
5	(株) 河原造園	5,000,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 景行天皇陵樋門その他改修工事

2 指名通知日 平成 22 年 11 月 11 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	土木	D
2	B	土木	D
3	C	土木	D
4	D	土木	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	7 3 3
	・Dランク	
希望する地域	・近畿	2 5 5
指名競争入札参加業者数		4

5 入 札 日 平成 22 年 11 月 22 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年11月26日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 福島工務店				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良市南紀寺町5丁目62-5				
4	工 事 件 名	景行天皇陵樋門その他改修工事				
5	工 事 場 所	奈良県天理市渋谷町				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	樋門改修				
8	工 期 (自)	平成22年11月27日				
9	工 期 (至)	平成23年 2月25日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,847,850 円	4,617,000 円	75.79 %		
11	入 札 金 額	3,673,950 円	3,499,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 福島工務店	3,499,000				
2	(株) ウヤマ	4,100,000				
3	(株) 西島組	4,400,000				
4	赤木工業 (株)	辞退				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 仙洞御所又新亭ほか柿葺等屋根葺替その他工事

2 指名通知日 平成 22 年 11 月 24 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	B
3	C	建築	B
4	D	建築	B
5	E	建築	B
6	F	建築	C
7	G	建築	C
8	H	建築	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H21・22年度） 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	552
	・ B, C ランク	
希望する地域	・ 近畿	128
指名競争入札参加業者数		8

5 入 札 日 平成 22 年 12 月 6 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 22 年 1 2 月 6 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 佐桑工務店				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市左京区下鴨高木町 3 9 番地の 4				
4	工 事 件 名	仙洞御所又新亭ほか柿葺等屋根葺替その他工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑（仙洞御所内ほか）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	柿葺等屋根葺替				
8	工 期（自）	平成 22 年 1 2 月 7 日				
9	工 期（至）	平成 23 年 3 月 2 5 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	30,691,500 円	29,230,000 円	97.50 %		
11	入 札 金 額	29,925,000 円	28,500,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 佐桑工務店	31,290,000	29,720,000	28,500,000		
2	伸和建設(株)	31,300,000	31,000,000	辞退		
3	(株) 西澤工務店	33,000,000	31,200,000	辞退		
4	(株) 上宗建設	33,000,000	辞退			
5	(株) 前田英工務店	34,000,000	辞退			
6	社寺建築・(株) 木澤工務店	38,000,000	辞退			
7	(株) アラキ工務店	辞退				
8	(株) 大滝工務店	辞退				
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮ほか水路整備その他工事

2 指名通知日 平成 22 年 11 月 22 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	265
	・A, B ランク	
希望する地域	・近畿	157
指名競争入札参加業者数		8

5 入札日 平成 22 年 12 月 6 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 22 年 1 2 月 9 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 小林造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市北区紫竹西野山東町 3 6 番地の 1				
4	工 事 件 名	修学院離宮ほか水路整備その他工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	水路整備その他				
8	工 期 (自)	平成 22 年 1 2 月 1 0 日				
9	工 期 (至)	平成 23 年 3 月 2 8 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	45,129,000 円	42,980,000 円	97.72 %		
11	入 札 金 額	44,100,000 円	42,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 小林造園	42,000,000				
2	(株) 高石造園土木	42,900,000				
3	(株) 植藤造園	43,000,000				
4	(株) 加藤造園	43,700,000				
5	(株) 山口造園	45,000,000				
6	樋口造園 (株)	45,000,000				
7	(株) 曾根造園	48,500,000				
8	(株) 右京野造園	49,500,000				
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 宇度墓林相整備工事

2 指名通知日 平成 22 年 12 月 3 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	
2	B	造園	
3	C	造園	
4	D	造園	

4 入 札 日 平成 22 年 12 月 14 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年12月14日			
2	契 約 業 者 名	有限会社 岬造園土木			
3	契 約 業 者 の 住 所	大阪府泉南郡岬町多奈川西畑192			
4	工 事 件 名	宇度墓林相整備工事			
5	工 事 場 所	大阪府泉南郡岬町淡輪			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	林相整備			
8	工 期 (自)	平成22年12月15日			
9	工 期 (至)	平成23年 3月11日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	4,826,850 円	4,597,000 円	16.75 %	
11	入 札 金 額	808,500 円	770,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
1	(有) 岬造園土木	770,000			
2	(有) 南造園	2,280,000			
3	寺田 伸之	2,695,000			
4	(株) 安藤工務店	3,000,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指 名 結 果 書

1 件 名 安閑天皇陵外構柵改修工事

2 指名通知日 平成 22 年 12 月 3 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	土木	C
2	B	土木	D
3	C	土木	D
4	D	土木	D
5	E	土木	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	9 4 4
	・C, Dランク	
希望する地域	・近畿	3 2 3
指名競争入札参加業者数		5

5 入 札 日 平成 22 年 12 月 10 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 22 年 1 2 月 1 7 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 堂領工建社				
3	契 約 業 者 の 住 所	大阪府羽曳野市野 2 5 1 番地				
4	工 事 件 名	安閑天皇陵外構柵改修工事				
5	工 事 場 所	大阪府羽曳野市古市 5 丁目				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	外構整備				
8	工 期 (自)	平成 22 年 1 2 月 1 8 日				
9	工 期 (至)	平成 23 年 2 月 2 3 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	2,796,150 円	2,663,000 円	91.48 %		
11	入 札 金 額	2,557,800 円	2,436,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 堂領工建社	2,436,000				
2	(有) 日照建設	2,450,000				
3	馬場建設 (株)	2,490,000				
4	三晃開発 (株)	2,500,000				
5	(株) 大祥	2,510,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 二條天皇陵ほか駐車場その他整備工事

2 指名通知日 平成 22 年 12 月 10 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	土木	D
2	B	土木	D
3	C	土木	D
4	D	土木	D
5	E	土木	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H21・22年度） 建築工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	7 3 3
	・Dランク	
希望する地域	・近畿	2 5 5
指名競争入札参加業者数		5

5 入 札 日 平成 22 年 12 月 20 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成22年12月22日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 シビル・アイ・エス				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市左京区岩倉幡枝町13番地				
4	工 事 件 名	二條天皇陵ほか駐車場その他整備工事				
5	工 事 場 所	京都府京都市北区平野八丁柳町ほか				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	駐車場その他整備				
8	工 期 (自)	平成22年12月23日				
9	工 期 (至)	平成23年 3月11日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	2,872,800 円	2,736,000 円	89.55 %		
11	入 札 金 額	2,572,500 円	2,450,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) シビル・アイ・エス	2,450,000				
2	(株) 丸野組	2,750,000				
3	(有) 太秦建設工業	2,850,000				
4	(株) 富永建設	3,700,000				
5	中尾建設 (株)	7,657,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所ほかまつ高木手入その他工事

2 指名通知日 平成 22 年 12 月 8 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		6

5 入 札 日 平成 22 年 12 月 20 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 2 年 1 2 月 2 2 日				
2	契 約 業 者 名	川 勝 量 寿				
3	契 約 業 者 の 住 所	京 都 市 北 区 鷹 峯 土 天 井 町 4 1				
4	工 事 件 名	京 都 御 所 ほ か ま つ 高 木 手 入 そ の 他 工 事				
5	工 事 場 所	京 都 市 上 京 区 京 都 御 苑				
6	工 事 種 別	造 園 工 事				
7	工 事 概 要	樹 木 手 入				
8	工 期 (自)	平 成 2 2 年 1 2 月 2 3 日				
9	工 期 (至)	平 成 2 3 年 3 月 2 5 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	13,513,500 円	12,870,000 円	93.24 %		
11	入 札 金 額	12,600,000 円	12,000,000 円			
12	入 札 結 果	下 表 の と お り				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	川 勝 量 寿	12,000,000				
2	(株) マサミガーデン	12,800,000				
3	(株) 加藤造園	13,500,000				
4	(株) 曾根造園	13,600,000				
5	中 山 徹	13,600,000				
6	永井造園 (株)	14,500,000				
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 1 0 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 雄略天皇陵ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成 22 年 12 月 2 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	509
	・Cランク	
希望する地域	・近畿	183
指名競争入札参加業者数		8

5 入札日 平成 22 年 12 月 14 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成22年12月24日				
2	契約業者名	有限会社 前田造園土木				
3	契約業者の住所	大阪府寝屋川市明和1丁目13番28号				
4	工事件名	雄略天皇陵ほか林相整備工事				
5	工事場所	大阪府羽曳野市島泉八丁目ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	林相整備				
8	工期(自)	平成22年12月25日				
9	工期(至)	平成23年 3月25日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	11,266,500 円	10,730,000 円	57.78 %		
11	入札金額	6,510,000 円	6,200,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(有) 前田造園土木	6,200,000				
2	(株) 和幸ガーデン	6,900,000				
3	(有) 紅陽造園	7,000,000				
4	(有) 岡本造園	7,000,000				
5	(株) 水魚園	7,500,000				
6	(株) 盛翔	9,350,000				
7	(株) ナカタグリーン	9,400,000				
8	アオイ緑化(株)	19,085,000				
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 反正天皇陵外構柵改修工事

2 指名通知日 平成 23 年 1 月 7 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	土木	D
2	B	土木	D
3	C	土木	D
4	D	土木	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	7 3 3
	・Dランク	
希望する地域	・近畿	2 5 5
指名競争入札参加業者数		4

5 入 札 日 平成 23 年 1 月 17 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成23年 1月18日			
2	契 約 業 者 名	總美建設株式会社			
3	契 約 業 者 の 住 所	大阪府堺市中区深井北町698-3			
4	工 事 件 名	反正天皇陵外構柵改修工事			
5	工 事 場 所	大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町二丁			
6	工 事 種 別	土木一式工事			
7	工 事 概 要	外構整備			
8	工 期 (自)	平成23年 1月19日			
9	工 期 (至)	平成23年 3月18日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	3,714,900 円	3,538,000 円	62.18 %	
11	入 札 金 額	2,310,000 円	2,200,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	總美建設 (株)	2,200,000			
2	(株) 樹樂園	2,380,000			
3	(株) 天松建設	2,380,000			
4	(株) 北野組	3,000,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指 名 結 果 書

1 件 名 泉山陵墓地ほか枯損木処理工事

2 指名通知日 平成 22 年 12 月 27 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		6

5 入札日 平成 23 年 1 月 14 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成23年 1月21日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 山田造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市伏見区深草東伊達町1番地				
4	工 事 件 名	泉山陵墓地ほか枯損木処理工事				
5	工 事 場 所	京都市東山区今熊野泉山町ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	枯損木処理				
8	工 期 (自)	平成23年 1月22日				
9	工 期 (至)	平成23年 3月31日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	12,001,500 円	11,430,000 円	98.86 %		
11	入 札 金 額	11,865,000 円	11,300,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 山田造園	12,500,000	11,900,000	11,300,000		
2	(株) 青山造園	12,800,000	12,000,000	辞退		
3	(株) 河原造園	13,200,000	12,200,000	辞退		
4	(株) 石武造園	13,700,000	12,200,000	辞退		
5	(有) 植泰	13,450,000	辞退			
6	(株) 河原勝庭園	13,800,000	辞退			
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 履中天皇陵ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成 23 年 1 月 13 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	509
	・Cランク	
希望する地域	・近畿	183
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 23 年 1 月 20 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成23年 1月21日				
2	契 約 業 者 名	芝野 健司				
3	契 約 業 者 の 住 所	富田林市竜泉494-3				
4	工 事 件 名	履中天皇陵ほか林相整備工事				
5	工 事 場 所	大阪府堺市西区石津ヶ丘ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	林相整備				
8	工 期 (自)	平成23年 1月22日				
9	工 期 (至)	平成23年 3月18日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,177,950 円	3,979,000 円	55.29 %		
11	入 札 金 額	2,310,000 円	2,200,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	芝野 健司	2,200,000				
2	(株) 植松	3,450,000				
3	(有) 川岸造園	3,480,000				
4	(株) 和幸ガーデン	4,700,000				
5	(株) 第一緑化	5,820,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮薬剤樹幹注入ほか工事

2 指名通知日 平成 23 年 1 月 17 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・ 近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		5

5 入 札 日 平成 23 年 1 月 24 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成23年 1月28日				
2	契 約 業 者 名	北山 安夫				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市北区等持院中町1-11				
4	工 事 件 名	修学院離宮薬剂樹幹注入ほか工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木保護養生				
8	工 期 (自)	平成23年 1月29日				
9	工 期 (至)	平成23年 3月25日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,088,050 円	2,941,000 円	98.61 %		
11	入 札 金 額	3,045,000 円	2,900,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	北山 安夫	3,400,000	3,200,000	3,000,000	2,900,000	
2	(株) 豊田造園	3,580,000	3,320,000	3,080,000	2,960,000	
3	(株) 河原造園	4,200,000	3,300,000	辞退		
4	(株) 青山造園	4,000,000	3,350,000	辞退		
5	中山 徹	4,000,000	3,350,000	辞退		
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮景観林整備工事

2 指名通知日 平成 23 年 1 月 14 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		5

5 入 札 日 平成 23 年 1 月 28 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成23年 1月31日			
2	契 約 業 者 名	株式会社 加藤造園			
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区花園伊町11番地			
4	工 事 件 名	修学院離宮景観林整備工事			
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	育林整備その他			
8	工 期 (自)	平成23年 2月 1日			
9	工 期 (至)	平成23年 3月28日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	9,914,100 円	9,442,000 円	95.21 %	
11	入 札 金 額	9,439,500 円	8,990,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
1	(株) 加藤造園	9,580,000	8,990,000		
2	(株) 青木農園	9,500,000	9,000,000		
3	(有) 福島晴芳園	9,650,000	9,200,000		
4	永井造園 (株)	10,700,000	9,250,000		
5	馬場 繁雄	9,870,000	辞退		
6					
7					
8					
9					
10					
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指 名 結 果 書

1 件 名 桓武天皇陵ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成 23 年 1 月 14 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	265
	・A, Bランク	
希望する地域	・近畿	157
指名競争入札参加業者数		8

5 入札日 平成 23 年 1 月 28 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成23年 2月 1日				
2	契約業者名	植彌加藤造園株式会社				
3	契約業者の住所	京都市左京区鹿ヶ谷西寺ノ前町18番地				
4	工事件名	桓武天皇陵ほか林相整備工事				
5	工事場所	京都市伏見区桃山町永井久太郎ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	林相整備				
8	工期(自)	平成23年 2月 2日				
9	工期(至)	平成23年 3月31日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	21,241,500円	20,230,000円	98.37 %		
11	入札金額	20,895,000円	19,900,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	植彌加藤造園(株)	29,000,000	28,000,000	24,600,000	20,600,000	19,900,000
2	(有)阪本造園工務所	30,000,000	28,400,000	27,400,000	22,200,000	20,000,000
3	西山グリーン(株)	30,200,000	28,380,000	27,600,000	22,300,000	20,150,000
4	矢田造園建設(株)	31,600,000	28,600,000	27,100,000	22,500,000	辞退
5	(株)庭雅	29,850,000	28,550,000	27,800,000	24,000,000	辞退
6	(株)植治造園	30,000,000	28,700,000	27,400,000	辞退	
7	(株)高石造園土木	29,800,000	28,300,000	辞退		
8	樋口造園(株)	34,600,000	28,900,000	辞退		
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 淳和天皇陵見張所改修工事

2 指名通知日 平成 23 年 1 月 21 日 (金)

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D
5	E	建築	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	4 6 3
	・ Dランク	
希望する地域	・ 近畿	1 5 4
指名競争入札参加業者数		5

5 入 札 日 平成 23 年 1 月 28 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成23年 2月 1日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 木寺建設				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市伏見区深草下川原町60番地				
4	工 事 件 名	淳和天皇陵見張所改修工事				
5	工 事 場 所	京都府京都市西京区大原野南春日町				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	建物改修				
8	工 期 (自)	平成23年 2月 2日				
9	工 期 (至)	平成23年 3月23日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,320,100 円	3,162,000 円	84.76 %		
11	入 札 金 額	2,814,000 円	2,680,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 木寺建設	2,680,000				
2	(株) 吉川工務店	3,200,000				
3	(株) 吉富工務店	3,440,000				
4	(株) 藤代公建設	3,480,000				
5	(株) カミヅノ工務店	辞退				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桓武天皇陵ほか制札屋形改築工事

2 指名通知日 平成 23 年 2 月 2 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D
5	E	建築	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H21・22年度） 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	4 6 3
	・ Dランク	
希望する地域	・ 近畿	1 5 4
指名競争入札参加業者数		5

5 入札日 平成 23 年 2 月 9 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成23年 2月 9日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 京成建設				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区大原野上里鳥見町18の2				
4	工 事 件 名	桓武天皇陵ほか制札屋形改築工事				
5	工 事 場 所	京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎ほか				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	制札屋形改築				
8	工 期 (自)	平成23年 2月10日				
9	工 期 (至)	平成23年 3月25日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,647,700 円	3,474,000 円	88.95 %		
11	入 札 金 額	3,244,500 円	3,090,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 京成建設	3,090,000				
2	(株) ダイカメ	3,800,000				
3	(株) 澤野工務店	3,800,000				
4	(株) 浦田建装	9,960,000				
5	(株) 吉原工務店	辞退				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 孝元天皇陵ほか制札屋形改築その他工事

2 指名通知日 平成 23 年 1 月 31 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H21・22年度） 建築工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	4 6 3
	・ Dランク	
希望する地域	・ 近畿	1 5 4
指名競争入札参加業者数		4

5 入札日 平成 23 年 2 月 7 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成23年 2月14日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 十三商事				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良県宇陀市榛原区長峯39				
4	工 事 件 名	孝元天皇陵ほか制札屋形改築その他工事				
5	工 事 場 所	奈良県橿原市石川町ほか				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	制札屋形改築				
8	工 期 (自)	平成23年 2月15日				
9	工 期 (至)	平成23年 3月23日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,588,900 円	3,418,000 円	87.77 %		
11	入 札 金 額	3,150,000 円	3,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 十三商事	3,000,000				
2	(株) 和田工務店	3,300,000				
3	大栄土建工業 (株)	辞退				
4	大勝建設 (株)	辞退				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 聖武天皇陵ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成 23 年 1 月 27 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		9

5 入札日 平成 23 年 2 月 8 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成23年 2月14日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 ヒロタ旭翠園				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良県奈良市法蓮町425番地				
4	工 事 件 名	聖武天皇陵ほか林相整備工事				
5	工 事 場 所	奈良県奈良市法蓮町ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	林相整備				
8	工 期 (自)	平成23年 2月15日				
9	工 期 (至)	平成23年 3月31日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	23,205,000 円	22,100,000 円	54.30 %		
11	入 札 金 額	12,600,000 円	12,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) ヒロタ旭翠園	12,000,000				
2	奈良市森林組合	21,000,000				
3	栗原 義孝	21,500,000				
4	(株) 中造園	21,500,000				
5	乾福美園 (株)	22,000,000				
6	(有) 大和福樹園	25,500,000				
7	寺辻 慶一	28,000,000				
8	米田 宏	33,500,000				
9	弓場 栄一	35,000,000				
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮外周広葉樹手入れ工事

2 指名通知日 平成 23 年 2 月 14 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		4

5 入札日 平成 23 年 2 月 21 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成23年 2月22日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 野間造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市山科区大塚森町16番地の7				
4	工 事 件 名	桂離宮外周広葉樹手入工事				
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	広葉樹手入				
8	工 期 (自)	平成23年 2月23日				
9	工 期 (至)	平成23年 3月25日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,886,050 円	3,701,000 円	99.97 %		
11	入 札 金 額	3,885,000 円	3,700,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 野間造園	3,700,000				
2	(株) 右京野造園	3,800,000				
3	(株) マサミガーデン	3,800,000				
4	(株) 豊田造園	3,880,000				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 泉山陵墓地ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成 23 年 2 月 4 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H21・22年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6 6 6
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	2 5 8
指名競争入札参加業者数		6

5 入 札 日 平成 23 年 2 月 18 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成23年 2月23日				
2	契約業者名	西山グリーン株式会社				
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野小塩町842番地				
4	工事件名	泉山陵墓地ほか林相整備工事				
5	工事場所	京都市東山区今熊野泉山町ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	林相整備				
8	工期(自)	平成23年 2月24日				
9	工期(至)	平成23年 3月31日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	8,878,800円	8,456,000円	94.61 %		
11	入札金額	8,400,000円	8,000,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	西山グリーン(株)	9,000,000	8,500,000	8,000,000		
2	(株)野村造園土木	9,280,000	8,700,000	8,200,000		
3	(株)植治造園	9,300,000	8,800,000	8,300,000		
4	永井造園(株)	9,900,000	8,600,000	辞退		
5	(株)河原造園	11,000,000	8,700,000	辞退		
6	(株)植泰	9,280,000	辞退			
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						