

# 指 名 結 果 書

件 名 京都大宮御所御殿棟耐震補強工事

指名通知日 平成 26 年 3 月 13 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	B
2	B	建築	B
3	C	建築	B
4	D	建築	B
5	E	建築	B
6	F	建築	C
7	G	建築	C
8	H	建築	C
9	I	建築	C
10	J	建築	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25.26年度） 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	5995
	・ B, Cランク	
希望する地域	・ 近畿	1659
指名競争入札参加業者数		10

入札日 平成 26 年 3 月 31 日  
(予定)

## 入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 26 年 4 月 7 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 安井空工務店				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都府向日市上植野町馬立 2 番地 4				
4	工 事 件 名	京都大宮御所御殿棟耐震補強工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑（京都大宮御所内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	耐震工事その他				
8	工 期（自）	平成 26 年 4 月 8 日				
9	工 期（至）	平成 27 年 3 月 10 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	84,434,400 円	78,180,000 円	99.77 %		
11	入 札 金 額	84,240,000 円	78,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 安井空工務店	78,000,000				
2	(株) 熊倉工務店	84,400,000				
3	伸和建設 (株)	85,300,000				
4	(株) 上宗建設	85,800,000				
5	社寺建築・(株) 木澤工	86,000,000				
6	(株) 西澤工務店	86,450,000				
7	(株) 大滝工務店	89,000,000				
8	(株) 前田英工務店	89,000,000				
9	(株) アラキ工務店	90,000,000				
10	(株) 大亀工務店	94,500,000				
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指 名 結 果 書

件 名 修学院離宮まつ手入その他工事

指名通知日 平成 26 年 3 月 20 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25.26年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	5088
	・A, Bランク	
希望する地域	・近畿	3619
指名競争入札参加業者数		8

入札日 平成 26 年 4 月 4 日  
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年 4月 8日				
2	契約業者名	株式会社 曾根造園				
3	契約業者の住所	京都市北区大北山原谷乾町255-6				
4	工事件名	修学院離宮まつ手入その他工事				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入その他				
8	工期(自)	平成26年 4月 9日				
9	工期(至)	平成27年 3月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	24,516,000円	22,700,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)曾根造園	22,700,000				
2	樋口造園(株)	22,860,000				
3	吉村造園(株)	23,500,000				
4	(株)小島庭園工務所	23,600,000				
5	花豊造園(株)	23,800,000				
6	(株)植藤造園	23,900,000				
7	(株)野間造園	24,400,000				
8	(株)鈴木庭園	24,500,000				
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指名結果書

件名 京都御所ほかまつ手入その他工事

指名通知日 平成 26 年 4 月 1 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25.26年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	5088
	・A, Bランク	
希望する地域	・近畿	3619
指名競争入札参加業者数		8

入札日 平成 26 年 4 月 14 日  
(予定)

## 入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 26 年 4 月 15 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 齊藤造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区大原野北春日町 3 3 9 - 3				
4	工 事 件 名	京都御所ほかまつ手入その他工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入その他				
8	工 期 (自)	平成 26 年 4 月 16 日				
9	工 期 (至)	平成 27 年 3 月 27 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	41,580,000 円	38,500,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 齊藤造園	38,500,000				
2	(株) 植治造園	38,900,000				
3	(株) 林造園建設工業	39,600,000				
4	(株) 青山造園	39,700,000				
5	(株) 植芳造園	39,900,000				
6	(株) 小林造園	40,000,000				
7	(株) 高石造園土木	41,800,000				
8	(株) 河原造園	42,000,000				
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指 名 結 果 書

件 名 桂離宮まつ手入その他工事

指名通知日 平成 26 年 4 月 14 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25.26年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	6040
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	2025
指名競争入札参加業者数		8

入札日 平成 26 年 4 月 25 日  
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年 5月 1日		
2	契約業者名	有限会社 植泰		
3	契約業者の住所	京都市左京区下鴨宮崎町1-30		
4	工事件名	桂離宮まつ手入その他工事		
5	工事場所	京都市西京区桂御園		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入その他		
8	工期(自)	平成26年 5月 2日		
9	工期(至)	平成27年 3月27日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %
11	入札金額	14,580,000円	13,500,000円	
12	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(有) 植泰	14,000,000	13,500,000			
2	(株) 青木農園	15,000,000	13,600,000			
3	(株) 加藤造園	14,400,000	13,650,000			
4	(株) 大平造園	15,200,000	13,680,000			
5	永井造園(株)	14,800,000	13,800,000			
6	(株) マサミガーデン	14,900,000	13,800,000			
7	中山 徹	15,200,000	13,800,000			
8	(株) 山口造園	18,000,000	辞退			
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指 名 結 果 書

件 名 正倉院苑地管理その他工事

指名通知日 平成 26 年 5 月 21 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25.26年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	4111
	・Cランク	
希望する地域	・近畿	1102
指名競争入札参加業者数		4

入札日 平成 26 年 5 月 28 日  
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成26年 5月30日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 ヤマカ造園土木				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良県奈良市窪之庄町403				
4	工 事 件 名	正倉院苑地管理その他工事				
5	工 事 場 所	奈良県奈良市雑司町				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入その他				
8	工 期 (自)	平成26年 5月31日				
9	工 期 (至)	平成27年 3月 6日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	4,190,400 円	3,880,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株)ヤマカ造園土木	3,880,000				
2	(株)荻田造園	4,850,000				
3	(株)ガーデンヤマト	5,450,000				
4	弓場 栄一	辞退				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指 名 結 果 書

件 名 桃山陵墓地広葉樹手入その他工事

指名通知日 平成 26 年 5 月 28 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25.26年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	4100
	・Cランク	
希望する地域	・近畿	1101
指名競争入札参加業者数		5

入札日 平成 26 年 6 月 5 日  
(予定)

## 入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 26 年 6 月 10 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 吉村造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市伏見区久我御旅町 2 番地の 8 6				
4	工 事 件 名	桃山陵墓地広葉樹手入その他工事				
5	工 事 場 所	京都市伏見区桃山町古城山				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	広葉樹手入ほか				
8	工 期 (自)	平成 26 年 6 月 11 日				
9	工 期 (至)	平成 26 年 7 月 25 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	3,456,000 円	3,200,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 吉村造園	3,700,000	3,600,000	3,400,000	3,200,000	
2	(株) 野村造園土木	4,000,000	3,650,000	3,580,000	3,380,000	
3	みどり環境開発(株)	3,950,000	3,680,000	3,560,000	3,450,000	
4	(株) 大平造園	3,950,000	3,630,000	3,530,000	辞退	
5	(株) マサミガーデン	3,850,000	3,650,000	辞退		
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指 名 結 果 書

件 名 敬法門院墓ほか土塀修繕その他工事

指名通知日 平成 26 年 6 月 4 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	建築	D
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D
5	E	建築	D

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	5332
	・ C, Dランク	
希望する地域	・ 近畿	1486
指名競争入札参加業者数		5

入 札 日 平成 26 年 6 月 12 日  
( 予 定 )

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年 6月17日				
2	契約業者名	株式会社 中島工務店				
3	契約業者の住所	京都市左京区修学院薬師堂町3				
4	工事件名	敬法門院墓ほか土塀修繕その他工事				
5	工事場所	京都市上京区北ノ辺町（清浄華院内ほか）				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	囲障壁修繕				
8	工期（自）	平成26年 6月18日				
9	工期（至）	平成26年 8月15日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,243,240 円	3,003,000 円	79.92 %		
11	入札金額	2,592,000 円	2,400,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 中島工務店	2,400,000				
2	(株) 武村工務店	3,150,000				
3	(株) 上羽建設	4,500,000				
4	(株) 澤野工務店	4,860,000				
5	(株) 京成建設	辞退				
6						
7						
8						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

# 指 名 結 果 書

件 名 男狭穂塚女狭穂塚陵墓参考地参道擬木柵設置その他工事

指名通知日 平成 26 年 7 月 4 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	土木	C
2	B	土木	D
3	C	土木	D
4	D	土木	D
5	E	土木	D

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	6463
	・C, Dランク	
希望する地域	・九州	1398
指名競争入札参加業者数		5

入 札 日 平成 26 年 7 月 22 日  
( 予 定 )

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年 7月28日				
2	契約業者名	有限会社 茶臼原造園				
3	契約業者の住所	宮崎県西都市茶臼原1553-4				
4	工事件名	男狭穂塚女狭穂塚陵墓参考地参道擬木柵設置その他工事				
5	工事場所	宮崎県西都市大字三宅				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	擬木柵工, 擬木縁石工				
8	工期(自)	平成26年 7月29日				
9	工期(至)	平成26年10月17日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,975,560円	4,607,000円	97.63 %		
11	入札金額	4,857,840円	4,498,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(有) 茶臼原造園	6,789,000	5,150,000	4,980,000	4,850,000	4,700,000
2	(株) 杉尾植木	6,900,000	5,450,000	5,100,000	4,930,000	4,800,000
3	宮崎造園(株)	5,500,000	5,490,000	5,149,000	辞退	
4	(株) 園田グリーンセンター宮崎営業所	7,670,000	辞退			
5	(株) 高千穂生コン	辞退				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1	(有) 茶臼原造園	4,498,000				
2	(株) 杉尾植木	4,650,000				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指名結果書

件名 京都御所ほか広葉樹手入れ工事

指名通知日 平成 26 年 7 月 22 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25.26年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	6040
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	2025
指名競争入札参加業者数		6

入札日 平成 26 年 8 月 7 日  
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年 8月 8日				
2	契約業者名	株式会社鈴木庭園				
3	契約業者の住所	京都市右京区嵯峨苅分町17番地				
4	工事件名	京都御所ほか広葉樹手入工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入				
8	工期(自)	平成26年 8月 9日				
9	工期(至)	平成26年11月21日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	8,964,000円	8,300,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 鈴木庭園	8,600,000	8,300,000			
2	(株) 大平造園	8,950,000	8,350,000			
3	花豊造園(株)	8,860,000	8,400,000			
4	川勝量寿	9,000,000	8,400,000			
5	(株) 加藤造園	8,750,000	8,450,000			
6	(有) 福島晴芳園	8,800,000	8,500,000			
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指名結果書

件名 宇智陵ほか見張所改修工事

指名通知日 平成 26 年 7 月 29 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	建築	C
2	B	建築	D
3	C	建築	D
4	D	建築	D
5	E	建築	D
6	F	建築	D

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25・26年度） 建設工事競争参加有資格業者	・建築一式工事	5332
	・C, Dランク	
希望する地域	・近畿	1486
指名競争入札参加業者数		6

入札日 平成 26 年 8 月 5 日  
(予定)

入札・契約調書

不落随契

1	契約年月日	平成26年 8月 8日				
2	契約業者名	株式会社 山田工務店				
3	契約業者の住所	奈良県宇陀市室生上笠間462-1				
4	工事件名	宇智陵ほか見張所改修工事				
5	工事場所	奈良県五條市御山町ほか				
6	工事種別	建築一式工事				
7	工事概要	屋根葺替, 木部等修繕				
8	工期(自)	平成26年 8月 9日				
9	工期(至)	平成26年10月30日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,991,680円	3,696,000円	99.84 %		
11	入札金額	3,985,200円	3,690,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)山田工務店	3,920,000	3,850,000	3,790,000	3,750,000	
2	(株)シマダコーポレーション	4,880,000	3,880,000	3,780,000	辞退	
3	(株)石田建設	5,100,000	辞退			
4	(株)羽衣フィールド	5,000,000	辞退			
5	(有)ワケンシステム	辞退				
6	(株)エーティーエム建築	辞退				
7						
8						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
予算決算及び会計令第99条の2の規定により、随意契約によるものとする。						
	(見積者)	第1回 見積金額(円)	第2回 見積金額(円)	第3回 見積金額(円)	第4回 見積金額(円)	第5回 見積金額(円)
	(株)山田工務店	3,690,000				
		第6回 見積金額(円)	第7回 見積金額(円)	第8回 見積金額(円)	第9回 見積金額(円)	第10回 見積金額(円)

# 指 名 結 果 書

件 名 修学院離宮広葉樹手入工事

指名通知日 平成 26 年 8 月 1 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25・26年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6040
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	2025
指名競争入札参加業者数		6

入 札 日 平成 26 年 8 月 19 日  
( 予 定 )

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年 8月20日				
2	契約業者名	北山 安夫				
3	契約業者の住所	京都市北区等持院中町1-11				
4	工事件名	修学院離宮広葉樹手入工事				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入				
8	工期(自)	平成26年 8月21日				
9	工期(至)	平成26年11月 6日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	5,616,000円	5,200,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	北山安夫	5,200,000				
2	吉村造園(株)	5,250,000				
3	(株)高石造園土木	5,480,000				
4	(株)野村造園土木	5,500,000				
5	永井造園(株)	5,750,000				
6	(株)植治造園	5,900,000				
7						
8						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

# 指 名 結 果 書

件 名 桂離宮広葉樹手入れ工事

指名通知日 平成 26 年 8 月 5 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25・26年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6040
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	2025
指名競争入札参加業者数		4

入 札 日 平成 26 年 8 月 19 日  
( 予 定 )

入札・契約調書

不落随契

1	契約年月日	平成26年 8月21日				
2	契約業者名	株式会社 中山造園				
3	契約業者の住所	京都市右京区太秦一ノ井町3番地51				
4	工事件名	桂離宮広葉樹手入工事				
5	工事場所	京都市西京区桂御園				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入				
8	工期(自)	平成26年 8月22日				
9	工期(至)	平成26年11月14日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	3,024,000円	2,800,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)中山造園	3,800,000	3,600,000	3,400,000	3,200,000	
2	(株)植芳造園	4,400,000	3,740,000	3,540,000	辞退	
3	(株)河原勝庭園	3,950,000	3,680,000	辞退		
4	(株)マサミガーデン	3,900,000	辞退			
5						
6						
7						
8						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
予算決算及び会計令第99条の2の規定により、随意契約によるものとする。						
	(見積者)	第1回 見積金額(円)	第2回 見積金額(円)	第3回 見積金額(円)	第4回 見積金額(円)	第5回 見積金額(円)
	(株)中山造園	2,800,000				
		第6回 見積金額(円)	第7回 見積金額(円)	第8回 見積金額(円)	第9回 見積金額(円)	第10回 見積金額(円)

# 指 名 結 果 書

件 名 仁徳天皇陵ほか草刈その他工事

指名通知日 平成 26 年 9 月 8 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25.26年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	4100
	・Cランク	
希望する地域	・近畿	1101
指名競争入札参加業者数		5

入札日 平成 26 年 9 月 18 日  
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年 9月19日				
2	契約業者名	株式会社 緑園				
3	契約業者の住所	堺市南区高尾2丁419番地24				
4	工事件名	仁徳天皇陵ほか草刈その他工事				
5	工事場所	大阪府堺市堺区大仙町ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	草刈				
8	工期(自)	平成26年 9月20日				
9	工期(至)	平成26年11月21日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	4,104,000円	3,800,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)緑園	3,800,000				
2	(有)紅陽造園	4,000,000				
3	(有)川岸造園	4,200,000				
4	(株)水魚園	4,300,000				
5	(有)松竹園	4,560,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指名結果書

件名 桓武天皇陵ほか枯損木処理工事

指名通知日 平成 26 年 9 月 24 日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	B
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25.26年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	6040
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	2025
指名競争入札参加業者数		5

入札日 平成 26 年 10 月 3 日  
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年10月9日				
2	契約業者名	株式会社小鷹造園				
3	契約業者の住所	京都市北区上賀茂二軒家町7番地				
4	工事件名	桓武天皇陵ほか枯損木処理工事				
5	工事場所	京都市伏見区桃山町永井久太郎ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	枯損木伐採				
8	工期(自)	平成26年10月10日				
9	工期(至)	平成26年11月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,187,080円	2,951,000円	84.72%		
11	入札金額	2,700,000円	2,500,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)小鷹造園	2,500,000				
2	吉田晴彦	2,650,000				
3	(株)河原勝庭園	2,800,000				
4	川勝量寿	2,800,000				
5	(株)大高	3,200,000				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指 名 結 果 書

件 名 仙洞御所土橋改修その他工事

指名通知日 平成 26 年 10 月 14 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9	I	造園	B

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25.26年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	5088
	・A, Bランク	
希望する地域	・近畿	3619
指名競争入札参加業者数		9

入 札 日 平成 26 年 10 月 27 日  
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年10月29日		
2	契約業者名	株式会社 小林造園		
3	契約業者の住所	京都市北区紫竹西野山東町36番地の1		
4	工事件名	仙洞御所土橋改修その他工事		
5	工事場所	京都市上京区京都御苑		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	橋改修その他		
8	工期(自)	平成26年10月30日		
9	工期(至)	平成27年 3月27日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	40,273,200円	37,290,000円	99.22 %
11	入札金額	39,960,000円	37,000,000円	
12	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)小林造園	41,000,000	39,000,000	37,000,000		
2	(株)加藤造園	42,000,000	39,600,000	37,900,000		
3	(株)高石造園土木	43,500,000	39,800,000	38,000,000		
4	(株)鈴木庭園	42,500,000	40,000,000	38,500,000		
5	(株)茨木春草園	42,600,000	40,500,000	38,500,000		
6	樋口造園(株)	42,300,000	39,100,000	38,900,000		
7	花豊造園(株)	41,800,000	39,600,000	辞退		
8	(株)植芳造園	42,800,000	40,000,000	辞退		
9	(株)植藤造園	43,000,000	40,000,000	辞退		
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指 名 結 果 書

件 名 陽成天皇陵コンクリート組立塀撤去その他工事

指名通知日 平成 26 年 11 月 10 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	土木	D
2	B	土木	D
3	C	土木	D
4	D	土木	D
5	E	土木	D

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建設工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	4 7 5 7
	・Dランク	
希望する地域	・近畿	1 1 0 0
指名競争入札参加業者数		5

入 札 日 平成 26 年 11 月 18 日  
( 予 定 )

## 入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 2 6 年 1 1 月 1 9 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社沖潮開発				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市左京区岩倉幡枝町 1 2 5 5 番地の 2				
4	工 事 件 名	陽成天皇陵コンクリート組立塀撤去その他工事				
5	工 事 場 所	京都府京都市左京区浄土寺真如町				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	構造物撤去工, 水路整備工				
8	工 期 (自)	平成 2 6 年 1 1 月 2 0 日				
9	工 期 (至)	平成 2 7 年 2 月 1 3 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	2,505,600 円	2,320,000 円	94.40 %		
11	入 札 金 額	2,365,200 円	2,190,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 沖潮開発	2,190,000				
2	(株) 岸組	2,350,000				
3	(有) 大伸建設興業	辞退				
4	(株) 成義建設	辞退				
5	土佐建設 (有)	辞退				
6						
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指 名 結 果 書

件 名 仁徳天皇陵まつ手入工事

指名通知日 平成 26 年 11 月 20 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6040
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	2025
指名競争入札参加業者数		5

入 札 日 平成 26 年 11 月 28 日  
( 予 定 )

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年12月 1日				
2	契約業者名	株式会社盛翔				
3	契約業者の住所	大阪府堺市中区深阪2丁13番69号				
4	工事件名	仁徳天皇陵まつ手入工事				
5	工事場所	大阪府堺市堺区大仙町				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	まつ樹手入				
8	工期(自)	平成26年12月 2日				
9	工期(至)	平成27年 3月 6日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,153,600円	2,920,000円	74.66 %		
11	入札金額	2,354,400円	2,180,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)盛翔	2,180,000				
2	芝野健司	2,950,000				
3	(株)虎谷造園土木	4,120,000				
4	(株)乾造園	6,000,000				
5	(株)松美園	辞退				
6						
7						
8						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

# 指 名 結 果 書

件 名 清寧天皇陵飛地い号土留板柵改修その他工事

指名通知日 平成 26 年 11 月 25 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	土木	C
2	B	土木	C
3	C	土木	C
4	D	土木	C
5	E	土木	D

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建設工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	6 4 6 3
	・C, Dランク	
希望する地域	・近畿	1 6 2 5
指名競争入札参加業者数		5

入 札 日 平成 26 年 12 月 2 日  
( 予 定 )

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年12月 8日				
2	契約業者名	株式会社増井組				
3	契約業者の住所	大阪府羽曳野市高鷲8丁目2番9号				
4	工事件名	清寧天皇陵飛地い号土留板柵改修その他工事				
5	工事場所	大阪府羽曳野市西浦1丁目				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	土留柵工, 外構柵工				
8	工期(自)	平成26年12月 9日				
9	工期(至)	平成27年 3月 6日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,553,200円	3,290,000円	94.22 %		
11	入札金額	3,348,000円	3,100,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)増井組	3,500,000	3,300,000	3,100,000		
2	(株)田中組	3,680,000	3,380,000	3,150,000		
3	(株)タイキ羽曳野支店	辞退				
4	田中一輝	辞退				
5	(株)堂領工建社	辞退				
6						
7						
8						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

# 指 名 結 果 書

件 名 神武天皇陵ほか支障木処理その他工事

指名通知日 平成 26 年 11 月 26 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25.26年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	4111
	・Cランク	
希望する地域	・近畿	1102
指名競争入札参加業者数		10

入札日 平成 26 年 12 月 9 日  
(予定)

## 入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 26 年 12 月 11 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 福井造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	奈良県香芝市穴虫 1948-9				
4	工 事 件 名	神武天皇陵ほか支障木処理その他工事				
5	工 事 場 所	奈良県橿原市大久保町ほか				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	支障木処理ほか				
8	工 期 (自)	平成 26 年 12 月 12 日				
9	工 期 (至)	平成 27 年 3 月 16 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	8,089,200 円	7,490,000 円	93.46 %		
11	入 札 金 額	7,560,000 円	7,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	(株) 福井造園	9,200,000	8,000,000	7,800,000	7,000,000	
2	栗原義孝	8,500,000	8,100,000	7,500,000	7,150,000	
3	奈良市森林組合	9,300,000	8,200,000	7,700,000	7,200,000	
4	乾福美園 (株)	10,000,000	8,200,000	7,700,000	7,200,000	
5	澤田嘉男	8,800,000	8,200,000	7,800,000	7,200,000	
6	(株) ヤマカ造園土木	15,800,000	8,250,000	7,980,000	7,250,000	
7	弓場栄一	9,800,000	8,300,000	7,800,000	7,300,000	
8	寺辻あけみ	9,000,000	8,400,000	7,800,000	7,300,000	
9	(有) 大和福樹園	8,800,000	8,300,000	7,770,000	7,330,000	
10	米田宏	辞退				
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# 指 名 結 果 書

件 名 履中天皇陵ほかまつ手入その他工事

指名通知日 平成 26 年 12 月 4 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6040
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	2025
指名競争入札参加業者数		6

入 札 日 平成 26 年 12 月 11 日  
( 予 定 )

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年12月12日				
2	契約業者名	株式会社三章園				
3	契約業者の住所	大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目2番10号101号				
4	工事件名	履中天皇陵ほかまつ手入その他工事				
5	工事場所	大阪府堺市西区石津ヶ丘ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入その他				
8	工期(自)	平成26年12月13日				
9	工期(至)	平成27年 3月18日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	2,786,400円	2,580,000円	84.88 %		
11	入札金額	2,365,200円	2,190,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)三章園	2,190,000				
2	(株)万代園	3,200,000				
3	(有)川岸造園	3,300,000				
4	(株)川田正樹園	3,950,000				
5	(有)前田造園土木	4,560,000				
6	(株)菊水園	辞退				
7						
8						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

# 指 名 結 果 書

件 名 桓武天皇陵ほかまつ手入その他工事

指名通知日 平成 26 年 12 月 3 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H25・26年度) 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6040
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	2025
指名競争入札参加業者数		5

入 札 日 平成 26 年 12 月 10 日  
( 予 定 )

入札・契約調書

1	契約年月日	平成26年12月12日				
2	契約業者名	株式会社大平造園				
3	契約業者の住所	京都市右京区常盤馬塚町16番地				
4	工事件名	桓武天皇陵ほかまつ手入その他工事				
5	工事場所	京都市伏見区桃山町永井久太郎ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	まつ樹手入ほか				
8	工期(自)	平成26年12月13日				
9	工期(至)	平成27年3月20日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,002,400円	2,780,000円	97.12%		
11	入札金額	2,916,000円	2,700,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)大平造園	3,700,000	3,500,000	3,300,000	3,000,000	2,700,000
2	北山安夫	4,000,000	3,600,000	3,400,000	3,200,000	辞退
3	(株)中山造園	4,200,000	3,640,000	3,470,000	辞退	
4	(株)野間造園	3,780,000	3,580,000	辞退		
5	(株)河原勝庭園	3,850,000	3,680,000	辞退		
6						
7						
8						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

# 指名結果書

件名 桂離宮池泉周辺整備工事

指名通知日 平成26年12月5日

指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9	I	造園	B
10	J	造園	B
11	K	造園	B
12	L	造園	B

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25.26年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	5088
	・A,Bランク	
希望する地域	・近畿	3619
指名競争入札参加業者数		12

入札日 平成26年12月19日  
(予定)

## 入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成 26 年 1 2 月 2 2 日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 河原勝庭園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区松尾上ノ山町 1 8 番地				
4	工 事 件 名	桂離宮池泉周辺整備工事				
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	垣改修その他				
8	工 期 (自)	平成 26 年 1 2 月 2 3 日				
9	工 期 (至)	平成 27 年 3 月 2 0 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	24,678,000 円	22,850,000 円	96.28 %		
11	入 札 金 額	23,760,000 円	22,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	(株) 河原勝庭園	25,000,000	23,500,000	22,000,000		
2	(株) 青山造園	26,200,000	24,600,000	22,900,000		
3	(株) 青木農園	26,000,000	24,000,000	23,000,000		
4	(株) 林造園建設工業	26,500,000	24,300,000	23,000,000		
5	(株) 高石造園土木	27,800,000	24,300,000	23,000,000		
6	(株) 鈴木庭園	26,500,000	24,500,000	23,000,000		
7	花豊造園 (株)	26,000,000	24,000,000	辞退		
8	(株) 植藤造園	26,100,000	24,000,000	辞退		
9	(株) 加藤造園	26,400,000	24,300,000	辞退		
10	(株) 茨木春草園	26,200,000	24,350,000	辞退		
11	樋口造園 (株)	26,200,000	24,500,000	辞退		
12	(株) 小島庭園工務所	辞退				
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

# 指 名 結 果 書

件 名 京都御所ほかまつ高木手入工事

指名通知日 平成 27 年 1 月 13 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25.26年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	6040
	・B,Cランク	
希望する地域	・近畿	2025
指名競争入札参加業者数		7

入札日 平成 27 年 1 月 26 日  
(予定)

入札・契約調書

不落随契

1	契約年月日	平成27年 1月28日		
2	契約業者名	花豊造園株式会社		
3	契約業者の住所	京都市下京区大宮通五条下る二丁目堀之上町518番地		
4	工事件名	京都御所ほかまつ高木手入工事		
5	工事場所	京都市上京区京都御苑		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入		
8	工期(自)	平成27年 1月29日		
9	工期(至)	平成27年 3月27日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	8,629,200円	7,990,000円	98.87%
11	入札金額	8,532,000円	7,900,000円	
12	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	花豊造園(株)	11,000,000	10,000,000	9,000,000		
2	川勝量寿	12,600,000	10,350,000	辞退		
3	(株)青木農園	12,500,000	10,500,000	辞退		
4	(株)中山造園	12,400,000	10,850,000	辞退		
5	(株)加藤造園	11,300,000	辞退			
6	(株)青山造園	12,700,000	辞退			
7	(株)高石造園土木	13,800,000	辞退			
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

予算決算及び会計令第99条の2の規定により、随意契約によるものとする。

(見積者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
花豊造園(株)	7,900,000				
(見積者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)

# 指 名 結 果 書

件 名 桃山陵墓地支障木手入その他工事

指名通知日 平成 27 年 1 月 28 日

指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H25・26年度） 建築工事競争参加有資格業者	・造園工事	6040
	・ランク	
希望する地域	・近畿	2025
指名競争入札参加業者数		7

入 札 日 平成 27 年 2 月 4 日  
( 予 定 )

入札・契約調書

1	契約年月日	平成27年 2月 5日				
2	契約業者名	株式会社 中山造園				
3	契約業者の住所	京都市右京区太秦一ノ井町32番地51				
4	工事件名	桃山陵墓地支障木手入その他工事				
5	工事場所	京都市伏見区桃山町古城山				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	支障木手入ほか				
8	工期(自)	平成27年 2月 6日				
9	工期(至)	平成27年 3月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,989,600円	4,620,000円	97.40 %		
11	入札金額	4,860,000円	4,500,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)中山造園	4,800,000	4,500,000			
2	吉田晴彦	5,000,000	4,560,000			
3	(株)野間造園	4,840,000	4,640,000			
4	北山安夫	4,950,000	4,650,000			
5	(株)高石造園土木	5,200,000	4,680,000			
6	(株)小鷹造園	5,250,000	4,750,000			
7	(株)加藤造園	5,000,000	4,780,000			
8						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						