

指名結果書

1 件 名 桂離宮まつ手入その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 4 月 3 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29.30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		7

5 開札日 平成 30 年 4 月 17 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年 4月18日			
2	契 約 業 者 名	株式会社 斉藤造園			
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区大原野北春日町339-3			
4	工 事 件 名	桂離宮まつ手入その他工事			
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	樹木手入その他			
8	工 期 (自)	平成30年 4月19日			
9	工 期 (至)	平成31年 3月27日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
11	入 札 金 額	15,876,000 円	14,700,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
1	(株) 斉藤造園	14,700,000			
2	北山 安夫	14,950,000			
3	(株) 曾根造園	15,100,000			
4	(株) 小島庭園工務所	15,200,000			
5	(株) 中山造園	15,500,000			
6	(株) 青山造園	15,500,000			
7	(株) 植芳造園	18,000,000			
8					
9					
10					
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指 名 結 果 書

1 件 名 大宮仙洞御所まつ手入その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 4 月 3 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 平成 30 年 4 月 17 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年 4月20日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 小鷹造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市北区上賀茂二軒家町7番地				
4	工 事 件 名	大宮仙洞御所まつ手入その他工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入その他				
8	工 期 (自)	平成30年 4月21日				
9	工 期 (至)	平成31年 3月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	12,960,000 円	12,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 小鷹造園	12,000,000				
2	(株) 大平造園	12,300,000				
3	樋口造園 (株)	12,500,000				
4	(株) 青木農園	12,800,000				
5	(有) 植泰	13,000,000				
6	花豊造園 (株)	13,250,000				
7	(株) 林造園建設工業	13,400,000				
8	吉田晴彦	15,500,000				
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指名結果書

1 件 名 修学院離宮まつ手入その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 4 月 5 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29.30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 平成 30 年 4 月 18 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年 4月20日			
2	契 約 業 者 名	株式会社 茨木春草園			
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市中京区二条通河原町東入樋の口町464			
4	工 事 件 名	修学院離宮まつ手入その他工事			
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	樹木手入その他			
8	工 期 (自)	平成30年 4月21日			
9	工 期 (至)	平成31年 3月27日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
11	入 札 金 額	28,944,000 円	26,800,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 茨木春草園	26,800,000			
2	(株) 河原勝庭園	28,000,000			
3	(株) マサミガーデン	28,000,000			
4	(株) 川勝造園	28,000,000			
5	(株) 山田造園	28,600,000			
6	(株) 加藤造園	28,700,000			
7	(株) 植治造園	29,810,000			
8	(株) 山口造園	30,000,000			
9					
10					
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指名結果書

1 件 名 京都御所まつ手入その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 4 月 5 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29.30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 平成 30 年 4 月 18 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年 4月20日			
2	契 約 業 者 名	吉村造園株式会社			
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市左京区北白川下池田町145			
4	工 事 件 名	京都御所まつ手入その他工事			
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	樹木手入その他			
8	工 期 (自)	平成30年 4月21日			
9	工 期 (至)	平成31年 3月26日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
11	入 札 金 額	25,164,000 円	23,300,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
1	吉村造園 (株)	23,300,000			
2	植彌加藤造園 (株)	23,400,000			
3	(株) 高石造園土木	24,160,000			
4	(株) 植藤造園	24,500,000			
5	(株) 鈴木庭園	25,000,000			
6	(株) 野村造園土木	26,100,000			
7	(株) 小林造園	27,500,000			
8	(株) 野間造園	28,945,000			
9					
10					
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指 名 結 果 書

1 件 名 桃山陵墓地ほかマツクイムシ防除その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 5 月 1 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29. 30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2336
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	542
指名競争入札参加業者数		10

5 開 札 日 平成 30 年 5 月 11 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年 5月16日				
2	契約業者名	有限会社 植泰				
3	契約業者の住所	京都市左京区下鴨宮崎町1番地の30				
4	工事件名	桃山陵墓地ほかマツクイムシ防除その他工事				
5	工事場所	京都市伏見区桃山町古城山ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	マツクイムシ防除ほか				
8	工期(自)	平成30年 5月17日				
9	工期(至)	平成30年 7月31日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	3,132,000円	2,900,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(有) 植泰	3,500,000	3,200,000	2,900,000		
2	(株) 大平造園	3,900,000	3,300,000	辞退		
3	(株) 河原勝庭園	3,600,000	3,400,000	辞退		
4	吉村造園(株)	3,700,000	3,400,000	辞退		
5	(株) 植治造園	4,000,000	3,400,000	辞退		
6	(株) 鈴木庭園	4,000,000	3,400,000	辞退		
7	(株) 中山造園	4,230,000	3,400,000	辞退		
8	(株) 斉藤造園	辞退				
9	(株) 小鷹造園	辞退				
10	(株) 野村造園土木	辞退				
11						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

指名結果書

1 件 名 正倉院苑地管理その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 5 月 9 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29.30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1806
	・Cランク	
希望する地域	・近畿	403
指名競争入札参加業者数		6

5 開札日 平成 30 年 5 月 22 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年 5月24日				
2	契約業者名	株式会社 ヤマカ造園土木				
3	契約業者の住所	奈良県奈良市窪之庄町403				
4	工事件名	正倉院苑地管理その他工事				
5	工事場所	奈良県奈良市雑司町				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入その他				
8	工期(自)	平成30年 5月25日				
9	工期(至)	平成31年 3月15日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	3,564,000円	3,300,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)ヤマカ造園土木	3,300,000				
2	(有)大和福樹園	3,550,000				
3	奈良市森林組合	3,900,000				
4	寺辻あけみ	辞退				
5	米田 宏	辞退				
6	(有)森本造園	辞退				
7						
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桃山陵墓地ほか広葉樹手入その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 5 月 23 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29. 30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2336
	・ B, C ランク	
希望する地域	・近畿	542
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 平成 30 年 5 月 31 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年 6月 5日				
2	契約業者名	有限会社 植泰				
3	契約業者の住所	京都市左京区下鴨宮崎町1番地の30				
4	工事件名	桃山陵墓地ほか広葉樹手入その他工事				
5	工事場所	京都府京都市伏見区桃山町古城山ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	広葉樹手入ほか				
8	工期(自)	平成30年 6月 6日				
9	工期(至)	平成30年 7月31日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	3,780,000円	3,500,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(有) 植泰	3,500,000				
2	(株) 吉村造園	3,520,000				
3	北山安夫	3,600,000				
4	吉田晴彦	3,680,000				
5	吉村造園(株)	3,700,000				
6	(株) 植徳	3,800,000				
7	(株) マサミガーデン	3,900,000				
8	(株) 庭雅	4,450,000				
9	矢田造園建設(株)	4,580,000				
10	(有) 阪本造園工務所	辞退				
11						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

指 名 結 果 書

1 件 名 隆子女王墓林相整備工事

2 指名通知日 平成 30 年 6 月 18 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2336
	・B, Cランク	
希望する地域	・中部	416
指名競争入札参加業者数		7

5 開札日 平成 30 年 6 月 29 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年 7月 2日				
2	契約業者名	近藤緑化株式会社				
3	契約業者の住所	三重県鈴鹿市矢橋一丁目23-4				
4	工事件名	隆子女王墓林相整備工事				
5	工事場所	三重県多気郡明和町大字馬之上				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	支障木手入ほか				
8	工期(自)	平成30年 7月 3日				
9	工期(至)	平成30年 8月31日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	2,818,800円	2,610,000円	91.95 %		
11	入札金額	2,592,000円	2,400,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	近藤緑化(株)	2,400,000				
2	(有)太陽緑地	2,470,000				
3	(株)東海美松園	3,300,000				
4	(有)ウス井樹園	5,081,000				
5	(株)ジェイエイツ安芸	辞退				
6	三重コープ産業(株)	辞退				
7	安濃建設(株)	辞退				
8						
9						
10						
11						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

指名結果書

1 件 名 大宮仙洞御所広葉樹手入れ工事

2 指名通知日 平成 30 年 7 月 25 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29.30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 平成 30 年 8 月 2 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年 8月 7日				
2	契約業者名	株式会社 青山造園				
3	契約業者の住所	京都市左京区静海市原町440-13				
4	工事件名	大宮仙洞御所広葉樹手入工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入				
8	工期(自)	平成30年 8月 8日				
9	工期(至)	平成30年11月 2日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	4,860,000円	4,500,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 青山造園	4,700,000	4,500,000			
2	花豊造園(株)	4,790,000	4,580,000			
3	(株) 川勝造園	4,950,000	4,600,000			
4	(株) 河原造園	5,200,000	4,600,000			
5	(株) マサミガーデン	5,130,000	4,630,000			
6	(株) 中山造園	5,800,000	4,660,000			
7	(株) 植藤造園	5,000,000	4,680,000			
8	(株) 高石造園土木	辞退				
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指名結果書

1 件 名 桂離宮広葉樹手入れ工事

2 指名通知日 平成 30 年 7 月 30 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29.30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		7

5 開札日 平成 30 年 8 月 7 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年 8月10日			
2	契 約 業 者 名	株式会社 加藤造園			
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市右京区花園伊町11番地			
4	工 事 件 名	桂離宮広葉樹手入工事			
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	樹木手入			
8	工 期 (自)	平成30年 8月11日			
9	工 期 (至)	平成30年10月31日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %	
11	入 札 金 額	3,726,000 円	3,450,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 加藤造園	3,450,000			
2	(株) 植治造園	3,800,000			
3	(株) 林造園建設工業	3,820,000			
4	(株) 青木農園	3,900,000			
5	(株) 吉田造園	4,000,000			
6	(株) 植芳造園	4,100,000			
7	(株) 野間造園	4,600,000			
8					
9					
10					
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

指名結果書

1 件 名 修学院離宮広葉樹手入工事

2 指名通知日 平成 30 年 7 月 31 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29.30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		7

5 開札日 平成 30 年 8 月 21 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年 8月21日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 右京野造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区大原野上里紅葉町3-9				
4	工 事 件 名	修学院離宮広葉樹手入工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入				
8	工 期 (自)	平成30年 8月22日				
9	工 期 (至)	平成30年11月 6日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	— %		
11	入 札 金 額	5,562,000 円	5,150,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 右京野造園	5,150,000				
2	吉村造園 (株)	5,300,000				
3	北山 安夫	5,350,000				
4	(株) 曾根造園	5,400,000				
5	(株) 斉藤造園	5,400,000				
6	(株) 小島庭園工務所	5,770,000				
7	(株) 野村造園土木	6,200,000				
8						
9						
10						
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 10 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指名結果書

1 件 名 桂離宮手洗所整備工事

2 指名通知日 平成 30 年 8 月 3 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	建築一式	C
2	B	建築一式	C
3	C	建築一式	C
4	D	建築一式	C
5	E	建築一式	D
6	F	建築一式	D
7	G	建築一式	D
8	H	建築一式	D
9	I	建築一式	D
10	J	建築一式	D
11	K	建築一式	D
12	L	建築一式	D
13	M	建築一式	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・ 建築一式工事	2935
	・ C, Dランク	
希望する地域	・ 近畿	796
指名競争入札参加業者数		13

5 開札日 平成 30 年 8 月 21 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年 8月23日			
2	契 約 業 者 名	株式会社 ナカガワ			
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市下京区西七条北東野町95			
4	工 事 件 名	桂離宮手洗所整備工事			
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園（桂離宮内）			
6	工 事 種 別	建築一式工事			
7	工 事 概 要	手洗所新設			
8	工 期（自）	平成30年 8月24日			
9	工 期（至）	平成30年11月16日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	4,590,000 円	4,250,000 円	93.41 %	
11	入 札 金 額	4,287,600 円	3,970,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)
1	(株) ナカガワ	3,970,000			
2	(株) 上羽建設	4,088,000			
3	(株) ダイカメ	4,172,100			
4	(株) 小野建築設計	4,262,000			
5	(株) 浦田建装	4,621,500			
6	(株) 京成建設	4,680,000			
7	(株) 大亀工務店	4,980,000			
8	岡田建設(株)	5,500,000			
9	(株) エル・アイ・シー	5,735,377			
10	(株) 吉富工務店	6,370,000			
11	(株) 鈴木組	辞退			
12	デザイン・アート(株)	辞退			
13	(有) 堤工務店	辞退			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所広葉樹手入工事

2 指名通知日 平成 30 年 8 月 22 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 平成 30 年 8 月 30 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年9月4日				
2	契約業者名	有限会社 植泰				
3	契約業者の住所	京都市左京区下鴨宮崎町1番地の30				
4	工事件名	京都御所広葉樹手入工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	広葉樹手入				
8	工期(自)	平成30年 9月 5日				
9	工期(至)	平成30年11月30日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	4,644,000円	4,300,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(有) 植泰	4,700,000	4,500,000	4,300,000		
2	樋口造園(株)	5,050,000	4,650,000	4,351,000		
3	(株) 小鷹造園	4,780,000	4,600,000	4,380,000		
4	(株) 山口造園	5,300,000	4,650,000	4,400,000		
5	(株) 大平造園	4,850,000	4,550,000	辞退		
6	(株) 鈴木庭園	4,950,000	4,600,000	辞退		
7	(株) 河原勝庭園	4,850,000	4,650,000	辞退		
8	(株) 小林造園	5,000,000	辞退			
9	(株) 山田造園	5,000,000	辞退			
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 孝明天皇陵石柵修繕工事

2 指名通知日 平成 30 年 8 月 23 日

3 指名業者

	指 名 業 者	備 考
1	A	土木一式 C
2	B	土木一式 C
3	C	土木一式 C
4	D	土木一式 C
5	E	土木一式 C
6	F	土木一式 D
7	G	土木一式 D
8	H	土木一式 D
9	I	土木一式 D
10	J	土木一式 D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	3746
	・C, Dランク	
希望する地域	・近畿	1024
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 平成 30 年 9 月 4 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年 9月 5日				
2	契約業者名	株式会社 星山建設				
3	契約業者の住所	京都市南区吉祥院中河原里北町48-2				
4	工事件名	孝明天皇陵石柵修繕工事				
5	工事場所	京都府京都市東山区今熊野泉山町				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	柵工				
8	工期(自)	平成30年 9月 6日				
9	工期(至)	平成30年12月20日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,428,000円	4,100,000円	85.37 %		
11	入札金額	3,780,000円	3,500,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 星山建設	3,500,000				
2	(有) KYOEI ECO	6,000,000				
3	西田建設工業(株)	6,960,000				
4	(株) 山本建設	辞退				
5	(有) 福田建材	辞退				
6	勝山土木(株)	辞退				
7	アーバンテック(株)	辞退				
8	(株) 成義建設	辞退				
9	(有) 大伸建設興業	辞退				
10	片岡土木(株)	辞退				
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮台風被害木処理その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 11 月 1 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		9

5 開 札 日 平成 30 年 11 月 15 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年11月16日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 植治造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区大枝西長町10-16				
4	工 事 件 名	桂離宮台風被害木処理その他工事				
5	工 事 場 所	京都市西京区桂御園				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	台風被害木処理その他				
8	工 期 (自)	平成30年11月17日				
9	工 期 (至)	平成31年 3月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	20,444,400 円	18,930,000 円	95.09 %		
11	入 札 金 額	19,440,000 円	18,000,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(株) 植治造園	19,000,000	18,000,000			
2	(株) 野村造園土木	21,900,000	18,300,000			
3	(株) 加藤造園	19,800,000	18,400,000			
4	(株) 川勝造園	21,000,000	18,400,000			
5	(株) 斉藤造園	19,500,000	18,500,000			
6	北山 安夫	19,500,000	18,500,000			
7	(株) 河原造園	24,100,000	18,600,000			
8	(株) 河原勝庭園	19,800,000	18,800,000			
9	(株) 中山造園	19,900,000	18,900,000			
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所乱杭護岸改修その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 11 月 7 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		8

5 開 札 日 平成 30 年 11 月 20 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年11月21日				
2	契約業者名	株式会社 曾根造園				
3	契約業者の住所	京都市北区大北山原谷乾町255-6				
4	工事件名	京都御所乱杭護岸改修その他工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	護岸改修その他				
8	工期(自)	平成30年11月22日				
9	工期(至)	平成31年 3月 8日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	19,753,200円	18,290,000円	77.64 %		
11	入札金額	15,336,000円	14,200,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 曾根造園	14,200,000				
2	樋口造園(株)	14,420,000				
3	北山 安夫	14,500,000				
4	(株) 斉藤造園	15,300,000				
5	(株) 茨木春草園	16,150,000				
6	花豊造園(株)	17,300,000				
7	(株) 高石造園土木	17,380,000				
8	(株) 小林造園	19,000,000				
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桂離宮苑地整備工事

2 指名通知日 平成 30 年 11 月 2 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	A
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	B
9	I	造園	B
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 平成 30 年 11 月 19 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年11月22日				
2	契約業者名	花豊造園株式会社				
3	契約業者の住所	京都市下京区大宮通五条下る二丁目堀之上町518番地				
4	工事件名	桂離宮苑地整備工事				
5	工事場所	京都市西京区桂御園				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	土橋改修その他				
8	工期(自)	平成30年11月23日				
9	工期(至)	平成31年 3月26日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	13,100,400円	12,130,000円	98.93 %		
11	入札金額	12,960,000円	12,000,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	花豊造園(株)	14,400,000	13,400,000	12,000,000		
2	北山 安夫	14,700,000	14,000,000	13,000,000		
3	(株)小林造園	15,000,000	14,000,000	13,000,000		
4	(株)曾根造園	15,130,000	14,100,000	13,000,000		
5	(株)鈴木庭園	17,000,000	14,100,000	13,100,000		
6	(株)斉藤造園	15,500,000	14,100,000	13,150,000		
7	(株)植芳造園	16,000,000	14,000,000	辞退		
8	(株)高石造園土木	16,980,000	14,100,000	辞退		
9	(株)植藤造園	14,900,000	14,300,000	辞退		
10	(株)茨木春草園	16,230,000	14,300,000	辞退		
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都大宮御所事務棟エアコン改修工事

2 指名通知日 平成 30 年 11 月 15 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	管	B
2	B	管	B
3	C	管	B
4	D	管	B
5	E	管	B
6	F	管	B
7	G	管	C
8	H	管	C
9	I	管	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・管工事	3246
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	682
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 平成 30 年 11 月 26 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年11月29日				
2	契 約 業 者 名	ムツミ商事株式会社				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市伏見区深草西浦町四丁目55番地				
4	工 事 件 名	京都大宮御所事務棟エアコン改修工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑（京都大宮御所内）				
6	工 事 種 別	管工事				
7	工 事 概 要	エアコン改修				
8	工 期（自）	平成30年11月30日				
9	工 期（至）	平成31年 2月 4日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,989,600 円	4,620,000 円	91.99 %		
11	入 札 金 額	4,590,000 円	4,250,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	ムツミ商事 (株)	4,250,000				
2	(株) 福田商会	6,371,000				
3	共立設備 (株)	7,180,000				
4	石原設備工業 (株)	7,430,000				
5	イワモトエンジニアリング (株)	8,370,000				
6	(株) クノリテクニカ	辞退				
7	(株) 京都設備	辞退				
8	ウエダ管工業 (株)	辞退				
9	(株) 醍醐設備	辞退				
10						
順	(入札者)	第 6 回 入札金額 (円)	第 7 回 入札金額 (円)	第 8 回 入札金額 (円)	第 9 回 入札金額 (円)	第 10 回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桃山陵墓地台風被害木処理工事

2 指名通知日 平成 30 年 10 月 31 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 平成 30 年 11 月 13 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年11月29日				
2	契 約 業 者 名	株式会社 大高				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市西京区御陵谷町4 4 番地 1				
4	工 事 件 名	桃山陵墓地台風被害木処理工事				
5	工 事 場 所	京都市伏見区桃山町古城山				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	台風被害木処理				
8	工 期 (自)	平成30年11月30日				
9	工 期 (至)	平成31年 3月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	17,431,200 円	16,140,000 円	38.41 %		
11	入 札 金 額	6,696,000 円	6,200,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)	第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 大高	6,200,000				
2	(株) 庭雅	18,500,000				
3	(株) 植徳	18,600,000				
4	(株) 水田造園緑地	18,700,000				
5	西山グリーン (株)	18,800,000				
6	(株) 吉村造園	18,951,000				
7	矢田造園建設 (株)	19,300,000				
8	(株) 野間造園	20,000,000				
9	(株) 茨木春草園	21,700,000				
10						
順	(入札者)	第 6 回 入 札 金 額 (円)	第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)	第 10 回 入 札 金 額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
摘要	低入札価格調査実施					

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮樹林地台風被害木処理工事

2 指名通知日 平成 30 年 10 月 31 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 平成 30 年 11 月 13 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年12月 3日			
2	契 約 業 者 名	株式会社 洛北造園			
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市中京区壬生花井町3番地			
4	工 事 件 名	修学院離宮樹林地台風被害木処理工事			
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	台風被害木処理			
8	工 期 (自)	平成30年12月 4日			
9	工 期 (至)	平成31年 3月15日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	23,868,000 円	22,100,000 円	53.98 %	
11	入 札 金 額	12,884,400 円	11,930,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)
1	(株) 洛北造園	11,930,000			
2	樋口造園 (株)	12,000,000			
3	吉村造園 (株)	12,200,000			
4	(株) 高石造園土木	12,900,000			
5	(株) 小鷹造園	14,300,000			
6	(株) 吉田造園	15,000,000			
7	(株) 小林造園	18,000,000			
8	(株) 鈴木庭園	21,000,000			
9	(有) 植泰	辞退			
10					
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
摘要	低入札価格調査実施				

指 名 結 果 書

1 件 名 応神天皇陵ほか台風被害木処理工事

2 指名通知日 平成 30 年 10 月 30 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 平成 30 年 11 月 15 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年12月 6日			
2	契 約 業 者 名	大阪府森林組合			
3	契 約 業 者 の 住 所	高槻市大字原1052番地の1			
4	工 事 件 名	応神天皇陵ほか台風被害木処理工事			
5	工 事 場 所	大阪府羽曳野市誉田六丁目ほか			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	台風被害木処理			
8	工 期 (自)	平成30年12月 7日			
9	工 期 (至)	平成31年 3月18日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	11,512,800 円	10,660,000 円	36.02 %	
11	入 札 金 額	4,147,200 円	3,840,000 円		
12	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)
1	大阪府森林組合	3,840,000			
2	(有)前田造園土木	8,000,000			
3	(株)万代園	8,250,000			
4	芝野 健司	10,000,000			
5	(株)さびえん	12,800,000			
6	(有)芝田造園土木	辞退			
7	(株)虎谷造園土木	辞退			
8	(株)アカシア緑化	辞退			
9	田中 康喜	辞退			
10	(株)河村興業	無効			
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
摘要	低入札価格調査実施				

指 名 結 果 書

1 件 名 平城天皇陵鳥居改築工事

2 指名通知日 平成 30 年 11 月 27 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	石	C
2	B	石	C
3	C	石	C
4	D	石	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29.30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・石工事	938
	・Cランク	
希望する地域	・近畿	168
指名競争入札参加業者数		4

5 開札日 平成 30 年 12 月 5 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年12月 7日				
2	契約業者名	株式会社 石寅				
3	契約業者の住所	京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町1番地の10				
4	工事件名	平城天皇陵鳥居改築工事				
5	工事場所	奈良県奈良市佐紀町（平城天皇陵内）				
6	工事種別	石工事				
7	工事概要	鳥居改築				
8	工期（自）	平成30年12月 8日				
9	工期（至）	平成31年 3月29日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表円	非公表円	— %		
11	入札金額	2,496,960円	2,312,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 石寅	2,312,000				
2	大石石材工業(株)	2,400,000				
3	(有) 北尾石材	2,620,000				
4	(株) 芳村石材店	4,980,000				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

指 名 結 果 書

1 件 名 大宮仙洞御所ほか台風被害木処理その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 11 月 28 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 平成 30 年 12 月 12 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年12月17日				
2	契約業者名	有限会社 植泰				
3	契約業者の住所	京都市左京区下鴨宮崎町1番地の30				
4	工事件名	大宮仙洞御所ほか台風被害木処理その他工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	台風被害木処理その他				
8	工期(自)	平成30年12月18日				
9	工期(至)	平成31年 3月11日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	9,979,200円	9,240,000円	97.40 %		
11	入札金額	9,720,000円	9,000,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(有) 植泰	9,500,000	9,000,000			
2	(株) 小鷹造園	10,000,000	9,200,000			
3	吉村造園(株)	9,800,000	9,300,000			
4	樋口造園(株)	10,500,000	9,300,000			
5	(株) 斉藤造園	10,800,000	9,300,000			
6	(株) 吉村造園	9,948,400	9,350,000			
7	(株) 加藤造園	11,400,000	辞退			
8	(株) 野間造園	14,000,000	辞退			
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 大光明寺陵ほか台風被害木処理工事

2 指名通知日 平成 30 年 11 月 29 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 平成 30 年 12 月 14 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年12月20日				
2	契約業者名	株式会社 庭雅				
3	契約業者の住所	京都府宇治市宇治式番64-27				
4	工事件名	大光明寺陵ほか台風被害木処理工事				
5	工事場所	京都市伏見区桃山町泰長老ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	台風被害木処理				
8	工期(自)	平成30年12月21日				
9	工期(至)	平成31年 3月11日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	11,091,600 円	10,270,000 円	82.77 %		
11	入札金額	9,180,000 円	8,500,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)庭雅	8,500,000				
2	西山グリーン(株)	8,980,000				
3	(株)吉田造園	9,000,000				
4	北山 安夫	9,200,000				
5	矢田造園建設(株)	9,900,000				
6	(株)河原造園	11,600,000				
7	(株)野村造園土木	12,500,000				
8	(株)鈴木庭園	14,200,000				
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桓武天皇陵ほか林相整備工事

2 指名通知日 平成 30 年 12 月 6 日

3 指名業者

	指 名 業 者	備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C
11	K	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		11

5 開 札 日 平成 30 年 12 月 19 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年12月20日				
2	契約業者名	西山グリーン株式会社				
3	契約業者の住所	京都市西京区大原野小塩町842番地				
4	工事件名	桓武天皇陵ほか林相整備工事				
5	工事場所	京都市伏見区桃山町永井久太郎ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	支障木手入ほか				
8	工期(自)	平成30年12月21日				
9	工期(至)	平成31年 3月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	24,678,000円	22,850,000円	78.77 %		
11	入札金額	19,440,000円	18,000,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	西山グリーン(株)	18,000,000				
2	植彌加藤造園(株)	18,600,000				
3	(株)中山造園	18,600,000				
4	(株)水田造園緑地	18,600,000				
5	(株)斉藤造園	18,700,000				
6	(株)マサミガーデン	18,800,000				
7	(株)大平造園	19,400,000				
8	(有)植泰	19,500,000				
9	(株)川勝造園	19,500,000				
10	(株)鈴木庭園	20,000,000				
11	樋口造園(株)	20,200,000				
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都御所まつ高木手入工事

2 指名通知日 平成 30 年 12 月 12 日

3 指名業者

	指 名 業 者	備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C
11	K	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2336
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	542
指名競争入札参加業者数		11

5 開 札 日 平成 30 年 12 月 20 日
(予 定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年12月21日				
2	契約業者名	株式会社 中山造園				
3	契約業者の住所	京都市右京区太秦一ノ井町32番地51				
4	工事件名	京都御所まつ高木手入工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入				
8	工期(自)	平成30年12月22日				
9	工期(至)	平成31年 3月11日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,914,000円	4,550,000円	96.70 %		
11	入札金額	4,752,000円	4,400,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 中山造園	4,900,000	4,400,000			
2	(有) 植泰	5,300,000	4,700,000			
3	(株) 吉田造園	6,000,000	4,700,000			
4	花豊造園(株)	5,150,000	4,750,000			
5	(株) 小鷹造園	5,170,000	4,750,000			
6	(株) 右京野造園	5,150,000	4,800,000			
7	(株) 鈴木庭園	5,200,000	4,800,000			
8	(株) 植芳造園	5,700,000	4,800,000			
9	(株) 青木農園	5,500,000	4,850,000			
10	(株) 川勝造園	6,000,000	辞退			
11	(株) 山口造園	辞退				
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

指 名 結 果 書

1 件 名 仁徳天皇陵ほか台風被害木処理工事

2 指名通知日 平成 30 年 12 月 5 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	B
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 平成 30 年 12 月 20 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年12月21日				
2	契約業者名	有限会社 前田造園土木				
3	契約業者の住所	大阪府寝屋川市太間東町4番3号				
4	工事件名	仁徳天皇陵ほか台風被害木処理工事				
5	工事場所	大阪府堺市堺区大仙町ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	台風被害木処理				
8	工期(自)	平成30年12月22日				
9	工期(至)	平成31年 3月27日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	17,863,200円	16,540,000円	74.37 %		
11	入札金額	13,284,000円	12,300,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(有) 前田造園土木	12,300,000				
2	(株) 万代園	16,800,000				
3	(株) アカシア緑化	21,500,000				
4	(株) 河村興業	47,640,000				
5	(株) 虎谷造園土木	辞退				
6	(有) 芝田造園土木	辞退				
7	(株) さびえん	辞退				
8	芝野 健司	辞退				
9	田中 康喜	辞退				
10						
11						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

指 名 結 果 書

1 件 名 大宮仙洞御所まつ高木手入工事

2 指名通知日 平成 30 年 12 月 13 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C
10	J	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2336
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	542
指名競争入札参加業者数		10

5 開札日 平成 30 年 12 月 21 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成30年12月25日				
2	契約業者名	株式会社 大平造園				
3	契約業者の住所	京都市右京区常盤馬塚町16番地				
4	工事件名	大宮仙洞御所まつ高木手入工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入				
8	工期(自)	平成30年12月26日				
9	工期(至)	平成31年 3月20日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,924,800 円	4,560,000 円	98.68 %		
11	入札金額	4,860,000 円	4,500,000 円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)大平造園	4,500,000				
2	北山 安夫	4,600,000				
3	(株)青山造園	4,700,000				
4	吉村造園(株)	4,800,000				
5	(株)マサミガーデン	4,800,000				
6	(株)野間造園	4,940,000				
7	(株)河原勝庭園	5,000,000				
8	(株)植治造園	5,000,000				
9	(株)斉藤造園	5,150,000				
10	(株)野村造園土木	6,200,000				
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 泉山陵墓地ほか台風被害木処理工事

2 指名通知日 平成 30 年 11 月 30 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 平成 30 年 12 月 17 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成30年12月21日		
2	契 約 業 者 名	株式会社 川勝造園		
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市北区鷹峯土天井町4 1		
4	工 事 件 名	泉山陵墓地ほか台風被害木処理工事		
5	工 事 場 所	京都市東山区今熊野泉山町ほか		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	台風被害木処理		
8	工 期 (自)	平成30年12月22日		
9	工 期 (至)	平成31年 3月20日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	13,608,000 円	12,600,000 円	99.21 %
11	入 札 金 額	13,500,000 円	12,500,000 円	
12	入 札 結 果	下表のとおり		
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)
		第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)	第 6 回 入 札 金 額 (円)
1	(株) 川勝造園	18,000,000	14,000,000	13,500,000
2	(株) 中山造園	19,870,000	15,500,000	辞退
3	(株) 小林造園	19,700,000	16,000,000	辞退
4	(株) 茨木春草園	22,900,000	16,500,000	辞退
5	(株) 水田造園緑地	18,150,000	16,600,000	辞退
6	(株) 高石造園土木	18,780,000	16,800,000	辞退
7	(株) 河原勝庭園	19,500,000	辞退	
8	(株) 植徳	21,200,000	辞退	
9				
10				
予算決算及び会計令第99条の2の規定により、随意契約によるものとする。				
	(見積者)	第 1 回 入 札 金 額 (円)	第 2 回 入 札 金 額 (円)	第 3 回 入 札 金 額 (円)
		第 4 回 入 札 金 額 (円)	第 5 回 入 札 金 額 (円)	第 6 回 入 札 金 額 (円)
	(株) 川勝造園	13,000,000	12,500,000	
		第 7 回 入 札 金 額 (円)	第 8 回 入 札 金 額 (円)	第 9 回 入 札 金 額 (円)
		第 10 回 入 札 金 額 (円)		

指 名 結 果 書

1 件 名 明治天皇陵ほかまつ手入その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 12 月 20 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 平成 31 年 1 月 16 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成31年 1月16日				
2	契約業者名	株式会社 河原造園				
3	契約業者の住所	京都市西京区松尾井戸町73				
4	工事件名	明治天皇陵ほかまつ手入その他工事				
5	工事場所	京都市伏見区桃山町古城山ほか				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木手入				
8	工期(自)	平成31年 1月17日				
9	工期(至)	平成31年 3月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	11,502,000円	10,650,000円	98.59 %		
11	入札金額	11,340,000円	10,500,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)河原造園	11,000,000	10,500,000			
2	植彌加藤造園(株)	11,600,000	10,627,000			
3	(株)マサミガーデン	11,900,000	10,690,000			
4	(株)大平造園	11,500,000	10,750,000			
5	(株)吉村造園	12,165,000	10,800,000			
6	(株)斉藤造園	12,200,000	10,800,000			
7	樋口造園(株)	16,200,000	10,900,000			
8	西山グリーン(株)	11,670,000	辞退			
9	(株)川勝造園	12,200,000	辞退			
10						
11						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

指名結果書

1 件 名 孝明天皇陵林相整備工事

2 指名通知日 平成 30 年 12 月 20 日

3 指名業者

指名業者		備考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		7

5 開札日 平成 31 年 1 月 11 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成31年 1月17日				
2	契約業者名	株式会社 川勝造園				
3	契約業者の住所	京都市北区鷹峯土天井町4-1				
4	工事件名	孝明天皇陵林相整備工事				
5	工事場所	京都市東山区今熊野泉山町				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	支障木処理ほか				
8	工期(自)	平成31年 1月18日				
9	工期(至)	平成31年 3月15日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,326,400円	3,080,000円	95.78 %		
11	入札金額	3,186,000円	2,950,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)川勝造園	2,950,000				
2	(株)水田造園緑地	3,050,000				
3	(株)中山造園	3,100,000				
4	西山グリーン(株)	3,400,000				
5	(株)曾根造園	3,560,000				
6	矢田造園建設(株)	4,270,000				
7	(株)河原造園	4,300,000				
8						
9						
10						
11						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

指 名 結 果 書

1 件 名 京都事務所照明設備LED化工事

2 指名通知日 平成 31 年 1 月 7 日

3 指名業者

	指 名 業 者	備 考	
1	A	電気	B
2	B	電気	B
3	C	電気	B
4	D	電気	B
5	E	電気	B
6	F	電気	B
7	G	電気	B
8	H	電気	B
9	I	電気	B
10	J	電気	C
11	K	電気	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・電気工事	1977
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	538
指名競争入札参加業者数		11

5 開札日 平成 31 年 1 月 16 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成31年 1月17日				
2	契約業者名	新栄電気工業株式会社				
3	契約業者の住所	京都市下京区中堂寺北町30番地				
4	工事件名	京都事務所照明設備LED化工事				
5	工事場所	京都市上京区京都御苑（京都事務所内）				
6	工事種別	電気工事				
7	工事概要	照明設備改修				
8	工期（自）	平成31年 1月18日				
9	工期（至）	平成31年 3月20日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,957,200円	4,590,000円	51.20 %		
11	入札金額	2,538,000円	2,350,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	新栄電気工業(株)	2,350,000				
2	洛南電気工業(株)	2,940,000				
3	(株)日本電機商会	2,950,000				
4	(有)和光電気工事	2,976,000				
5	協和電気工業(株)	3,065,000				
6	東洋電工(株)	4,300,000				
7	三和電気工業(株)	4,980,000				
8	(株)ジェイ・イ・テー	5,250,000				
9	太田電気工業(株)	5,589,730				
10	藤井電工(株)	5,947,000				
11	寿電設(株)	8,219,700				
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

指 名 結 果 書

1 件 名 男狭穂塚女狭穂塚陵墓参考地台風被害木処理その他工事

2 指名通知日 平成 30 年 12 月 17 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	市
4	D	造園	市
5	E	造園	市
6	F	造園	市
7	G	造園	市

4 開札日 平成 31 年 1 月 17 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成31年 1月18日				
2	契 約 業 者 名	有限会社 茶臼原造園				
3	契 約 業 者 の 住 所	宮崎県西都市大字茶臼原1553-4				
4	工 事 件 名	男狭穂塚女狭穂塚陵墓参考地台風被害木処理その他工事				
5	工 事 場 所	宮崎県西都市大字三宅				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	支障木処理ほか				
8	工 期 (自)	平成31年 1月19日				
9	工 期 (至)	平成31年 3月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	9,860,400 円	9,130,000 円	90.91 %		
11	入 札 金 額	8,964,000 円	8,300,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	(有) 茶臼原造園	8,300,000				
2	(有) 黒木造園	9,505,900				
3	(株) 杉尾植木	9,549,000				
4	(有) ひむか樹園	9,804,922				
5	(株) 橋口庭樹園	10,096,100				
6	西都緑建 (有)	10,111,900				
7	(株) 高鍋造園土木	11,750,000				
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 高屋山上陵支障木手入その他工事

2 指名通知日 平成 31 年 1 月 10 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	C
2	B	造園	C
3	C	造園	C
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C

指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	1806
	・Cランク	
希望する地域	・九州	423
指名競争入札参加業者数		8

4 開 札 日 平成 31 年 1 月 24 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成31年 1月25日				
2	契約業者名	福永建設株式会社				
3	契約業者の住所	鹿児島県始良市加治木町反土16番地35				
4	工事件名	高屋山上陵支障木手入その他工事				
5	工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	支障木処理ほか				
8	工期(自)	平成31年 1月26日				
9	工期(至)	平成31年 3月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,935,600円	4,570,000円	76.59%		
11	入札金額	3,780,000円	3,500,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	福永建設(株)	3,500,000				
2	ヤマグチ(株)	5,000,000				
3	(有)蛭川庭園土木	14,800,000				
4	福地建設(株)	辞退				
5	(株)佐々木組	辞退				
6	(株)川原建設	辞退				
7	(株)新中建設	辞退				
8	(株)末広	辞退				
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 大宮仙洞御所地被類植栽その他工事

2 指名通知日 平成 31 年 1 月 15 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2336
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	542
指名競争入札参加業者数		7

5 開札日 平成 31 年 1 月 23 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成31年 1月29日				
2	契 約 業 者 名	吉村造園株式会社				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市左京区北白川下池田町145				
4	工 事 件 名	大宮仙洞御所地被類植栽その他工事				
5	工 事 場 所	京都市上京区京都御苑				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	苔植栽その他				
8	工 期 (自)	平成31年 1月30日				
9	工 期 (至)	平成31年 3月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	3,834,000 円	3,550,000 円	90.14 %		
11	入 札 金 額	3,456,000 円	3,200,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	吉村造園 (株)	3,200,000				
2	(株) 洛北造園	3,500,000				
3	(株) 河原勝庭園	3,500,000				
4	(株) 青木農園	3,500,000				
5	矢田造園建設 (株)	3,550,000				
6	(株) 鈴木庭園	4,400,000				
7	(株) 川勝造園	4,800,000				
8						
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 桃山陵墓地外構柵復旧工事

2 指名通知日 平成 31 年 1 月 23 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	土木一式	D
2	B	土木一式	D
3	C	土木一式	D
4	D	土木一式	D
5	E	土木一式	D
6	F	土木一式	D
7	G	土木一式	D
8	H	土木一式	D
9	I	土木一式	D
10	J	土木一式	D
11	K	土木一式	D
12	L	土木一式	D
13	M	土木一式	D
14	N	土木一式	D
15	O	土木一式	D
16	P	土木一式	D
17	Q	土木一式	D
18	R	土木一式	D
19	S	土木一式	D
20	T	土木一式	D
21	U	土木一式	D
22	V	土木一式	D
23	W	土木一式	D

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・土木一式工事	2608
	・Dランク	
希望する地域	・近畿	712
指名競争入札参加業者数		23

5 開札日 平成 31 年 1 月 31 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成31年 2月 1日				
2	契約業者名	鈴山 みどり				
3	契約業者の住所	宇治市木幡熊小路43番地の55				
4	工事件名	桃山陵墓地外構柵復旧工事				
5	工事場所	京都府京都市伏見区桃山町古城山				
6	工事種別	土木一式工事				
7	工事概要	柵工				
8	工期(自)	平成31年 2月 2日				
9	工期(至)	平成31年 3月29日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,812,400円	3,530,000円	53.48 %		
11	入札金額	2,039,040円	1,888,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	鈴山 みどり	1,888,000				
2	きんきグリーン(株)	1,985,000				
3	(株)庭雅	3,240,000				
4	三洋道路(株)	3,553,000				
5	(株)藤代公建設	4,766,000				
6	(有) KYOEI ECO	辞退				
7	(株)彩光	辞退				
8	片岡土木(株)	辞退				
9	(有)大伸建設興業	辞退				
10	(株)創翔	辞退				
11	(有)明星技建	辞退				
12	(有)三栄建設	辞退				
13	(株)創建	辞退				
14	(株)コスモテック	辞退				
15	(株)山貴	辞退				
16	(有)HOUEI	辞退				
17	(株)エル・アイ・シー	辞退				
18	(株)ちきりやガーデン	辞退				
19	(株)成義建設	辞退				
20	(株)三洋	辞退				
21	アーバンテック(株)	辞退				
22	矢田造園建設(株)	辞退				
23	(有)木下造園	辞退				

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮段木改修その他工事

2 指名通知日 平成 31 年 1 月 29 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	B
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 平成 31 年 2 月 6 日
(予定)

入札・契約調書

1	契 約 年 月 日	平成31年 2月 8日				
2	契 約 業 者 名	北山 安夫				
3	契 約 業 者 の 住 所	京都市北区等持院中町1-1-1				
4	工 事 件 名	修学院離宮段木改修その他工事				
5	工 事 場 所	京都市左京区修学院藪添				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	段木改修その他				
8	工 期 (自)	平成31年 2月 9日				
9	工 期 (至)	平成31年 3月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,546,800 円	4,210,000 円	83.14 %		
11	入 札 金 額	3,780,000 円	3,500,000 円			
12	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	北山 安夫	3,500,000				
2	(株) 小島庭園工務所	3,700,000				
3	吉村造園 (株)	3,700,000				
4	(株) 茨木春草園	3,820,000				
5	(株) 植治造園	3,870,000				
6	(株) 小林造園	3,900,000				
7	(株) 中山造園	3,900,000				
8	(株) 川勝造園	5,500,000				
9						
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額 (円)	第7回 入札金額 (円)	第8回 入札金額 (円)	第9回 入札金額 (円)	第10回 入札金額 (円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 六條天皇陵高倉天皇陵台風被害木処理工事

2 指名通知日 平成 31 年 2 月 12 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	B
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	B
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2336
	・B, Cランク	
希望する地域	・近畿	542
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 平成 31 年 2 月 20 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成31年 2月22日				
2	契約業者名	株式会社 吉田造園				
3	契約業者の住所	京都市北区衣笠北高橋町8-1				
4	工事件名	六條天皇陵高倉天皇陵台風被害木処理工事				
5	工事場所	京都市東山区清閑寺歌ノ中山町				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	台風被害木処理				
8	工期(自)	平成31年 2月23日				
9	工期(至)	平成31年 3月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,596,400円	3,330,000円	96.10 %		
11	入札金額	3,456,000円	3,200,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 吉田造園	3,200,000				
2	(株) 植徳	3,400,000				
3	(株) 吉村造園	3,612,000				
4	(株) 鈴木庭園	4,000,000				
5	(株) 野間造園	5,245,000				
6	(株) 中山造園	辞退				
7	(株) 斉藤造園	辞退				
8	(株) 野村造園土木	辞退				
9						
10						
11						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

指 名 結 果 書

1 件 名 修学院離宮農地周辺台風被害木処理その他工事

2 指名通知日 平成 31 年 2 月 13 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	A
3	C	造園	A
4	D	造園	A
5	E	造園	B
6	F	造園	B
7	G	造園	B
8	H	造園	C
9	I	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（H29.30年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		9

5 開札日 平成 31 年 2 月 21 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成31年 2月25日				
2	契約業者名	株式会社 茨木春草園				
3	契約業者の住所	京都市中京区二条通河原町東入樋の口町464				
4	工事件名	修学院離宮農地周辺台風被害木処理その他工事				
5	工事場所	京都市左京区修学院藪添				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	台風被害木処理その他				
8	工期(自)	平成31年 2月26日				
9	工期(至)	平成31年 3月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	4,730,400円	4,380,000円	95.89 %		
11	入札金額	4,536,000円	4,200,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株) 茨木春草園	4,400,000	4,200,000			
2	(株) 加藤造園	4,480,000	4,240,000			
3	北山 安夫	4,600,000	4,300,000			
4	(株) 水田造園緑地	4,500,000	4,310,000			
5	(株) 高石造園土木	5,200,000	4,320,000			
6	(株) 小鷹造園	4,750,000	辞退			
7	(株) 河原勝庭園	4,800,000	辞退			
8	矢田造園建設(株)	5,800,000	辞退			
9	(株) 小林造園	7,750,000	辞退			
10						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

指 名 結 果 書

1 件 名 宇度墓台風被害木処理工事

2 指名通知日 平成 31 年 2 月 14 日

3 指名業者

指 名 業 者		備 考	
1	A	造園	A
2	B	造園	B
3	C	造園	B
4	D	造園	C
5	E	造園	C
6	F	造園	C
7	G	造園	C
8	H	造園	C

4 指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府 (H29.30年度) 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2688
	・A, B, Cランク	
希望する地域	・近畿	719
指名競争入札参加業者数		8

5 開札日 平成 31 年 2 月 26 日
(予定)

入札・契約調書

1	契約年月日	平成31年 2月26日				
2	契約業者名	株式会社 万代園				
3	契約業者の住所	堺市北区百舌鳥赤畑町5丁706番地				
4	工事件名	宇度墓台風被害木処理工事				
5	工事場所	大阪府泉南郡岬町淡輪				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	台風被害木処理				
8	工期(自)	平成31年 2月27日				
9	工期(至)	平成31年 3月28日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	3,186,000円	2,950,000円	41.05 %		
11	入札金額	1,307,880円	1,211,000円			
12	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額(円)	第2回 入札金額(円)	第3回 入札金額(円)	第4回 入札金額(円)	第5回 入札金額(円)
1	(株)万代園	1,211,000				
2	田中 康喜	1,290,000				
3	(有)南造園	2,700,000				
4	(有)芝田造園土木	辞退				
5	(株)河村興業	辞退				
6	芝野 健司	辞退				
7	(株)アカシア緑化	辞退				
8	(株)さびえん	辞退				
9						
10						
11						
順	(入札者)	第6回 入札金額(円)	第7回 入札金額(円)	第8回 入札金額(円)	第9回 入札金額(円)	第10回 入札金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						