

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 武蔵陵墓地虫害被害樹木伐採処理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年1月24日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年2月19日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	株式会社大進緑建	有	
4	株式会社川内谷	有	
5	株式会社高橋植木	有	
6	株式会社東緑化	有	
7	株式会社山水園	有	
8	興國緑化株式会社	有	
9	株式会社後藤造園	有	
10	株式会社五嶋造園	有	
11	立山産業株式会社	有	
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居西地区庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年2月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年3月1日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社	有	
2	株式会社八廣園	有	
3	株式会社山水園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日		令 和   6   年   4   月   1   日					
2	請 負 業 者 名		株式会社山水園					
3	請 負 業 者 の 住 所		東京都小平市御幸町3 1 6 番地の2					
4	工 事 件 名		赤坂御用地庭園管理工事					
5	工 事 場 所		東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）					
6	工 事 種 別		造園工事					
7	工 事 概 要		園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式					
8	工 期（自）		令 和   6   年   4   月   2   日					
9	工 期（至）		令 和   7   年   3   月  21  日					
			(税込み)		(税抜き)		落札率	
10	予 定 価 格		非公表 円		非公表 円		－ %	
	入 札 金 額		46,200,000 円		42,000,000 円			
11	入 札 結 果		下表のとおり					
入札者名	順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )	
	1	株式会社山水園	42,000,000					
	2	上園緑地建設株式会社	50,000,000					
	3	興國緑化株式会社	辞退					
	見積者			第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
				第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 1 0 回 見 積 金 額 ( 円 )

競争参加資格確認結果書

- 1    工 事 名                    赤坂御用地庭園管理工事
- 2    発注部局                    管理部管理課
- 3    入札公告日                令和6年2月5日
- 4    競争参加資格確認結果通知期限日      令和6年3月1日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	上園緑地建設株式会社	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 4 月 1 日
2	請 負 業 者 名	株式会社山水園
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都小平市御幸町3 1 6 番地の2
4	工 事 件 名	赤坂御用地庭園管理工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 4 月 2 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 21 日
10	原 契 約 請 負 金 額	46,200,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 6 年 8 月 20 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	1,760,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	47,960,000 円
15	変 更 理 由	<p>赤坂御用地において、生態系被害防止外来種であるキシノウヅが繁茂しており、水の流れを阻害していること及びその他の水生植物への影響があることから、除去を行う。</p> <p>また、外部からの侵入経路となることが懸念される境界部分の樹木及び弱体化しており倒伏の恐れがある樹木について、伐採及び抜根を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p>（3）水生植物管理工</p> <p>水生植物除去 150㎡増</p> <p>II 樹木管理</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>（1）伐採工</p> <p>樹木伐採・抜根 5 本増</p> <p>樹木伐採 8 本増</p> <p>抜根 1 本増</p>

# 変更契約調書

第2回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 4 月 1 日
2	請 負 業 者 名	株式会社山水園
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都小平市御幸町3 1 6 番地の2
4	工 事 件 名	赤坂御用地庭園管理工事第2回変更
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 4 月 2 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 21 日
10	原 契 約 請 負 金 額	46,200,000 円
11	第1回変更契約年月日	令 和 6 年 8 月 20 日
12	第1回変更後工期 （ 至 ）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	1,760,000 円
14	第2回変更契約年月日	令 和 6 年 12 月 16 日
15	第2回変更後工期 （ 至 ）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	5,500,000 円
17	変 更 後 請 負 金 額	53,460,000 円
18	変 更 理 由	<p>○草類及び水草が繁茂し景観を損ねていたため、草地管理及び水生植物管理を追加する。</p> <p>○枯枝及び枯損樹木が発生し、安全上支障があることから、高木手入及び伐採処理を追加する。</p> <p>○手入予定であった樹木が倒伏したことから、伐採処理に変更する。</p> <p>変更内容</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p>（2）草地管理工 38,317m2増</p> <p>（3）水生植物管理工 3,224m2増</p> <p>II 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>（1）マツ手入工 1本減</p> <p>（2）高木手入工 35本増・1本減</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>（1）伐採工 8本増</p>



入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居石垣管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年1月31日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年2月27日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社相川造園	有	
4	株式会社サンフィールド	無	施工実績が要件を満たしていないため。また、施工計画における工程管理及び安全管理等に対する技術的所見が適切でないため。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東地区樹木管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年1月30日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年2月26日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 武蔵陵墓地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年2月22日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年3月21日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	株式会社植達	有	
3	株式会社オリアン	有	
4	株式会社東緑化	有	
5	株式会社山水園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            那須御用邸庭園樹林管理工事
- 2 発注部局           管理部管理課
- 3 入札公告日        令和6年3月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和6年3月29日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社礪造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 4 月 24 日
2	請 負 業 者 名	株式会社本田工務店
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県那須郡那須町大字湯本204番地
4	工 事 件 名	那須御用邸庭園樹林管理工事第1回変更
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 4 月 25 日
9	工 期（至）	令 和 6 年 11 月 29 日
10	原 契 約 請 負 金 額	16,799,200 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 6 年 7 月 31 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	968,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	17,767,200 円
15	変 更 理 由	<p>施工範囲内において雑草が繁茂しているため、草刈及び除草処理を行う。また、施工中に枯損樹木が発見されたため、当該樹木の伐採を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p>（2）草地管理工</p> <p>草刈 3,750㎡増</p> <p>除草 390㎡増</p> <p>II 樹木管理</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>（1）伐採工</p> <p>樹木伐採 3本増</p> <p>枯損マツ伐採 4本増</p> <p>3. 仮設工</p> <p>（1）交通管理工</p> <p>交通誘導警備員 2人日増</p>

# 変更契約調書

第2回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 4 月 24 日
2	請 負 業 者 名	株式会社本田工務店
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県那須郡那須町大字湯本204番地
4	工 事 件 名	那須御用邸庭園樹林管理工事第2回変更
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期 （ 自 ）	令 和 6 年 4 月 25 日
9	工 期 （ 至 ）	令 和 6 年 11 月 29 日
10	原 契 約 請 負 金 額	16,799,200 円
11	第1回変更契約年月日	令 和 6 年 7 月 31 日
12	第1回変更後工期 （ 至 ）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	968,000 円
14	第2回変更契約年月日	令 和 6 年 11 月 22 日
15	第2回変更後工期 （ 至 ）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	93,500 円
17	変 更 後 請 負 金 額	17,860,700 円
18	変 更 理 由	<p>那須御用邸の敷地内において倒木が発生したため、伐採処理を行う。</p> <p>Ⅱ 樹木管理  2. 樹木伐採工  （1）伐採工  樹木伐採 1本増</p>

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東地区園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年2月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年3月1日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社サンフィールド	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社山水園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 新浜鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年4月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年4月30日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社鈴商	有	
2	株式会社森田植物園	有	
3	株式会社八千代グリーンテック	有	
4	株式会社植泰造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 6 年 6 月 6 日
2	請 負 業 者 名	株式会社鈴商
3	請 負 業 者 の 住 所	千葉県君津市平山506番地1
4	工 事 件 名	新浜鴨場庭園管理工事第1回変更
5	工 事 場 所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令和 6 年 6 月 7 日
9	工 期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
10	原 契 約 請 負 金 額	8,547,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 11 月 28 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	1,298,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	9,845,000 円
15	変 更 理 由	<p>新浜鴨場内において、枯損及び腐朽のため倒伏の恐れがある樹木が新たに発見されたことから、樹木伐採を追加する。 また、場内の工作物に近接し支障となっている樹木の手入工を追加する。</p> <p>変更内容</p> <p>Ⅱ 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>（3）高木手入工</p> <p>支障枝剪除 1本増</p> <p>枝割手入 1本増</p> <p>基本剪定 2本増</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>（1）伐採工</p> <p>樹木伐採 2本増</p> <p>樹木伐採・抜根 5本増</p>

入札・契約調書

[illegible]



競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 埼玉鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年4月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年4月30日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社庭研	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3	株式会社好樹園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 6 月 12 日
2	請 負 業 者 名	株式会社庭研
3	請 負 業 者 の 住 所	埼玉県川口市南前川1-12-22
4	工 事 件 名	埼玉鴨場庭園管理工事第1回変更
5	工 事 場 所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 6 月 13 日
9	工 期（至）	令 和 6 年 11 月 29 日
10	原 契 約 請 負 金 額	10,450,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 6 年 11 月 28 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	3,080,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	13,530,000 円
15	変 更 理 由	<p>埼玉鴨場内にて、場内通行の支障となる枝が確認されたことから、支障枝剪除を追加する。 また、繁茂した草や枯竹が賓客接遇の際に景観上の支障となることから、草刈及び枯竹伐採を追加する。</p> <p>変更内容</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p>（1）草地管理工</p> <p>草刈 830㎡増</p> <p>II 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>（3）高木手入工</p> <p>支障枝剪除 3本増</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>（1）伐採工</p> <p>枯竹伐採 950㎡増</p>

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年5月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年6月3日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社岩浪興業社	有	
2	光進工業株式会社	有	
3	總武建設株式会社	有	
4	株式会社瀧澤興業	有	
5	小櫛探鉱鑿泉株式会社	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 R6埼玉鴨場引堀小土手改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年5月23日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年6月17日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	有限会社東川口建設	有	
2	株式会社庭研	有	
3	ナガヤス工業株式会社	有	
4	株式会社大木組	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 R6赤坂宿舎第16号建物改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年6月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年7月2日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリゲン	有	
2	東海建設株式会社	有	
3	株式会社ソエジマ	有	
4	ヨコオペ株式会社	有	
5	株式会社翔榮建設	有	
6	株式会社スタイリッシュハウス	有	
7	有限会社S・U・C	有	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 日
2	請 負 業 者 名	株式会社オリゲン
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都世田谷区上野毛四丁目23番15号
4	工 事 件 名	R6赤坂宿舎第16号建物改修工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	赤坂宿舎第16号建物改修 一式
8	工 期（自）	令和 6 年 8 月 3 日
9	工 期（至）	令和 6 年 12 月 13 日
10	原 契 約 請 負 金 額	29,480,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 12 月 11 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	297,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	29,777,000 円
15	変 更 理 由	<p>施工段階検討により、以下の変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2～4階の既存建具下枠（シンダーコンクリート共）撤去を追加する。</li> <li>・ 2階及び3階の収納部分天井について、天井下地及び石こうボード張り、廻り縁を追加する。</li> <li>・ 4階P S内のエア抜き弁移設を行う。</li> </ul>

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 宮内庁庁舎3階冷暖房機取替工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年7月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年8月14日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	アイテム株式会社	有	
2	株式会社毛利住まい工房	有	
3	光進工業株式会社	有	
4	有限会社大峰設備工業	有	
5	總武建設株式会社	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 5 日
2	請 負 業 者 名	アイテム株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都府中市分梅町3-36-5
4	工 事 件 名	宮内庁庁舎3階冷暖房機取替工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	管工事
7	工 事 概 要	冷暖房機取替 一式
8	工 期（自）	令和 6 年 9 月 6 日
9	工 期（至）	令和 6 年 12 月 25 日
10	原 契 約 請 負 金 額	1,980,699 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 12 月 3 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	132,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	2,112,699 円
15	変 更 理 由	<p>○空気調和設備            室外機用鋼製架台を撤去した後の外壁に、想定より多くの錆や汚れが付着していたため、それらの除去と塗装を追加する。</p>

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和   6   年   9   月   5   日									
2	請 負 業 者 名	株式会社丹青社									
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都港区港南一丁目2番70号									
4	工 事 件 名	大手休憩所（仮称）新築に伴う展示工事									
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）									
6	工 事 種 別	内装仕上工事									
7	工 事 概 要	展示工事 一式									
8	工 期（自）	令 和   6   年   9   月   6   日									
9	工 期（至）	令 和   8   年   3   月  31  日									
		（税込み）		（税抜き）		落札率					
10	予 定 価 格	491,040,000 円		446,400,000 円		97.0 %					
	入 札 金 額	476,300,000 円		433,000,000 円							
11	入 札 結 果	下表のとおり									
入札者名	順	(入札者)					第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）
	1	株式会社丹青社	433,000,000								
	2	株式会社トータルメディア開発研究所	460,000,000								
	見積者		第 1 回 見 積 金 額（円）	第 2 回 見 積 金 額（円）	第 3 回 見 積 金 額（円）	第 4 回 見 積 金 額（円）	第 5 回 見 積 金 額（円）				
		第 6 回 見 積 金 額（円）	第 7 回 見 積 金 額（円）	第 8 回 見 積 金 額（円）	第 9 回 見 積 金 額（円）	第 10 回 見 積 金 額（円）					

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 大手休憩所(仮称)新築に伴う展示工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年7月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年8月8日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社丹青社	有	
2	株式会社トータルメディア開発研究所	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 5 日
2	請 負 業 者 名	株式会社丹青社
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都港区港南一丁目2番70号
4	工 事 件 名	大手休憩所（仮称）新築に伴う展示工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	内装仕上工事
7	工 事 概 要	展示工事 一式
8	工 期（自）	令和 6 年 9 月 6 日
9	工 期（至）	令和 8 年 3 月 31 日
10	原 契 約 請 負 金 額	476,300,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 5 月 9 日
12	変 更 後 工 期（至）	令和 8 年 9 月 30 日
13	変 更 増 減 請 負 金 額	0 円
14	変 更 後 請 負 金 額	476,300,000 円
15	変 更 理 由	<p>○大手休憩所（仮称）新築工事において、当初予定されていた工期が変更されたため、本工事の工事期間末日も変更する。</p> <p>（参考）大手休憩所（仮称）新築工事          変更前： 令和6年9月6日 から 令和8年3月31日          変更後： 令和6年9月6日 から 令和8年9月30日</p> <p>○展示内容の見直しに伴い、展示工事の一部項目を変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・多目的情報スペースを無くす方向での見直しに伴い、同スペースで使用予定であった結界ベース及び結界フラットバーの数量を削減する。また、同スペースの4Kディスプレイの設置工事を一式削除する。</li> <li>・皇居東御苑の自然データベースを無くす方向での見直しに伴い、制作進行費、画面内デザイン制作及びプログラム開発を一式削除する。</li> </ul>

入札・契約調書

[illegible]



競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 御料牧場各所更衣室整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年7月3日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年7月25日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社桧山工業	有	
2	株式会社山中商会	有	
3	株式会社日泉技工	有	
4	株式会社スタイリッシュハウス	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 9 月 5 日
2	請負業者名	株式会社松山工業
3	請負業者の住所	栃木県芳賀郡市貝町刈生田 3 3 7
4	工 事 件 名	御料牧場各所更衣室整備工事第1回変更
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	更衣室新築、屋外工事、作業所内部改修 各一式
8	工 期（自）	令和 6 年 9 月 6 日
9	工 期（至）	令和 7 年 3 月 3 日
10	原 契 約 請 負 金 額	51,700,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 27 日
12	変 更 後 工 期（至）	令和 7 年 3 月 28 日
13	変 更 増 減 請 負 金 額	1,870,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	53,570,000 円
15	変 更 理 由	<p>（共通）</p> <p>1. 工事期間 更衣室（第2倉庫）新築計画敷地において、建物基礎築造に支障となる地中障害物が発見され、建築計画変更手続（建物配置変更）に時間を要したため、工期を変更する。 当初工期：令和6年9月6日 から 令和7年3月 3日 変更工期：令和6年9月6日 から 令和7年3月28日</p> <p>（建築工事）</p> <p>1. 所轄消防署の指導により、各所新築更衣室建物屋外出入り口（3か所）に、避難誘導標識を設置する。 2. 更衣室（第2倉庫）の敷地から生じた地中障害物の処理を追加する。また、地中障害物の影響により変更となった建物配置に係る直接仮設及び土工事の内容を変更する。 3. 施工段階検討により、既存繫留所の新規アルミサッシ取付工法を変更し、サッシ取付に必要な木製下地及び既存外壁パネルとの間の特注水切カバー等を追加する。</p> <p>（電気設備工事）</p> <p>施工段階検討により、以下の変更を行う。 1. 既存繫留所の扉の設置に伴い、スイッチを追加する。また、冷暖房機の追加に伴い、電源コンセントを追加する。 2. 構内交換設備及び構内通信線路を取りやめる。 3. 更衣室（そ菜作業所）の分電盤に、浄化槽ポンプ用の漏電ブレーカーを追加する。 4. 既存そ菜作業所のウォールライトについて、照明スイッチを追加する。</p> <p>（機械設備工事）</p> <p>施工段階検討により、以下の変更を行う。 1. 既存繫留所改修 冷暖房機を1台追加する。 2. 各所更衣室新築 屋外 汚水桝蓋の仕様を铸铁製に変更する。 3. 更衣室（第2倉庫）屋外 浅層污水管への配管防護を追加する。 4. 更衣室（そ菜作業所）屋外 浄化槽放流ポンプへの電源ケーブルの保護配管を追加する。</p>

# 変更契約調書

第2回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 5 日
2	請 負 業 者 名	株式会社桧山工業
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県芳賀郡市貝町刈生田 3 3 7
4	工 事 件 名	御料牧場各所更衣室整備工事第2回変更
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	更衣室新築、屋外工事、作業所内部改修 各一式
8	工 期 （ 自 ）	令和 6 年 9 月 6 日
9	工 期 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 3 日
10	原 契 約 請 負 金 額	51,700,000 円
11	第1回変更契約年月日	令和 7 年 2 月 27 日
12	第1回変更後工期 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 28 日
13	第1回変更増減請負金額	1,870,000 円
11	第2回変更契約年月日	令和 7 年 3 月 24 日
12	第2回変更後工期 （ 至 ）	工期（至）は、第1回変更のとおり
13	第2回変更増減請負金額	176,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	53,746,000 円
15	変 更 理 由	（機械設備工事） 1. 更衣室（衛生室）屋外 施工段階検討により、屋外給水管経路を変更する。

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 葉山御用邸外構塀改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年7月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年8月14日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社池田建設	有	
2	日建工業株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 10 日
2	請 負 業 者 名	株式会社池田建設
3	請 負 業 者 の 住 所	神奈川県伊勢原市笠窪 4 2 1 - 2 0
4	工 事 件 名	葉山御用邸外構塀改修工事第1回変更
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	建築工事、庭園工事 各一式
8	工 期（自）	令和 6 年 9 月 11 日
9	工 期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
10	原 契 約 請 負 金 額	102,850,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 3 月 26 日
12	変 更 後 工 期（至）	令和 7 年 9 月 30 日
13	変 更 増 減 請 負 金 額	17,930,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	120,780,000 円
15	変 更 理 由	<p>薄付け仕上塗材から石綿が検出されたため、除去工事を追加する。また、当初予定の工期では当該工事を行うことが困難であるため、工事期間末日を変更する。</p> <p>当初工期：令和6年9月11日 から 令和7年3月31日            変更工期：令和6年9月11日 から 令和7年9月30日</p>

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 新浜鴨場災害防止対策等樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年7月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年8月27日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社鈴商	有	
2	株式会社植泰造園	有	
3	株式会社八千代グリーンテック	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 葉山御用邸御散策路整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年7月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年8月14日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	生駒植木株式会社	有	
2	有限会社川口造園	有	
3	帖佐造園土木株式会社	有	
4	四国庭石株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 9 月 17 日
2	請 負 業 者 名	生駒植木株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町1805番地
4	工 事 件 名	葉山御用邸御散策路整備工事第1回変更
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	施設整備工、植栽工、樹木管理工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 9 月 18 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 1 月 17 日
10	原 契 約 請 負 金 額	18,216,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 1 月 16 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	3,630,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	21,846,000 円
15	変 更 理 由	<p>施工段階検討により、以下の変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・園路上の表面排水を効果的に行うため、地下排水工を追加する。</li> <li>・土留めの必要箇所が確認されたため、階段工を追加する。</li> <li>・施工中に掘り出された玉石を有効活用するため、既存石材縁石（玉石縁石）を延長させる形で園路縁石工を追加する。</li> <li>・御散策路新設等に支障となる樹木等の処理を行うため、高木手入工、伐採工及び地被類移植工を追加する。</li> <li>・高木手入工を予定していた御散策路脇の樹木について、根元幹部に腐朽が確認され、倒伏のおそれがあることから、伐採工に変更する。</li> <li>・施工の効率化及び路面支持力の向上のため、路盤材の仕様を変更する。</li> <li>・路面の支持力及び耐久性を向上させるため、土系舗装工の舗装厚を変更する。</li> </ul> <p>変更内容</p> <p>I 施設整備</p> <p>1. 園路広場整備工</p> <p>（1）土系舗装工 132m<sup>2</sup>減・141.9m<sup>2</sup>増</p> <p>（2）石材系舗装工 103m<sup>2</sup>減・103m<sup>2</sup>増</p> <p>（3）園路縁石工 24.3m増</p> <p>（4）階段工 4.7m増</p> <p>2. 雨水排水設備工</p> <p>（3）地下排水工 1箇所増</p> <p>II 植栽</p> <p>1. 移植工</p> <p>（2）地被類移植工 36株増</p> <p>III 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>（1）高木手入工 1本減・29本増</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>（1）伐採工 90本増</p>

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 新浜鴨場正門前監視カメラ設備新設ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年8月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年9月11日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	千葉電建株式会社	有	
2	アステック株式会社	有	
3	アイテム株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 護良親王墓ほか災害防止対策等樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年8月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年9月10日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	生駒植木株式会社	有	
2	有限会社湘南花卉園緑地	有	
3	株式会社泉山園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]



競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 赤坂御用地菖蒲池八つ橋改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年8月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年9月3日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社日比谷アメニス	有	
2	株式会社富士植木	有	
3	株式会社八廣園	有	
4	株式会社桂造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名            那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事
- 2 発注部局            管理部管理課
- 3 入札公告日        令和6年8月22日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日    令和6年9月17日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社礪造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 10 月 11 日
2	請 負 業 者 名	株式会社本田工務店
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4 番地
4	工 事 件 名	那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木管理工、施設整備工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 10 月 12 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 14 日
10	原 契 約 請 負 金 額	15,840,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 3 月 11 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	-528,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	15,312,000 円
15	変 更 理 由	<p>交通誘導警備員の人員を計上していたところ、施工が円滑に進み、当初予定よりも少ない人員で対応できたため、実数に合わせて変更を行う。また、丸太階段の設置後に現場を確認したところ、凍上現象により横木が浮き上がり、不安定に揺れ動いていたため、固定のための施工を追加する。</p> <p>Ⅱ 樹木管理 4. 仮設工 （1）交通管理工 交通誘導警備員 B 30 人日減</p> <p>Ⅲ 施設整備 2. 園路広場整備工 （1）階段工 丸太階段ステンレスコーススレッド止め 127 段増</p>

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 宮内庁庁舎ほか防火戸取設工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年8月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年9月25日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社鈴木シャッター	有	
2	ナブコシステム株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和   6   年   10   月   18   日					
2	請 負 業 者 名	東京ダイヤエアコン株式会社					
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都新宿区新宿六丁目 2 4 番 1 6 号					
4	工 事 件 名	書陵部庁舎ほか機械設備改修工事					
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）					
6	工 事 種 別	管工事					
7	工 事 概 要	機械設備工事、電気設備工事 各一式					
8	工 期（自）	令 和   6   年   10   月   19   日					
9	工 期（至）	令 和   7   年   7   月   25   日					
		（税込み）		（税抜き）		落札率	
10	予 定 価 格	122,980,000 円		111,800,000 円		93.9 %	
	入 札 金 額	115,500,000 円		105,000,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり					
	順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）
	1	東京ダイヤエアコン株式会社	105,000,000				
	2	第一工業株式会社	132,200,000				
	3	株式会社丹野設備工業所	辞退				

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 6 年 10 月 18 日
2	請 負 業 者 名	東京ダイヤエアコン株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都新宿区新宿六丁目24番16号
4	工 事 件 名	書陵部庁舎ほか機械設備改修工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	管工事
7	工 事 概 要	機械設備工事、電気設備工事 各一式
8	工 期（自）	令和 6 年 10 月 19 日
9	工 期（至）	令和 7 年 7 月 25 日
10	原 契 約 請 負 金 額	115,500,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 7 月 3 日
12	変 更 後 工 期（至）	令和 7 年 11 月 14 日
13	変 更 増 減 請 負 金 額	1,870,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	117,370,000 円
15	変 更 理 由	<p>1) 機器用基礎を詳細検討により縮小したため、一部取り止める。  2) 消防署と協議を行った結果、移動式粉末消火設備を取り止める。  3) 書陵部庁舎1階滅菌室の床補修及び既存ダクト撤去を追加変更する。  4) 冷温水ポンプの保温を追加変更する。  5) 既設空調機整備において、繁忙期により部品納期に想定以上の時間を要し、当初工期内の完了が困難となったため、工事期間末日を下記の通り変更する。</p> <p>当初工期 令和6年10月19日 から 令和7年 7月25日  変更工期 令和6年10月19日 から 令和7年11月14日</p>



# 変更契約調書

第2回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 6 年 10 月 18 日
2	請 負 業 者 名	東京ダイヤエアコン株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都新宿区新宿六丁目24番16号
4	工 事 件 名	書陵部庁舎ほか機械設備改修工事第2回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	管工事
7	工 事 概 要	機械設備工事、電気設備工事 各一式
8	工 期 （ 自 ）	令和 6 年 10 月 19 日
9	工 期 （ 至 ）	令和 7 年 7 月 25 日
10	原 契 約 請 負 金 額	115,500,000 円
11	第 1 回 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 7 月 3 日
12	第 1 回 変 更 後 工 期 （ 至 ）	令和 7 年 11 月 14 日
13	第 1 回 変 更 増 減 請 負 金 額	1,870,000 円
14	第 2 回 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 11 月 12 日
15	第 2 回 変 更 後 工 期 （ 至 ）	工期（至）は、第1回変更のとおり
16	第 2 回 変 更 増 減 請 負 金 額	1,078,000 円
17	変 更 後 請 負 金 額	118,448,000 円
18	変 更 理 由	<p>（機械設備工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>書陵部庁舎地下階閲覧室にあるファンコイルユニット2台が故障したため、整備を追加する。</li> </ul> <p>（電気設備工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>書陵部庁舎1階燻蒸室にある排気ファン用電源盤の改設を追加する。</li> <li>書陵部庁舎地下階機械室内動力盤にGHPチラー用電流計を追加する。</li> </ul>

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 書陵部庁舎ほか機械設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年8月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年9月24日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	東京ダイヤエアコン株式会社	有	
2	第一工業株式会社	有	
3	株式会社丹野設備工業所	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和   6   年   10   月   22   日						
2	請 負 業 者 名	興國緑化株式会社						
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都福生市北田園 2－2 5－4						
4	工 事 件 名	宮殿地区緑地保全整備工事						
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）						
6	工 事 種 別	造園工事						
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工 各一式						
8	工 期（自）	令 和   6   年   10   月   23   日						
9	工 期（至）	令 和   7   年   1   月   10   日						
		（税込み）		（税抜き）		落札率		
10	予 定 価 格	7,436,000 円		6,760,000 円		47.6 %		
	入 札 金 額	3,542,000 円		3,220,000 円				
11	入 札 結 果	下表のとおり						
入札者名	順	（入札者）		第 1 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 2 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 3 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 4 回 入 札 金 額 （ 円 ）	第 5 回 入 札 金 額 （ 円 ）
	1	興國緑化株式会社		3,220,000				
	2	有限会社千代田グリーン		4,490,000				
	3	株式会社サンフィールド		5,500,000				
	4	株式会社後藤造園		8,880,000				
	5	株式会社山水園		辞退				
	6	株式会社桔梗園		辞退				
	7	株式会社鈴商		辞退				
	8	株式会社川内谷		辞退				
	見積者			第 1 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 2 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 3 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 4 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 5 回 見 積 金 額 （ 円 ）
			第 6 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 7 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 8 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 9 回 見 積 金 額 （ 円 ）	第 10 回 見 積 金 額 （ 円 ）	

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 宮殿地区緑地保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年9月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年10月2日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	有限会社千代田グリーン	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4	株式会社後藤造園	有	
5	株式会社山水園	有	
6	株式会社桔梗園	有	
7	株式会社鈴商	有	
8	株式会社川内谷	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 赤坂御用地東側敷地境界沿い樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年8月30日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年9月26日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	株式会社桔梗園	有	
5	有限会社千代田グリーン	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 10 月 28 日
2	請 負 業 者 名	株式会社山水園
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2
4	工 事 件 名	赤坂御用地東側敷地境界沿い樹林整備工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	公園施設等撤去・移植工、植栽工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 10 月 29 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 2 月 21 日
10	原 契 約 請 負 金 額	10,824,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 2 月 13 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	3,080,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	13,904,000 円
15	変 更 理 由	<p>施工範囲内において枯枝及び枯損樹木が発見され、枝の落下や樹木の倒伏等のおそれがあることから、当該樹木の枝割手入及び樹木伐採を行う。</p> <p>変更内容 Ⅲ樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工 （1）高木手入工 枝割手入 3 4 本増</p> <p>2. 樹木伐採工 （1）伐採工 樹木伐採 2 0 本増</p>

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日		令 和   6   年   10   月   28   日					
2	請 負 業 者 名		株式会社東京電機					
3	請 負 業 者 の 住 所		茨城県つくば市桜三丁目 1 1 番地 1					
4	工 事 件 名		皇居第 1 2 変電所非常用発電設備改修工事					
5	工 事 場 所		東京都千代田区千代田（皇居内）					
6	工 事 種 別		電気工事					
7	工 事 概 要		発電設備改設 一式					
8	工 期（自）		令 和   6   年   10   月   29   日					
9	工 期（至）		令 和   7   年   1   月   31   日					
			(税込み)		(税抜き)		落札率	
10	予 定 価 格		2,948,000 円		2,680,000 円		44.4 %	
	入 札 金 額		1,309,000 円		1,190,000 円			
11	入 札 結 果		下表のとおり					
入札者	順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )	
	1	株式会社東京電機	1,190,000					
	2	株式会社協和技研	1,900,000					
	3	アイテム株式会社	2,740,000					
	見積者			第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
			第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )	



競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居第12変電所非常用発電設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年9月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年10月8日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社東京電機	有	
2	株式会社協和技研	有	
3	アイテム株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和   6   年   10   月   31   日					
2	請 負 業 者 名	東京システム特機株式会社					
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都千代田区飯田橋四丁目5番11号					
4	工 事 件 名	R6宮内庁庁舎構内交換設備改修工事					
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）					
6	工 事 種 別	電気工事					
7	工 事 概 要	構内交換設備改修 一式					
8	工 期（自）	令 和   6   年   11   月   1   日					
9	工 期（至）	令 和   7   年   1   月   31   日					
		(税込み)		(税抜き)		落札率	
10	予 定 価 格	3,003,000 円		2,730,000 円		83.5 %	
	入 札 金 額	2,508,000 円		2,280,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり					
入札者名	順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
	1	東京システム特機株式会社	2,280,000				
	2	日本ビービーエックス通信工業株式会社	辞退				
	見積者			第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )
			第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 R6宮内庁庁舎構内交換設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年9月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年10月8日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	東京システム特機株式会社	有	
2	日本ピービーエックス通信工業株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 低入札価格調査実施

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居西地区緑地保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年9月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年10月10日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	有限会社千代田グリーン	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	株式会社山水園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 11 月 14 日
2	請 負 業 者 名	株式会社後藤造園
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都足立区栗原二丁目14番7号
4	工 事 件 名	皇居西地区緑地保全整備工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	高木手入工、伐採工、交通管理工、高木植栽工、高木移植工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 11 月 15 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 14 日
10	原 契 約 請 負 金 額	22,000,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 3 月 13 日
12	変 更 後 工 期（至）	令 和 7 年 3 月 24 日
13	変 更 増 減 請 負 金 額	0 円
14	変 更 後 請 負 金 額	22,000,000 円
15	変 更 理 由	<p>本工事は老木の手入を多数実施するもので、危険な高所作業等を伴うものであるが、強風や降雨等により作業中止を余儀なくされ、進捗に遅れが生じたことから、工期を延長する。</p> <p>当初工期：令和6年11月15日 から 令和7年3月14日            変更工期：令和6年11月15日 から 令和7年3月24日</p>

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 6 年 11 月 14 日					
2	請 負 業 者 名	株式会社三和電気工業所					
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県大田原市中央2丁目15番5号					
4	工 事 件 名	R 6 御料牧場製酪所牛乳処理設備整備工事					
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）					
6	工 事 種 別	管工事					
7	工 事 概 要	牛乳処理設備整備 一式					
8	工 期（自）	令和 6 年 11 月 15 日					
9	工 期（至）	令和 7 年 2 月 21 日					
		(税込み)		(税抜き)		落札率	
10	予 定 価 格	3,762,000 円		3,420,000 円		97.4 %	
	入 札 金 額	3,663,000 円		3,330,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり					
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )	
1	株式会社三和電気工業所	3,330,000					

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 R6御料牧場製酪所牛乳処理設備整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年9月30日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年10月23日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社三和電気工業所	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 御料牧場樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年9月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年10月23日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社河内緑化	有	
2	株式会社礪造園土木	有	
3	福田土木造園株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 11 月 29 日
2	請 負 業 者 名	株式会社河内緑化
3	請 負 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市下岡本町3 7 6 4 - 8
4	工 事 件 名	御料牧場樹林整備工事第1回変更
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 11 月 30 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 7 日
10	原 契 約 請 負 金 額	8,228,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 2 月 28 日
12	変 更 後 工 期（至）	令 和 7 年 3 月 21 日
13	変 更 増 減 請 負 金 額	1,650,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	9,878,000 円
15	変 更 理 由	<p>御料牧場内において、マツ材線虫病及びナラ枯れの被害が発生したため、被害樹木の伐採及びくん蒸処理等を行う。 また、上記の作業を行うにあたり、必要な資材の手配等に時間を要するため、工期の変更を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>当初工期：令和6年11月30日 から 令和7年3月 7日 変更工期：令和6年11月30日 から 令和7年3月21日</p> <p>I 樹木管理 2. 樹木伐採工 （1）伐採工 樹木伐採 27本増 薬剤くん蒸処理 25m³増</p>

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和   6   年   12   月   13   日									
2	請 負 業 者 名	有限会社千代田グリーン									
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都千代田区二番町1番2 番町ハイム410号									
4	工 事 件 名	皇居大道庭園園路整備ほか工事									
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）									
6	工 事 種 別	造園工事									
7	工 事 概 要	園路広場整備工、雨水排水設備工、構造物撤去工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式									
8	工 期（自）	令 和   6   年   12   月   14   日									
9	工 期（至）	令 和   7   年   3   月   21   日									
		（税込み）		（税抜き）		落札率					
10	予 定 価 格	17,006,000 円		15,460,000 円		93.7 %					
	入 札 金 額	15,939,000 円		14,490,000 円							
11	入 札 結 果	下表のとおり									
入札者	順	(入札者)					第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）
	1	有限会社千代田グリーン	14,490,000								
	2	興國緑化株式会社	辞退								
見積者		第 1 回 見 積 金 額（円）	第 2 回 見 積 金 額（円）	第 3 回 見 積 金 額（円）	第 4 回 見 積 金 額（円）	第 5 回 見 積 金 額（円）					
		第 6 回 見 積 金 額（円）	第 7 回 見 積 金 額（円）	第 8 回 見 積 金 額（円）	第 9 回 見 積 金 額（円）	第 10 回 見 積 金 額（円）					

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居大道庭園園路整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年10月31日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年11月26日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 6 年 12 月 13 日
2	請 負 業 者 名	有限会社千代田グリーン
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都千代田区二番町1番2 番町ハイム410号
4	工 事 件 名	皇居大道庭園園路整備ほか工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	園路広場整備工、雨水排水設備工、構造物撤去工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工 期（自）	令和 6 年 12 月 14 日
9	工 期（至）	令和 7 年 3 月 21 日
10	原 契 約 請 負 金 額	15,939,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 3 月 18 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	-858,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	15,081,000 円
15	変 更 理 由	<p>・ 施工場所において別工事の予定があり、周辺の舗装及び排水などを整備する計画であったが、当該工事が入札不落となり、今年度は施工されないこととなった。本工事で周辺の整備等を行った場合、今後別工事を行う際に手戻りが発生してしまうため、関係工事の施工を取りやめる。</p> <p>・ 施工段階検討により、マンホール嵩上げを追加する。</p> <p>・ 新たに危険樹木が発見されたため、伐採を行う。</p> <p>I 施設整備</p> <p>1. 園路広場整備工</p> <p>(1) 作業土工</p> <p>掘削 20.5m3 減</p> <p>床掘り 1 式 減</p> <p>埋戻し 1 式 減</p> <p>土砂等運搬 24.6m3 減</p> <p>(2) 舗装準備工</p> <p>不陸整生 94.5m2 減</p> <p>(3) アスファルト舗装工</p> <p>表層 94.5m2 減</p> <p>下層路盤 94.5m2 減</p> <p>(5) 園路縁石工</p> <p>コンクリート縁石 29.7m 減</p> <p>2. 雨水排水設備工</p> <p>(1) 作業土工</p> <p>床掘り 1 式 減</p> <p>埋戻し 1 式 減</p> <p>(3) 集水桝・マンホール工</p> <p>現場打ち集水桝 2 箇所 減</p> <p>マンホール嵩上げ 2 基 増</p> <p>(4) 管渠工</p> <p>公園管渠 8.9m 減</p> <p>集水桝穿孔 1 箇所 減</p> <p>II 樹木管理</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>(1) 伐採工</p> <p>樹木伐採 1 本 増</p>

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日		令 和   6   年   12   月   24   日					
2	請 負 業 者 名		株式会社土屋建設					
3	請 負 業 者 の 住 所		静岡県下田市武ヶ浜6－43					
4	工 事 件 名		R6須崎御用邸道路構造物改修工事					
5	工 事 場 所		静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）					
6	工 事 種 別		土木一式工事					
7	工 事 概 要		道路改良 一式					
8	工 期（自）		令 和   6   年   12   月   25   日					
9	工 期（至）		令 和   7   年   3   月   28   日					
			（税込み）		（税抜き）		落札率	
10	予 定 価 格		3,476,000 円		3,160,000 円		99.7 %	
	入 札 金 額		3,465,000 円		3,150,000 円			
11	入 札 結 果		下表のとおり					
入札者名	順	（入札者）	第 1 回 入 札 金 額（円）	第 2 回 入 札 金 額（円）	第 3 回 入 札 金 額（円）	第 4 回 入 札 金 額（円）	第 5 回 入 札 金 額（円）	
	1	株式会社土屋建設	4,120,000	3,950,000	3,800,000			
	2	丸三工業株式会社	4,200,000	4,050,000	辞退			
	3	河津建設株式会社	4,350,000	4,000,000	辞退			
	4	有限会社寺田設備	9,580,000	辞退				
	見積者			第 1 回 見 積 金 額（円）	第 2 回 見 積 金 額（円）	第 3 回 見 積 金 額（円）	第 4 回 見 積 金 額（円）	第 5 回 見 積 金 額（円）
	株式会社土屋建設			3,650,000	3,500,000	3,300,000	3,250,000	3,200,000
第 6 回 見 積 金 額（円）				第 7 回 見 積 金 額（円）	第 8 回 見 積 金 額（円）	第 9 回 見 積 金 額（円）	第 10 回 見 積 金 額（円）	
			3,150,000					

競争参加資格確認結果書

- 1    工 事 名                    R6須崎御用邸道路構造物改修工事
- 2    発注部局                    管理部管理課
- 3    入札公告日                令和6年11月11日
- 4    競争参加資格確認結果通知期限日        令和6年12月4日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社土屋建設	有	
2	丸三工業株式会社	有	
3	河津建設株式会社	有	
4	有限会社寺田設備	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 主馬班馬車庫火災報知設備新設ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年11月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年12月5日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社彩電業社	有	
2	アステック株式会社	有	
3	株式会社新東京防災	有	
4	株式会社千代田防災	有	
5	株式会社河本総合防災	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日		令 和   6   年  12  月  26  日					
2	請 負 業 者 名		株式会社愛樹園					
3	請 負 業 者 の 住 所		静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本428					
4	工 事 件 名		須崎御用邸森林害虫対策薬剤樹幹注入ほか工事					
5	工 事 場 所		静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）					
6	工 事 種 別		造園工事					
7	工 事 概 要		病虫害防除工、樹木伐採工、園路広場整備工 各一式					
8	工 期（自）		令 和   6   年  12  月  27  日					
9	工 期（至）		令 和   7   年   3   月  14  日					
			(税込み)		(税抜き)		落札率	
10	予 定 価 格		6,105,000 円		5,550,000 円		99.1 %	
	入 札 金 額		6,050,000 円		5,500,000 円			
11	入 札 結 果		下表のとおり					
入札者名	順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )	
	1	株式会社愛樹園	6,610,000	6,300,000				
	見積者			第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
株式会社愛樹園			6,000,000	5,750,000	5,500,000			
			第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 10 回 見 積 金 額 ( 円 )	

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 須崎御用邸森林害虫対策薬剤樹幹注入ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年11月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年12月4日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社愛樹園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第 1 回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 6 年 12 月 26 日
2	請 負 業 者 名	株式会社愛樹園
3	請 負 業 者 の 住 所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 4 2 8
4	工 事 件 名	須崎御用邸森林害虫対策薬剤樹幹注入ほか工事第 1 回変更
5	工 事 場 所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	病虫害防除工、樹木伐採工、園路広場整備工 各一式
8	工 期（自）	令 和 6 年 12 月 27 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 14 日
10	原 契 約 請 負 金 額	6,050,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 2 月 27 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	1,155,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	7,205,000 円
15	変 更 理 由	<p>須崎御用邸内にて発見された枯損樹木及び敷地境界沿いにおいて民有地へ越境している樹木について、伐採処理を行う。</p> <p>変更内容  Ⅱ 樹木管理  2. 樹木伐採工  （1）伐採工  樹木伐採 2 2 本増</p>

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 1 月 15 日						
2	請 負 業 者 名	株式会社サンフィールド						
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都あきる野市菅生667番地						
4	工 事 件 名	皇居東地区緑地保全整備工事						
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）						
6	工 事 種 別	造園工事						
7	工 事 概 要	基盤整備、植栽、樹木管理、施設整備 各一式						
8	工 期（自）	令 和 7 年 1 月 16 日						
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 21 日						
		(税込み)		(税抜き)		落札率		
10	予 定 価 格	14,069,000 円		12,790,000 円		92.3 %		
	入 札 金 額	12,980,000 円		11,800,000 円				
11	入 札 結 果	下表のとおり						
入札者名	順	(入札者)		第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回
				入 札 金 額 ( 円 )	入 札 金 額 ( 円 )	入 札 金 額 ( 円 )	入 札 金 額 ( 円 )	入 札 金 額 ( 円 )
	1	有限会社千代田グリーン	16,890,000	15,500,000	14,700,000	13,900,000	12,400,000	
	2	株式会社サンフィールド	23,000,000	16,000,000	14,800,000	13,800,000	11,800,000	
	3	興國緑化株式会社	26,000,000	辞退				
	見積者		第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	
		見 積 金 額 ( 円 )	見 積 金 額 ( 円 )	見 積 金 額 ( 円 )	見 積 金 額 ( 円 )	見 積 金 額 ( 円 )		
		第 6 回	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回		
		見 積 金 額 ( 円 )	見 積 金 額 ( 円 )	見 積 金 額 ( 円 )	見 積 金 額 ( 円 )	見 積 金 額 ( 円 )		

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東地区緑地保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年11月20日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年12月16日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 1 月 15 日
2	請 負 業 者 名	株式会社サンフィールド
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都あきる野市菅生667番地
4	工 事 件 名	皇居東地区緑地保全整備工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	基盤整備、植栽、樹木管理、施設整備 各一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 1 月 16 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 21 日
10	原 契 約 請 負 金 額	12,980,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 3 月 17 日
12	変 更 後 工 期（至）	令 和 7 年 3 月 28 日
13	変 更 増 減 請 負 金 額	0 円
14	変 更 後 請 負 金 額	12,980,000 円
15	変 更 理 由	<p>降雪の影響により植栽工で使用する客土の納品が遅れ、作業が遅滞したことから、工期を延長する。</p> <p>当初工期：令和7年1月16日 から 令和7年3月21日            変更工期：令和7年1月16日 から 令和7年3月28日</p>



入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 武蔵陵墓地森林害虫被害樹木ほか処理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年11月22日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年12月17日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4	株式会社山水園	有	
5	株式会社植達	有	
6	興國緑化株式会社	有	
7	株式会社五嶋造園	有	
8	株式会社東緑化	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 1 月 15 日
2	請 負 業 者 名	株式会社オリアン
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都八王子市美山町821番地
4	工 事 件 名	武蔵陵墓地森林害虫被害樹木ほか処理工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工 事 種 別	造園工事
7	工 事 概 要	樹木伐採工 一式
8	工 期（自）	令 和 7 年 1 月 16 日
9	工 期（至）	令 和 7 年 3 月 21 日
10	原 契 約 請 負 金 額	8,250,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令 和 7 年 2 月 28 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	330,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	8,580,000 円
15	変 更 理 由	<p>武蔵陵墓地内において、新たに枯損樹木が発見されたため、伐採工を追加する。</p> <p>変更内容</p> <p>I 樹木管理</p> <p>1. 樹木伐採工</p> <p>（1）伐採工</p> <p>樹木伐採 7本増</p>

入札・契約調書

[illegible]

# 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 武蔵陵墓地森林害虫対策薬剤樹幹注入ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年11月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年12月20日

資格確認申請者		資格の有 無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社五嶋造園	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4	株式会社高橋植木	有	
5	興國緑化株式会社	有	
6	株式会社後藤造園	無	同種工事の実績が、要件に満たない民間企業発注工事であるため。
7	株式会社大進緑建	無	同種工事の実績要件のうち、薬剤樹幹注入工の実績がないため。また、配置予定技術者が要件を満たしていないため。
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

[illegible]

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 葉山御用邸本邸南側外構塀沿い樹木植栽工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年12月10日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年1月9日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	帖佐造園土木株式会社	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3	有限会社川口造園	有	
4	株式会社泉山園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請 負 契 約 年 月 日	令 和 7 年 2 月 14 日				
2	請 負 業 者 名	清水建設株式会社				
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1号				
4	工 事 件 名	大手休憩所（仮称）新築工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事、庭園工事 各一式				
8	工 期（自）	令 和 7 年 2 月 15 日				
9	工 期（至）	令 和 8 年 9 月 30 日				
		(税込み)		(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	4,171,200,000 円		3,792,000,000 円	99.9 %	
	入 札 金 額	4,169,000,000 円		3,790,000,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり				
	業 者 名	第1回 入札金額（円） （A）	加算点	標準点（100）＋ 加算点 （B）	評価値 （B／A） ×10 <sup>8</sup>	摘要
1	清水建設株式会社	4,315,000,000	9.75	109.75	2.5434	不落
2	大手休憩所（仮称）新築 工事 安藤ハザマ・住友 林業特定建設工事共同企 業体	4,495,000,000	8.08	108.08	2.4044	不落
第2回以降の入札結果については、別紙のとおり。						

落札の要件 1. 入札価格 ≤ 予定価格 2. 標準点（100点）以上 3. 評価値 ≥ 基準評価値	標準点	100点	基準評価値 （標準点／予定価 格）	2.6371	
---	-----	------	-------------------------	--------	--



入札結果

業者名	安藤ハザマ・住友林業JV	清水建設株式会社
第 2 回入札金額（円）	4,314,000,000	4,310,000,000
第 3 回入札金額（円）	4,309,000,000	4,305,000,000
第 4 回入札金額（円）	4,304,000,000	4,298,000,000
第 5 回入札金額（円）	4,297,000,000	4,295,000,000
第 6 回入札金額（円）	4,294,000,000	4,294,000,000
第 7 回入札金額（円）	4,293,000,000	4,293,000,000
第 8 回入札金額（円）	4,292,000,000	4,292,900,000
第 9 回入札金額（円）	4,291,000,000	4,290,000,000
第 1 0 回入札金額（円）	4,289,000,000	4,289,000,000
第 1 1 回入札金額（円）	4,288,000,000	4,288,000,000
第 1 2 回入札金額（円）	4,287,000,000	4,285,000,000
第 1 3 回入札金額（円）	4,284,000,000	4,280,000,000
第 1 4 回入札金額（円）	4,279,000,000	4,279,000,000
第 1 5 回入札金額（円）	4,278,000,000	4,278,000,000
第 1 6 回入札金額（円）	4,277,000,000	4,277,500,000
第 1 7 回入札金額（円）	4,276,000,000	4,276,000,000
第 1 8 回入札金額（円）	4,275,000,000	4,270,000,000
第 1 9 回入札金額（円）	4,269,000,000	4,269,000,000
第 2 0 回入札金額（円）	4,268,000,000	4,268,000,000
第 2 1 回入札金額（円）	4,267,000,000	4,267,000,000
第 2 2 回入札金額（円）	4,265,000,000	4,266,500,000
第 2 3 回入札金額（円）	4,260,000,000	4,264,900,000
第 2 4 回入札金額（円）	4,255,000,000	辞退

会計法第 2 9 条の 3 第 5 項、予算決算及び会計令第 9 9 条の 2 による随意契約締結のための見積徴取結果

業者名	安藤ハザマ・住友林業JV
第 1 回見積金額（円）	4,220,000,000
第 2 回見積金額（円）	辞退

業者名	清水建設株式会社
第 1 回見積金額（円）	4,000,000,000
第 2 回見積金額（円）	3,980,000,000
第 3 回見積金額（円）	3,960,000,000
第 4 回見積金額（円）	3,940,000,000
第 5 回見積金額（円）	3,920,000,000
第 6 回見積金額（円）	3,900,000,000
第 7 回見積金額（円）	3,890,000,000
第 8 回見積金額（円）	3,880,000,000
第 9 回見積金額（円）	3,870,000,000
第 1 0 回見積金額（円）	3,860,000,000
第 1 1 回見積金額（円）	3,850,000,000
第 1 2 回見積金額（円）	3,840,000,000
第 1 3 回見積金額（円）	3,830,000,000
第 1 4 回見積金額（円）	3,820,000,000
第 1 5 回見積金額（円）	3,811,000,000
第 1 6 回見積金額（円）	3,803,000,000
第 1 7 回見積金額（円）	3,795,000,000
第 1 8 回見積金額（円）	3,790,000,000

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 大手休憩所(仮称)新築工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和6年10月21日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和6年12月3日

資格確認申請者		資格の 有 無	資格がないと認めた理由
1	清水建設株式会社	有	
2	大手休憩所(仮称)新築工事 安藤ハザマ・住友林業特定建設工事共同企業体	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 14 日
2	請 負 業 者 名	清水建設株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
4	工 事 件 名	大手休憩所（仮称）新築工事第1回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	建築一式工事
7	工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事、庭園工事 各一式
8	工 期（自）	令和 7 年 2 月 15 日
9	工 期（至）	令和 8 年 9 月 30 日
10	原 契 約 請 負 金 額	4,169,000,000 円
11	変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 9 月 26 日
12	変 更 後 工 期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変 更 増 減 請 負 金 額	1,259,500,000 円
14	変 更 後 請 負 金 額	5,428,500,000 円
15	変 更 理 由	<p>以下の工事項目を追加する。</p> <p>○建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・北棟及び南棟の内外装</li> <li>・         〃         のユニット等</li> <li>・渡り廊下の鉄骨及び仕上</li> <li>・受水槽ポンプの仕上</li> <li>・外構の舗装等</li> </ul> <p>○電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発電設備の太陽光発電</li> </ul>