

令和8年度 宮内庁における物品・役務等に係る契約の発注見通し

令和8年4月7日

宮内庁における令和8年度の物品・役務等に係る主な契約の発注見通しについて、以下のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月7日現在の契約の発注見通しであるため、実際に発注する契約が、この掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない契約が発注される場合があります。

発注予定件名	期間	入札方法等	入札等時期	備考
宮内庁情報セキュリティポリシーの準拠性監査業務	7カ月	一般競争	第1四半期	本庁
軽貨物車（EV）の購入	約9カ月	一般競争	第1四半期	本庁
大手休憩所事務什器整備	約5カ月	一般競争	第1四半期	本庁
宮内庁分庁舎事務什器整備	約6カ月	一般競争	第1四半期	本庁
稗の購入	3カ月	一般競争	第1四半期	本庁
長期借用史料の撮影	約6カ月	一般競争	第1四半期	本庁
「明治150年」関連施策としての複製物等作製業務	約7カ月	一般競争	第1四半期	本庁
特定歴史公文書等の目録入力業務	約7カ月	一般競争	第1四半期	本庁
天智天皇陵現況測量事業及び林相調査事業	約10カ月	一般競争	第1四半期	本庁
崇神天皇陵ほか林相調査事業	約10カ月	一般競争	第1四半期	本庁
令和8年度宮殿シャンデリア点検整備	約5カ月	指名競争	第1四半期	本庁
令和8年度吹上御苑ほか樹木診断業務	約4カ月	指名競争	第1四半期	本庁
令和8年度樹木診断調書整備業務	約4カ月	一般競争	第1四半期	本庁
赤坂御苑（歴史的庭園）再整備調査検討業務	約8カ月	随意契約 （簡易プロポーザル）	第1四半期	本庁

赤坂御用地内ほかで使用するガス（単価契約）	約12カ月	一般競争	第1四半期	本庁
大手休憩所（仮称）における運営事業者選定ほか支援業務その2	約7カ月	随意契約	第1四半期	本庁
宮中諸宴並びに園遊会の配膳業務（単価契約）	12カ月	随意契約	第1四半期	本庁
普通乗用自動車1個の交換購入	12カ月	随意契約	第1四半期	本庁、WTO
普通乗用自動車2個の交換購入	12カ月	一般競争 （総合評価）	第1四半期	本庁
普通乗用自動車1個の交換購入	12カ月	一般競争 （総合評価）	第1四半期	本庁
普通車輓具3号の製造	9カ月	一般競争 （総合評価）	第1四半期	本庁
調子馬の購入	5カ月	随意契約	第1四半期	本庁
化成肥料他	約3カ月	一般競争	第1四半期	御料牧場
めん羊の購入	5カ月	一般競争	第1四半期	御料牧場
乾牧草（単価契約）	約10カ月	一般競争	第1四半期	御料牧場
京都御所清涼殿年中行事障子ほか衝立台複製品製作その他業務	約6カ月	一般競争	第1四半期	京都事務所
京都御所清涼殿母屋大床子修理業務	約11カ月	一般競争	第1四半期	京都事務所
御所離宮庭園特別保護対策整備に伴う設計業務	約5カ月	一般競争	第1四半期	京都事務所
修学院離宮景観林整備工事に伴う調査設計業務	約4カ月	一般競争	第1四半期	京都事務所
可搬型無機成分分析装置の購入	約3カ月	一般競争	第1四半期	京都事務所
京都御所ほか各門耐震基礎調査業務	約10カ月	随意契約 （公募）	第1四半期	京都事務所
正倉院宝物伎楽面修理事業第4次10力年計画第4年度「彩色剥落止め工程」	約9カ月	随意契約 （公募）	第1四半期	京都事務所

患者監視装置の購入	約9カ月	一般競争	第2四半期	本庁
饌案の製造	約9カ月	一般競争	第2四半期	本庁
三方の製造	約9カ月	一般競争	第2四半期	本庁
特定歴史公文書等の複製物等作製業務	約4カ月	一般競争	第2四半期	本庁
天智天皇陵事前調査事業	約9カ月	一般競争	第2四半期	本庁
令和8年度宮殿ガラスほか清掃	約4カ月	指名競争	第2四半期	本庁
常陸宮邸整備に伴う実施設計業務	約7カ月	指名競争	第2四半期	本庁
令和8年度新年、天皇誕生日一般参賀につき大型映像設備布設及び撤去	約8カ月	随意契約 (公募)	第2四半期	本庁
令和8年度皇居東地区毎木調査業務	約4カ月	一般競争	第2四半期	本庁
令和8年秋季園遊会につき庭園布設等業務	約2カ月	指名競争	第2四半期	本庁
皇居東御苑盆栽展示施設整備に伴う調査設計業務	約6カ月	一般競争 (総合評価)	第2四半期	本庁
須崎御用邸現地測量業務	約4カ月	一般競争	第2四半期	本庁
大手休憩所(仮称)公衆無線LAN機器設置業務	約2カ月	随意契約	第2四半期	本庁
中形菊焼残月の製造(令和8年度下半期) (単価契約)	6カ月	随意契約 (公募)	第2四半期	本庁
後冷泉天皇火葬塚ほか1墓防災整備に伴う 実施設計業務	約6カ月	一般競争	第2四半期	京都事務所
吾平山上陵橋梁基本調査業務	約6カ月	一般競争	第2四半期	京都事務所
天智天皇陵防災整備に伴う基本設計業務	約6カ月	一般競争	第2四半期	京都事務所
泉山陵墓地夫婦池地区防災整備に伴う基本 設計業務	約6カ月	一般競争	第2四半期	京都事務所

泉山陵墓地（良純親王墓付近）防災整備計画に伴う基本調査業務	約 6 カ月	一般競争	第 2 四半期	京都事務所
日子坐命墓参道整備に伴う実施設計業務	約 6 カ月	一般競争	第 2 四半期	京都事務所
令和 8 年度園遊会につき天幕ほか布設及び撤去（秋季）	約 3 カ月	指名競争	第 3 四半期	本庁
令和 8 年度新年、天皇誕生日一般参賀につき天幕その他布設及び撤去	約 5 カ月	一般競争	第 3 四半期	本庁
令和 8 年度新年、天皇誕生日一般参賀につき風防室布設及び撤去	約 5 カ月	随意契約	第 3 四半期	本庁
令和 8 年秋季皇居乾通り一般公開に伴う天幕その他布設及び撤去	約 3 カ月	一般競争	第 3 四半期	本庁
令和 8 年秋季皇居乾通り一般公開案内等業務（単価契約）	約 2 カ月	一般競争	第 3 四半期	本庁
皇居内で使用するガス（単価契約）	約 2 4 カ月	一般競争	第 3 四半期	本庁、WTO
新年祝宴料理の製造（概算契約）	約 1 カ月	随意契約	第 3 四半期	本庁
長わら他	約 3 カ月	一般競争	第 3 四半期	御料牧場
令和 9 年春季皇居乾通り一般公開に伴う天幕その他布設及び撤去	約 3 カ月	一般競争	第 4 四半期	本庁
令和 9 年春季皇居乾通り一般公開案内等業務（単価契約）	約 2 カ月	一般競争	第 4 四半期	本庁
天皇誕生日祝宴料理ほかの製造（概算契約）	約 1 カ月	随意契約	第 4 四半期	本庁