

随意契約調書

1	契 約 年 月 日	令和 8 年 4 月 24 日		
2	請 負 業 者 名	株式会社愛樹園		
3	請 負 業 者 の 住 所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 4 2 8		
4	工 事 件 名	令和 8 年度須崎御用邸庭園管理工事		
5	工 事 場 所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理、樹木管理 各一式		
8	工 期（自）	令和 8 年 4 月 25 日		
9	工 期（至）	令和 8 年 12 月 4 日		
10		(税込み)	(税抜き)	落札率
	予 定 価 格	非公表	非公表	－ %
	見 積 金 額	8,349,000 円	7,590,000 円	
11	随 契 理 由	本件は、須崎御用邸において庭園の管理を行う工事である。 株式会社愛樹園を契約予定相手方として、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施した結果、参加意思確認書の提出者がいなかったことから、同社が本工事を遂行できる唯一の業者であると確認された。 以上の理由により、会計法第 29 条の 3 第 4 項及び予算決算及び会計令第 102 条の 4 第 3 号に基づき、株式会社愛樹園と随意契約を締結する。		

随意契約調書

1	契 約 年 月 日	令和 8 年 4 月 27 日		
2	請 負 業 者 名	有限会社 川口造園		
3	請 負 業 者 の 住 所	神奈川県三浦郡葉山町一色 1 7 5 9		
4	工 事 件 名	令和 8 年度葉山御用邸庭園管理工事		
5	工 事 場 所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内） ほか		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	園地管理、樹木管理、植栽 各一式		
8	工 期（自）	令和 8 年 4 月 28 日		
9	工 期（至）	令和 9 年 3 月 19 日		
10		(税込み)	(税抜き)	落札率
	予 定 価 格	非公表	非公表	－ %
	見 積 金 額	12, 650, 000 円	11, 500, 000 円	
11	随 契 理 由	本件は、須崎御用邸において庭園の管理を行う工事である。 株式会社愛樹園を契約予定相手方として、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施した結果、参加意思確認書の提出者がいなかったことから、同社が本工事を遂行できる唯一の業者であると確認された。 以上の理由により、会計法第 2 9 条の 3 第 4 項及び予算決算及び会計令第 1 0 2 条の 4 第 3 号に基づき、株式会社愛樹園と随意契約を締結する。		

随意契約調書

1	契 約 年 月 日	令和 8 年 6 月 4 日		
2	請 負 業 者 名	株式会社大林組東京本店		
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都港区港南二丁目 1 5 番 2 号		
4	工 事 件 名	令和 8 年度御所各所修繕工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	建築一式工事		
7	工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 各一式		
8	工 期（自）	令和 8 年 6 月 5 日		
9	工 期（至）	令和 8 年 9 月 30 日		
10		(税込み)	(税抜き)	落札率
	予 定 価 格	9,922,000 円	9,020,000 円	99.8 %
	見 積 金 額	9,900,000 円	9,000,000 円	
11	随 契 理 由	本工事は、御所の障子の張り替え、畳不陸修正、全熱交換形換気扇取替え工事、照明更新工事等、広域かつ多岐にわたる修繕を目的とした工事である。 当該工事は、両陛下の御生活場所において行われる。このため、工事による御生活への影響を最小限にとどめるよう、施工時期や施工方法等について綿密に計画した上で工事を行う必要があり、限られた時間内に安全性や機能性を損なうことなく確実に施工を完了することを強く求められる工事であるため、施設の形状等を熟知し、高度な施工監理能力を持った者に施工させる必要がある。 株式会社大林組は、御所新築工事を請け負った共同企業体の幹事社として実績を有し、かつ、その後の改修工事を履行した実績を有していることから、本件に要求される条件を満たし、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工を確実に実施することができる唯一の業者であるため、会計法第 29 条の 3 第 4 項及び予算令第 102 条の 4 第 3 号に基づき、同者と随意契約を締結する。		